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1. VSeobecné pozadavky

VSeobecné podminky, pozadavky, specifikace, vedlejSi a ostatni naklady uvedené v tomto dokumentu jsou spolecné
pro vSechny stavebni objekty a provozni soubory v této zadavaci dokumentaci. Technické specifikace uvedené v
projektové dokumentaci doplfiuji a upfesfiuji tyto spolecné specifikace. Pfi pfipadné absenci specifikaci v projektové
dokumentaci plati specifikace uvedené vtomto dokumentu. PFi pfipadném rozporu technickych specifikaci v
projektové dokumentaci se spoleénymi specifikacemi v tomto dokumentu plati technické specifikace uvedené v
projektové dokumentaci.

Pokud se v dokumentaci vyskytuje pojem ,Technicky dozor investora® (zkratka TDI) nebo pojem ,Spravce stavby®,
jedné se vzdy, ve smyslu stavebniho zakona, o osobu technického dozoru stavebnika.

1.1 Zkratky

Zkratka Vyklad zkratky
AB asfaltobeton
AlSI norma Amerického zelezai'ského a ocelarského institutu
BPV vySkovy systém Balt po vyrovnani
¢D Ceské drahy
CR Ceska republika
Cs derpaci stanice
CSN Ceska statni norma
cov Cisti¢ka odpadnich vod
cuBpP Cesky Urad bezpe&nosti prace
CEZ elektrarenska spole¢nost CEZ, a. s.
DE, d vnéj$i primér potrubi
DIN norma Némeckého Ustavu pro primyslovou normalizaci
DN vnitini primér potrubi
D+M dodavka a montaz
D+M+D dodavka, montaz a demontaz
DSP dokumentace pro stavebni povoleni
EN Evropska norma
EO Ekvivalentni obyvatel
GIS graficky informacni systém
HTU hrubé terénni pravy
HUP hlavni uzavér plynu
JTSK Jednotna trigonometricka sit katastralni
LB lomovy bod
mn.m. metrd nad mofem
NP nadzemni podlazi
PN jmenovity tlak
PP podzemni podlazi
PS provozni soubor
POV plan organizace vystavby
RD realizani dokumentace
S&E strojni a elektrické
Sb. sbirka zakon(
SDC sprava dopravni cesty (Ceské drahy)
SO stavebni objekt
SSZT sprava sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky
TDI technicky dozor investora (spravce stavby = technicky dozor stavebnika)
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Zkratka Vyklad zkratky
uv Gpravna vody
VDJ vodojem
ZD zadavaci dokumentace
ZB Zelezobeton
ZKM Zeleznicni kilometr (staniCeni Zeleznice)
MU méstsky GFad

1.2 Vseobecné pozadavky na zhotovitele

Zhotovitel si zajisti veSkeré dostupné informace o lokalité, pfistupech a podminkach na stavenisti a to nejen z
informaci uvedenych v dokumentaci. Podanim nabidky zhotovitel potvrzuje, Ze se obeznamil se vSemi aspekty a
riziky realizace Dila a jeho provozu, a Ze tyto zohlednil ve své technické a cenové nabidce.

Bez ohledu na rozdéleni pozadavkid a podminek do rliznych stavebnich objektt a provoznich soubor(, kazdy z nich
je povazovan za doplnék jakéhokoli jiného.

Bez ohledu na to, Ze zhotovitel bude plnit poZzadavky na materidly a zpracovani, které jsou uvedeny v této
dokumentaci, se zhotovitel sam ujisti, Ze veSkeré materialy a normy jsou adekvatni pro fadné zpracovani dila.

Zhotovitel zahrne do své nabidky vSechny naklady souvisejici s realizaci stavby a se zabezpecenim jejiho pribéhu
(véetné prislusnych spravnich poplatk(), dale se socialnim zabezpecéenim pracovnik(i, s bezpecnosti prace, apod. v
rozsahu plné pokryvajicim vSechny ¢innosti pfi vystavbé. V pfipadé, Ze to zhotovovaci prace budou vyzadovat,
zhotovitel zajisti pfipadné dalSi prizkumné prace (napf. prizkum podzemnich prekazek, ovérfeni stavu konstrukci
tésné pred zahajenim praci a.j.) a posudky (napf. statické) potfebné pro zajisténi hladkého prabéhu stavby.

Soucasti pInéni zhotovitele bude i vybaveni stavby z hlediska pozarni ochrany, které vyplyva ze stavebniho fizeni.

Zhotovitel dale piihlédne ve své nabidce na tu skutednost, 7e provoz kanalizace a COV bude zajistovat
provozovatel objednatele. Zhotovitel bude svou ¢innost koordinovat a udéla vse proto, aby umoznil v maximalni mife
obsluhu a provoz stavajicich zafizeni. Zhotovitel nebude omezovat provozovatele pfi pinéni jeho povinnosti pfi
zajistovani provozu do té miry, ze by omezil nebo znemoznil fadny provoz.

Veskeré prace budou probihat za provozu. Zhotovitel si pfed zahajenim praci zajisti plnou informovanost o provozu.
K napojovani rekonstruovanych nebo nové vybudovanych vodovodnich fadli a kanalizatnich stok na stavajici
vodovod a kanalizaci je povinnosti Zhotovitele pfizvat provozovatele stavajiciho vodovodu nebo kanalizace.

Zhotovitel je povinen doloZit doklady a opravnéni pracovnik( k provadéni vybranych ¢innosti, napf. osvédéeni pro
svafovani potrubi, elektroinstalacni prace a dalsi.

Za plnéni zhotovitele se povazuje téZ uvedeni vSech vystavbou dotCenych staveb, zafizeni, ploch, povrchli véetné
pfistupovych cest apod., které nejsou pfedmétem objektové skladby Dila, do puvodniho stavu. Tyto prace musi
zhotovitel zahrnout do své cenové nabidky stejné jako naklady spojené s Einnosti v ochrannych pasmech stavajicich
zafizeni.

Zhotovitel provede veSkeré stavebni a montdZni prace a souvisejici Cinnosti v souladu s platnymi pfedpisy a
normami. VeSkeré naklady zhotovitele vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a jejich pfiloh, které nejsou pfedmétem
konkrétnich poloZek uvedenych v soupisu praci, zhotovitel do t&chto poloZek zapocte (rozpusti).
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1.3 Normy a hlavni souvisejici predpisy

Ekvivalence norem a zakonu

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zakony, které maji byt spinény u dodavaného zbozi
a dodavanych materialt, u provedenych nebo testovanych objektt, budou platit ustanoveni posledniho sou¢asného
vydani nebo revidovaného vydani pfislusnych norem nebo zakon(, které jsou platné v dobé podani nabidky, pokud
neni vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vy3Si kvalitu nez uvedené normy a
zakony a budou akceptovany pouze s podminkou pfedchozi revize, kterou provede technicky dozor investora (dale
jen TDI), a ktery musi jejich pouZiti pisemné schvalit. Akceptovani téchto jinych norem je dale podminéno
souhlasem autorského dozoru.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt zhotovitelem pisemné
popsany a predloZeny technickému dozoru investora pfinejmensim 28 dnl pred datem, kdy zhotovitel poZaduje
souhlas TDI.

V pfipadé, Ze TDI ur¢i, Ze takto navrhované odchylky nezajistuiji stejnou nebo vyssi kvalitu, zhotovitel splni plivodné
vyZadované normy.

Seznam norem

Seznam platnych &eskych technickych norem uspofadany podle nafizeni vlady vydanych k provedeni zakona
€. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopinéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich
predpisti je mozné ziskat na UFadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, Gorazdova 24,
128 01 Praha 2, (http://www.unmz.cz).

Hlavni souvisejici pravni predpisy

Platné pravni pfedpisy jsou zvefejnény v Sbirkach zakonu a Sbirkach mezinarodnich smiuv. Tyto sbirky je mozné
ziskat na adrese http://www.mver.cz.

1.4 Charakteristika zbozi a materialu pouzitych na
stavbu

Veskeré zbozi a materidly, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouZité, nejnovéjsiho typu a budou
mit vSechna posledni projektova i materidlova zlepSeni, pokud neni v technické specifikaci konkrétni Easti stavby
uvedeno jinak.

Pred zapogetim stavebnich praci zhotovitel pfeda technickému dozoru investora seznam subdodavatell a zdrojl
materialu pro provadéni praci. Tento seznam muze byt béhem praci se souhlasem TDI ménén a doplfiovan. Na
vyzadani TDI budou poskytnuty vzorky pro odsouhlaseni.

Pokud se nékde v této dokumentaci vyskytuje ndzev konkrétniho vyrobku, je tento vyrobek povazovan za pfiklad,
ktery Ize nahradit ekvivalentem.

Materialové normy

Veskere materialy, pouZzité na stavbé musi vyhovovat pfisluSnym CSN, pripadné odpovidajicim evropskym normam
a musi byt vybaveny patfiénymi atesty, platnymi v CR.

Jakost dodavanych materialt a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem pfi prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila nebo jeho &asti.
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Skladovani materialu

Material musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo pfislusny pfedpis. Rizné druhy materialu musi byt
skladovany oddélené, aby nedoSlo k jejich zaméné. Materiél, ktery byl pfi skladovani znehodnocen Spatnym
zpUsobem skladovani, nebo oSetfovani, nebo ma proslou Ihiitu pouZiti, nesmi byt na stavbé pouZit a musi byt na
naklady zhotovitele neprodlené ze stavby odstranén.

Manipulace a uziti materialu

Materialem smi byt manipulovano jen dle predpisti vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpist, které se k
manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materialu.

Material, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouZit jen se souhlasem objednatele. Zpisob
opravy poskozeného materialu musi byt objednatelem odsouhlasen.

Prislusny material smi byt pouZit jen tam, kde je jeho uziti pfedepsano projektem nebo bylo jeho pouZiti schvaleno
jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny materiél, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materialu na
své naklady zhotovitel. Ten na své néklady téZ odstrani nebo opravi zabudovany poskozeny material.

1.5 Podminky uzivani uzemi stavby

Poradek na stavenisti

Zhotovitel je odpovédny za udrzbu stavenisté a jednotlivych pracovist, neprodlené odstrani ze stavenisté veskery
odpad a jiny pfebyteény material. VSechny materialy, zafizeni a pfisluSenstvi budou Fadnym zpisobem rozmistény,
skladovany a urovnany.

Kazdy den na zavér stavebnich praci uklidi zhotovitel veSkeré nedistoty, odpad a dalSi cizorody material ze vSech
ulic a cest, ktery zde byl zanechan v pribshu stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat omyvani vodou, mechanické
kartdCovani a v pfipadé potfeby i uziti manuaini prace tak, aby bylo dosazeno pozadovaného standardu
srovnatelného s pfilehlymi ulicemi neovlivnénymi stavebni ¢innosti.

Bezprostfedné po zavéretném zasypu potrubi, ¢i stavebnich jam, zhotovitel odklidi veSkery stavebni odpad,
piebytek vytéZzeného materialu a jiné hmoty a dokonéi obnovu vSech oploceni, pfikop(i, propustki, dopravnich
znadek a dalSich objektd. Odstranéni veskerého odpadu bude provedeno na skladku odpadu schvélenou
pfislusnym Uradem, do jehoZ kompetence zafizeni na likvidaci odpad(i spada.

Protokol o pfedani a pfevzeti praci nebude vydén, dokud zhotovitel neodstrani v8echna strojni zafizeni,
pisluSenstvi, provozovny a odpadni material ze stavenisté a dokud nebude stavenisté uvedeno do plvodniho stavu
(odsouhlasi TDI).

Pristup na stavenistée

Pred zahajenim provozu staveni$té pfeda TDI zhotoviteli stavby jména a adresy pfislusnych vlastnikd, spravcl a
uzivateld dot¢enych pozemki a staveb. Zhotovitel vyrozumi pisemné objednatele ve 30ti-dennim pfedstihu o jeho
zaméru zahdjit prace v kazdé oblasti, ktera se dotyka prav majitelli, spravcl a uZivatell pozemki a nemovitosti. Po
odsouhlaseni objednatelem (do 7 dni) zhotovitel pfeda oficiaini oznameni o zaméru zahajit takové prace vlastnikim,
spravedm a uzivateldm vSech pozemkd, na kterych maji byt stavebni prace provadény (nebo kde je pozadovan
pfistup). Toto oznameni bude zaslano doporuéené postou nebo doruCeno osobné, za normélnich okolnosti
minimalné 14 dni pfed vstupem na stavenisté - pokud se nejedn& o mimofadné okolnosti.

Pied zahajenim vystavby jednotlivych objektd (nebo provoznich soubort) objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli.
O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi zhotovitel pisemny zapis. Pfevzetim stavenisté zhotovitel prebira veskeré
podzemni i nadzemni sité a je povinen zajistit na své naklady jejich vyty&eni pfisluSnymi spravci. Zhotovitel musi
zabranit poSkozeni téchto siti. VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodi se musi provadét ruéné dle
prislusnych CSN a vyjadreni spravcd siti. Pfi jejich odkryti zhotovitel musi uvédomit spravee téchto rozvodu a zajistit
ochranu zafizeni proti poruseni a dodrZovani veskerych platnych norem a predpist.

V pribéhu oznameni o zaméru zahajit stavebni prace navstivi TDI a zastupce zhotovitele vlastniky, spravce a
uzivatele téch pozemku, na kterych se maji provadét prace, aby projednali provadéni stavby, odsouhlasili pfiblizny
program, pfistupy a vjezdy, doasné a trvalé oploceni, navraceni do plvodniho stavu a pfipravili a odsouhlasili
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soupis (pfehled) stavu pozemki véetné stavajicich pfislusenstvi. Tyto soupisy doplni na své naklady zhotovitel
pasportizaci objektli (viz samostatna kapitola) dokladajici stavajici stav nemovitosti pfed zahajenim jakychkoliv praci
(zejména fotografiemi, pfipadné videodokumentaci dokladajici tento stav nemovitosti). Na zakladé soupis budou
technickym dozorem investora pfipraveny dohody a v originale budou podepsany technickym dozorem investora,
zastupcem zhotovitele, viastnikem a spravcem, nebo uZivatelem. Kopie dohody bude pfedana vSem stranam. TDI
poskytne témto vlastnikim, spravclim a uzivateldm pozemk( a nemovitosti jména a telefonni isla zastupce
zhotovitele pro pouziti v pfipadé mimofadné udalosti.

O dostateénosti dohodnutého pfistupu a pfijezdu na pozemky bude v kazdém konkrétnim pfipadé odpovédny
zhotovitel stavby. Ten omezi své stavebni prace ve smyslu uzavfenych dohod a stavebniho povoleni. Zhotovitel
vSak mize uzavfit specialni dohodu s majiteli a uzivateli nemovitosti na vyuziti dalSich pracovnich ploch. Predtim,
nez zhotovitel uplatni jakoukoliv jim uzavienou dohodu spojenou s uzivanim pozemk(, musi pisemné informovat
technicky dozor investora o tomto opatfeni. Zhotovitel stavby potvrdi dohodu dopisem vlastnikovi a uZivateli.
Dohoda musi jasné stanovit, ze je uzaviend mezi zhotovitelem a vlastnikem a uZivatelem pozemku a Ze se netyka
objednatele. Kopie kaZdého takového dopisu o dohodé bude predana technickému dozoru investora. Zhotovitel na
pozadani objednatele ucini vSechna moZna opatieni pro pfistup tfeti osoby na stavenisté a treti osobu na stavenisti
na pozadani objednatele strpi.

V pfipadg, Ze stavenidté bude branit v moZnosti obsluhovat pfilehlé nemovitosti svozovym vozem na odvoz
komunalinich odpadU, zajisti zhotovitel odvoz popelnic z takto dotéenych nemovitosti na misto pFistupné pro svozovy
vlz. Tento odvoz popelnic bude provadén podle pfislusného svozového planu.

Zhotovitel bude udrzovat pohotovostni pfistup pro zdravotni zachrannou sluzbu, hasiCe a organy statni spravy ke
vSem nemovitostem v pribéhu celé vystavby.

Pruzkum silnic, nemovitosti a pozemku

Pred vstupy na pozemky zafidi zhotovitel stavby za Ucasti TDI, spravce komunikaci, viastnikd a obyvateld prizkum
stavu silnic, nemovitosti a pozemk véetné stromd, pfi kterém zhotovitel na své naklady pofidi fotograficky, pfipadné
video zaznam existujiciho stavu. Fotografie a zaznamy zhotovitel pfehledné oznaci datem a pfislusnymi odkazy.

Vyskové roviny a zameérné body
Zhotovitel si zajisti udaje potfebné pro vytyEovani (vychozi vytyéovaci a vySkové body).

Zhotovitel provéfi, Ze stdvajici vySkové kéty terénu a kéty a polohy staveb, které jsou vyznamné z hlediska
stavebnich praci, jsou spravné a odpovidaji projektové dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zjisti nesoulad mezi skute¢nosti a projektovou dokumentaci, musi to oznamit technickému dozoru
investora tak, aby byl rozpor vyfeSen pfed zahajenim praci.

Pro vyty€eni stavby zhotovitel pouZije stabilizovanou méfi¢skou sit. Trasy a objekty budou vytyéeny na z&kladé
souradnic lomovych bodU trasy a vytyéovacich bod( objektl v souradnicovém systému JTSK. VySkovy systém je
Balt po vyrovnani.

Presnost vytyCovacich bodl musi odpovidat pozadované presnosti stavby. VySkové pole musi byt v ramci kaZdého
stavenisté resp. mezi jednotlivymi navazujicimi stavenisti homogenni.

Oploceni a ohrazeni stavenisté a vstupni brany

Zhotovitel je odpovédny, Ze zajisti nalezité oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak nalezité zabezpeCeni
stavenisté s ohledem na bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykop,
osvétleni, atd.).

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrzovat veSkeré oploceni a ohrazeni stavenisté v¢. bran a bez prodleni
opravi vSechny zavady. Na doCasné oplocené stavenisté zajisti podle potfeby pfistup jednotlivym vlastnikim
prilehlych pozemki. Provizorni oploceni stavenisté a vstupni brény budou ponechany na svém misté, dokud
nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavebni prace nebudou ukonceny tak, aby pfislusna ¢ast stavenisté byla
pfedana k uzivani. Zhotovitel také zajisti majitelim nemovitosti pfistup do nemovitosti a na pozemky pfes vykopy
pomoci lavek a prejezdu.

Dog&asné oploceni kolem vSech stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch stavenidté vybuduje zhotovitel stavby
pfed zahajenim praci na pfisluSnych plochach. Sou¢asné zhotovitel zajisti bezpecnost na stavenisti po celou dobu
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praci. Zhotovitel stavby také zajisti ze toto doCasne oploceni spliiuje pozadavky vSech zdravotnich a
bezpecnostnich predpisl, které jsou platné v Ceské republice, zvlasté s ohledem na bezpecnost vSech osob na
stavenisti.

Podrobné feSeni doasného oploceni a ohrazeni, které méa byt pouzito kolem ploch stavenisté, bude dohodnuto
s technickym dozorem investora nejméné 7 dnli ped pouZitim ploch.

Zhotovitel nebude pouzivat staveniStniho a kombinovaného oploceni jako prostfedku pro propagaci a reklamu.

Provoz strojnich zafizeni bude omezen na plochy uvnitf hranic staveni$tniho oploceni, pfic¢emz z&dné pohyblivé
Casti zafizeni (rameno jefabu, vyloznik, pas apod.) nesmi pfesahnout do vefejnych ploch.

Zhotovitel stavby je odpovédny za to, aby zajistil, Ze jim navrzeny stavebni postup je v souladu s vySe uvedenymi
poZadavky a vSemi omezenimi pfistupu a pouZiti stavenistnich ploch, které jsou pfedepsany smiouvou.

Oploceni a ohrazeni stavenisté bude umisténo tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a udrzbé stavajici
objektd.

Zasahovani do zajmu viastniki pozemku

Zhotovitel bude provadét stavebni Einnost pouze v rozsahu stavenisté nebo na dohodnutych plochach. Soucasné
bude instruovat své zaméstnance, aby nevstupovali na cizi pozemky a dodrZovali prava vlastnik(, mistni nafizeni a
pfedpisy.

Jakékoliv poskozeni soukromého majetku vlivem stavebnich praci podiéha odpovédnosti zhotovitele.

Zhotovitel je zodpovédny za Skody zplisobené jeho stavebni &innosti na pozemcich dotéenych stavbou i
v manipulacnim pruhu a je povinen uhradit uvedeni dotéenych ploch a nemovitosti do plvodniho stavu i usly zisk
vlastnikovi &i uzivateli dot€eného pozemku z divodu uZivani pozemku pfi stavbé a pfipadné poSkozeni zafizeni na
pozemku napf. solarni elektrarny. RovnéZ uhradi pfipadné pokuty a uroky z prodleni za kazdy den prodleni Uhrady
zplisobené Skody vlastnikovi i uZivateli pozemku.

Pied pfedanim dokonéené &asti dila dolozi zhotovitel technickému dozoru investora pisemné vyjadfeni viastniki a
uzivatel(l stavbou dotéenych nemovitosti, Ze souhlasi se zpétnym uvedenim pozemki a pfislusenstvi do plvodniho
stavu.

Zhotovitel stavby nesmi povolit Zddnému ze svych zaméstnanc(i nebo subdodavatell pfinaset stfelné zbrané nebo
jiné nebezpeCné prfedméty na stavenisté. Na soukromé pozemky se nesmi vodit z&dni psi ani jing zvifata, s
vyjimkou hlidacich pst bezpe€nostni sluzby, jejichZ vstup musi podléhat souhlasu vlastnika anebo drzitele.

Postup pri stiznostech a pozadavcich

Zhotovitel pisemné vyrozumi technicky dozor investora bezprostfedné po vzniku jakékoliv Skody nebo zranéni
zplisobeném provadénim stavebnich praci.

Podrobnosti stiznosti, pozadavkd nebo upozornéni pfedkladanych zhotoviteli tfeti stranou budou neprodlené
oznameny technickému dozoru investora. Ten obdobnym zplisobem pfeda zhotoviteli vSechny takové stiznosti,
upozornéni nebo pozadavky, které mu byly pfedlozeny pfimo.

Zhotovitel stavby urychlené vyfidi vechny stiznosti, naroky, Skody nebo zranéni vlastniki a obyvatel a neprodlené
pisemné informuje technicky dozor investora o zplsobu vyfizeni. Pro U¢ely nahrad za jakékoliv zranéni ¢&i Skody
zplGsobené provadénim stavebnich praci tfetim osobam bude zhotovitel pojistén v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi zad&vaci dokumentace.

Ochrana proti poskozeni

Zhotovitel podnikne veSkerd nezbytna preventivni opatfeni k zabranéni poSkozeni silnic, cest, nemovitosti,
pozemkd, stromd, kofend, plodin, hranic a dalSich objektd, a dale zafizeni vefejnopravnich instituci, spravcl silnic a
cest nebo dalSich stran.

Pokud jsou stavebni prace provadény v blizkosti, pfes nebo pod stavajicim zafizenim vefejnopravnich instituci,
vlastnikd nemovitosti, spravci silnic a cest nebo dalSich stran, musi zhotovitel vSe provizorné zabezpedit a provadét
prace v blizkosti zafizeni takovym zplsobem, ktery vylou€i poSkozeni nebo jakékoliv ohrozeni, a ktery zajisti
nepferueny provoz.
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Veskera opatfeni podniknuté zhotovitelem nezbavuiji zhotovitele zodpovédnosti za pfipadné Skody a jejich thradu.

Pokud by byly objeveny jakékoliv prisaky nebo poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, silnic a cest, musi zhotovitel
okamzité informovat TDI a pfisluSnou vefejnopravni instituci, spravce silnic a cest nebo dotéeného vlastnika a
poskytnout veskeré sluzby na opravu nebo nahradu poskozeného zafizeni.

Je povinnosti zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poSkozeny vozidly nebo vytékanim a uklddanim
betonu, malty, oleje nebo jinych materiall. Vechny Skody budou odstranény na naklady zhotovitele.

Zhotoviteli nebude povoleno bez pfedchoziho pisemného souhlasu technického dozoru investora demontovat,
zbourat nebo odstranit zadnou konstrukci, strom, kef atd., které neni tfeba odstranit kvdli trvalym stavebnim
objektim. Tento souhlas bude podminén pfesnym zaznamem, fotografiemi, pfipadné video zaznamem pofizenymi
na naklady zhotovitele a dohodou s vlastnikem o zasadach uvedeni do plvodniho stavu. Prace budou provedeny ke
spokojenosti vlastnika a technického dozoru investora.

Stavajici stromy a kefe, které maji byt ponechany, budou zhotovitelem nalezité ochranény v pribéhu platnosti
smlouvy v souladu s CSN 83 9061. Obecné plati, Ze stromy a kefe zhotovitel provizorné opatfi vhodnym oplocenim
k ochranéni kofenové zdny, kmend a vétvi proti mechanickému poskozeni. V pfipadé, Ze nelze ochranit celou
kofenovou zénu, zhotovitel kmen obedni. Korunu bude chranit pfed poskozenim stavebnimi mechanizmy vyvézanim
ohrozenych vétvi nahoru. Mista (vazki zhotovitel vypodioZi vhodnym materialem. Zadné stavebni materialy nebude
zhotovitel skladovat v dosahu vétvi stromi a kefl nebo v jejich blizkosti. Zhotovitel stavby bude vénovat zvy$enou
pozornost provadéni vykopovych praci v blizkosti strom(, aby zabranil poSkozeni jejich kofenového systému. V
pfipadé, Ze nasledkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poSkozeni nebo zniCeni stromu &i kefe, musi byt tyto
na naklady zhotovitele nahrazeny.

Stavajici urovné terénu zhotovitel musi zachovat, pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak.

Zafizeni vefejnopravnich instituci, spravcu silnic a dalSich

Pfed zahajenim jakychkoliv vykopovych praci a jejich planovanim navaze zhotovitel spojeni se vSemi pfisluSnymi
vefejnopravnimi institucemi, spravci silnic a cest a dalSimi vlastniky jednotlivych zafizeni a podzemni zafizeni si
necha vytycit. Zhotovitel ovéfi pfesnou polohu stavajicich zafizeni, které mohou ovlivnit stavebni prace nebo byt jimi
dotceny.

Informace o zafizenich dodavané pfisluSnymi institucemi budou k dispozici v bézné pracovni dobé. Zhotovitel bude
po dobu platnosti smlouvy odpovédny za stanoveni pfesné polohy jednotlivych zafizeni spravovanych pfislunymi
institucemi v&etné inZenyrskych siti a pfipojek. Pfi urovéani jejich polohy zhotovitel zajisti spolupraci s pfisluSnymi
organy, zafizeni pro elektromagneticky priizkum a poté prlzkum pomoci ruéné kopanych sond. Zvlastni pozadavky
je tfeba vénovat tém zafizenim, inzenyrskym sitim a pfipojkdm, které byly oznameny, ale nejsou zobrazeny na
pfislusnych vykresech jednotlivych spravcl, jako jsou uzavéry potrubi, nemovitosti obsluhované z ohlasenych
zafizeni, a dalsi.

Naklady na opravu zafizeni, inZenyrskych siti a pfipojek, v disledku poskozeni zplisobeném zhotovitelem v priibéhu
stavebnich praci, ponese zhotovitel véetné pfipadného uslého zisku odbératele v disledku pferuSenim dodavky
energie, ¢i média. Objednatel stavby nebude odpovédny za jakékoliv zpozdéni nebo nasledné naklady zplsobené
témito poSkozenimi.

Vechny kopané sondy provadéné k ovéfeni polohy stavajicich zafizeni, inZzenyrskych siti a pfipojek véetné téch, o
kterych informoval TDI, budou zahrnuty v cené nabidky. Pokud nebude stanoveno jinak, budou kopané sondy
provadény ruénim zpusobem.

Pro informaci technického dozoru investora bude zhotovitel predkladat udaje o stfetu se zafizenimi je$té pred
zahéjenim praci.

V pfipadé kfizeni s inzenyrskymi sitémi bude zhotovitel postupovat podle vyjadfeni a podminek jednotlivych spravcil
téchto siti, ktera podali pfi stavebnim fizeni (povinnost identifikace siti, pfedani siti pfed zasypem a dalsi dle
pfisludnych vyjadfeni).

Zhotovitel stavby uvédomi v predstihu spravce zafizeni a TDI o potfebé pfemisténi zafizeni, které pozaduje z
divodu svych potfeb nebo z divodu navrzeného pracovniho postupu. Zhotovitel bude dodrzovat vSechny
pozadavky spravce zafizeni a technického dozoru investora souvisejici s timto pfemisténim. Zhotovitel bude
odpovédny za provedeni svych vlastnich opatfeni k pfeloZeni nebo odstranéni zafizeni.
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Zhotovitel bude provadét zaznamy na vykresech tykajici se vSech rozvod( a zafizeni, se kterymi dojde ke kolizi a
vyznaCi vSechny rozdily oproti informacim poskytnutych vefejnopravnimi institucemi, spravci silnic a cest. Tyto
zaznamy preda zhotovitel technickému dozoru investora.

Zhotovitel podnikne v8echna potfebna opatfeni k UpIné ochrané a zajisténi vSech zafizeni a poskytne veskeré
prostfedky a pomoc zastupctm pfislunych instituci v pfistupu ke svym zafizenim.

V3echny znackovaci barvy pouZivané pro doasné oznaceni inzenyrskych siti budou mit kratkodobou trvanlivost,
budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikované, jako barvy, které v bézném provozu vymizi
pfiblizné za 10 tydnd.

Pozadavky dopravy

Zhotovitel stavby musi dodrzovat pfislusné platné Geské predpisy tykajici se dopravnich a bezpe€nostnich opatfeni
pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel vypracuje a projedna se vSemi dotéenymi stranami projekt dopravniho znaceni. Déle zajisti rozhodnuti o
povoleni zvlastniho uZivani komunikace, ostatnich vefejnych ploch a pfipadné uzavirky komunikaci a objizdné trasy
u pfislusnych afadd v dostateéném predstihu a pozadovanych Ihitach (min. 30 dni) pfed zahajenim praci. Zhotovitel
zajisti pfisluSné dopravni znageni. Zhotovitel bude odpovédny za vSechny néklady spojené s Upravami a opravami,
které budou potfebné k uzivani a obnové téchto silnic, trati, tras a cest ke spokojenosti technického dozoru
investora, vlastnika, spravce a pfislusnych Gradu.

Po dobu vystavby bude zabezpefen bezpetny pfistup na zastavky hromadné dopravy.

Pokud je tfeba z dlvodu stavebnich praci provést provizorni pfemisténi stavajiciho chodniku, odklon cyklistické
stezky nebo omezeni prava vjezdu, musi zhotovitel zajistit a udrzovat jejich nahradu, ktera bude v provozu jiz pred
stietem se stavajici cestou.

Tam, kde jsou pozadovany najezdy, musi byt tyto provedeny a udrZovany podle pfislusné normy tak, aby bylo
umoznéno jejich pouziti ve vsech hlediscich pro tfidu nebo tfidy dopravy a chodc.

Zhotovitel zajisti opatfeni k zabranéni vyjezdu téch vozidel ze stavenisté, ktera znecistuji povrch pfilehlych silnic a
cest blatem a dalSimi necistotami a urychlené odstrani vSechen takto naneseny material. Vozidla musi byt pred
vyjezdem na vefejné komunikace oCistény.

Zhotovitel bude udrZovat pohotovostni pfistup (pro zdravotni zachrannou sluzbu, pro hasice a organy statni spravy)
ke véem nemovitostem v pribéhu celé vystavby.

Zhotovitel vyrozumi TDI o vSech uzavirk&ch silnic, cest nebo cyklistickych stezek, pro které si zajistil povoleni z
ddvodu provadéni praci, véetné:

e popisu praci, které maji byt vykonany;

o navrhovanych alternativnich tras;

o termind, kdy maji opatfeni vstoupit v platnost
o doby trvani uzavéry.

Z4dna silnice, cesta, cyklisticka stezka nesmi byt znovu otevieny pro uzivani vefejnosti, dokud povrchy konstrukci
ovlivnéné stavbou nebudou alespon provizorné uvedeny do plivodniho stavu - v souladu se smlouvou.

Tam, kde dojde k omezeni dopravy, (napf. je sniZzena rychlost, je nezbytnd jednosmérné doprava, je poZzadavek
usmériovat provoz z jedné strany vozovky na druhou, atd.) musi zhotovitel zajistit nalezity systém Fizeni dopravy v¢.
dopravnich svétel. Tento systém fizeni dopravy bude ve formé projektu dopravniho znageni odsouhlasen dopravnim
inspektoratem, technickym dozorem investora a spravcem komunikace. Projekt dopravniho znageni bude obsahovat
minimalné udaje o délce vozovky, ktera bude ovlivnéna stavbou, pfedpokladané dobé trvani praci a zpisobu Fizeni
dopravy. Zadné prace nebudou zahajeny, dokud zhotovitel od pFislu$nych Gradi neziska pisemny souhlas pro
provoz takového systému fizeni dopravy a souhlas se zvlastnim uzivanim komunikace.

VSechny oteviené vykopy na silnicich budou ohrazeny doéasnym oplocenim a hrazenim a budou zabezpeceny
dostateénym osvétlenim.

Dopravni pfistup pfes vykopy na vefejnych a soukromych pfijezdovych cestach bude udrzovan pomoci silniénich
ploten osazenych na vykopech. Zhotovitel stavby zajisti, Ze omezi na minimum po3kozeni vefejnych a soukromych
silnic, cest a trati pouzivanim vhodnych dopravnich prostfedk( a zafizeni na stavenisti. Zhotovitel bude odpovédny
za vSechny naklady spojené s opravami, které budou potfebné k obnové t&chto silnic, trati a cest ke spokojenosti
TDI, vlastnika a pfislunych uradu.
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V8echny pracovni plochy na silnicich a vefejnych prostranstvich budou oznaCeny pomoci lamp v souladu s
pozadavky pfislusného spravce silnic, policejniho Ufadu a TDI.

Zhotovitel stavby zaijisti, ze vSichni zaméstnanci a subdodavatelé, ktefi vykonavaji prace na vefejnych silnicich a
prostranstvich a v samostatnych arealech stavby, budou nosit reflexni nebo fluorescenéni odévy.

Zhotovitel stavby nebude pouZzivat Zadnou &ast stavenisté pro jiné Ucely, nez ty spojené s provadénim stavebnich
praci. Pfi provadéni praci uskladni zhotovitel vykopovy a stavebni materiél, potrubi, zafizeni a kancelafe stavenisté
takovym zpGsobem, aby nedochazelo k zasahovani do vefejného provozu na silnicich. Sou¢asné bude zhotovitel
udrzovat ty Casti silnic, které nejsou v danou dobu pouzivany ke stavebnim pracim, v &istém, prichodném a
bezpeéném stavu po celou dobu praci. Pfebyteény material bude odstranén na naklady zhotovitele.

Po dobu provadéni stavebnich ¢innosti poskytne zhotovitel mistnimu policejnimu Gfadu své telefonni islo pro
kontakt v noci.

Provizorni dopravni svétla, znaceni a pfipadné dalsi zafizeni na fizeni dopravy budou provozovana na néklady
zhotovitele.

Nouzové opatieni

Zhotovitel navrhne a bude dodrzovat opatfeni, pomoci nichz bude moci rychle pfivolat pracovniky, sehnat material a
zafizeni mimo normalni pracovni dobu tak, aby mohly byt provedeny v8echny prace pfi mimofadnych udalostech
spojenych se stavebnimi pracemi. TDI bude trvale udrzovat aktualni seznam adres a telefonnich Cisel zaméstnancl
zhotovitele, ktefi jsou odpovédni za organizovani mimofadnych praci.

Zhotovitel obeznami sebe a své zaméstnance se vSemi pfisluSnymi opatfenimi véetné existujicich opatfeni
objednatele, které se zabyvaji mimoradnymi udalostmi.

V dobé, kdy neni mozno kontaktovat zhotovitele stavby, m& TDI pfi mimoradnych udalostech pravo provadét
vSechny prace nezbytné pro zamezeni vzniku $kod na majetku a zdravi osob. Naklady na tyto prace budou hrazeny
zhotovitelem.

Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé stavby povodiiovy plan. Tento povodiovy plan predloZi min. 28dni pfed
zahajenim stavebnich praci ke schvaleni technickému dozoru investora. TDI se po projednani s objednatelem
k predlozenému planu vyjadfi do 14 dnd a rozhodne o zplsobu zapracovani pfipadnych pfipominek. Po
zapracovani pfipominek bude povodriovy plan povazovan za schvéleny.

Zhotovitel je odpovédny za zajisténi nalezZité bezpecnosti na stavenisti po dobu trvani smlouvy. Bezpe¢nost na
stavenisti bude zajiSténa ke spokojenosti TDI a bude zahrnuta do ceny nabidky.

Postup vystavby

Zhotovitel pfihlédne ve své nabidce na tu skuteCnost, Ze se budou na stavenisti vyskytovat jiné subjekty.
V navaznosti na tuto stavbu mohou byt realizovany stavby souvisejicich investic (rekonstrukce siti a povrcha).
Objednatel bude koordinovat pInéni kaZdé samostatné smlouvy vlastni skupinou vystavby (investorsky tym
objednatele). Zhotovitel bude piné odpovédny pfi vedeni stavby této investorské skupiné objednatele.

Zhotovitel je povinen respektovat vySkové a smérové poméry v projektech souvisejicich investic.

Viybrané prace a dodavky, které na zakladé pravnich predpisl, poZadavkd objednatele a poZzadavkd vydanych
stavebnich povoleni, musi vykonavat ureny dodavatel, zajisti zhotovitel uzavienim potiebnych smiuv.

Pasportizace objektu

Vlastni pasportizace

Pfedmétem podrobné pasportizace jsou vSechny docasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou byt nepfiznivé
ovlivnény nebo poSkozeny stavebnim postupem a zahrnuji zejména nadzemni objekty a nemovitosti, podzemni dila
a objekty. Jedna se predevSim o prokazatelné podrobné zjisténi a zdokladovani technického stavu objektd,
existujicich pfed zahajenim stavby. Pasportizace se zpracuje s nejmen$im moznym &asovym predstihem pred
vlastni stavbou. Pasportizace zejména obsahuje Uplny podrobny soupis vSech poSkozeni, nedostatkll a zavad na
exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omitce i malbé, poskozena ¢i opadana omitka,
vlhkost zdiva, zavady v otvirani oken a dvefi aj.). VZdy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci a
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dokumentaci grafickou (nacrty, fotografickd dokumentace, navic pfipadné videozaznam). Pasportizace také
obsahuje zpfesnéné Udaje o stavbé (charakter, konstrukéni uspofadani, stavebni provedeni, pouZité stavebni
materialy).

Ovéreni pasportizace majitelem objektu

Pokud vznikne vétsi ¢asovy rozdil mezi dobou pasportizace a vlastni stavbou, pak je tfeba pasportizaci aktualizovat
a doplinit. Nezbytnou soucasti pasportizace je jeji potvrzeni a odsouhlaseni viastnikem objektu nebo jim povéfenym
zastupcem. Toto €asto neni mozné (vlastnik odmitd odsouhlasit ¢i neni dosazitelny). V tomto pfipadé je nutno
prokazatelnost zajistit ve spolupréci s organem, ktery stavbu povolil, tj. pfisluSnym stavebnim Gfadem.

Pouziti pasportizace

Podrobna pasportizace technického stavu se pouZije:

o jako podklad pfi FeSeni pfipadnych spor( o vzniku $kod na objektu,

o jako podklad pro monitorovani pfipadnych zmén technického stavu viivem G¢inkl stavby,

o jako podklad pro volbu monitorovacich metod, stanoveni druhu, poétu a umisténi monitorovacich prvkd pro
sledovani deformaci objektu,

o jako podklad pro upfesnéni (stanoveni) povolené hodnoty poklest dotéenych objektli a dovolené hodnoty
posunu stavebnich objektl a jejich ¢asti.

1.6 Ekologie

Obecné podminky

Zhotovitel ucini veskera aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych pfedpisl a pravidel pro ochranu Zivotniho
prostfedi. Ve vztahu k pfirodé bude zhotovitel postupovat dle Zakona o ochrané pfirody a krajiny. Nebude
akceptovano zadné znecisténi v prostoru staveni$té nebo v pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytna
bezpeénostni opatfeni na prevenci takovéhoto znecisténi a jejich pInéni bude beze zbytku vyzadovano.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat zaruku prevence ekologického dopadu
nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele, apod. Preventivni opatfeni budou
provedena i podél pfepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi nakupu materiall brat v Gvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na Zivotni prostfedi
béhem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni ¢innosti na zivotni prostfedi. Jedna se
zejména o hluk, znediStovani ovzdusi, zneCiStovani komunikaci, znecistovani vody a ochranu zelené.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich Cinnostech - viz.
CSN 83 9061 a zakon o ochrané pfirody a krajiny.

Zhotovitel je povinen nakladat s odpady v souladu se zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Tyto
budou uloZeny na fizenou skladku dle kategorie odpadu. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.

Pfi praci s nebezpecnymi odpady, jako jsou azbestocementové materialy a potrubi, transformatory s napini olejd,
ap., musi zhotovitel postupovat v souladu s pfisluSnymi platnymi normami a pfedpisy. Odpady z azbestu a oleje jsou
podle Katalogu odpadu zafazeny jako odpady kategorie N — nebezpecné.

Nebezpecné latky

Na staveni$té nesmi byt pfivazeny a pouzivany k zadnym acelim Zadné nebezpecné latky, pokud zhotovitel
nedostal v pfedstihu pisemné povoleni TDI a pokud nema nezbytna opravnéni.

Poloha kazdého skladu nebezpeCnych latek na staveniSti musi byt pisemné schvalena technickym dozorem
investora.

Pfi nakladani s nebezpeénymi latkami zhotovitel zabezpedi veSkeré povinnosti v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy, zejména v souladu se zakonem o odpadech.
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Ochrana proti hluku, vibracim a emisim

Z davodu ochrany prostfedi zhotovitel musi:

o PFi demoli¢nich pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim prasnych mist v prostoru uréeném
k demolici vodou, eventualné vytvofenim vodni clony, apod.

o Zajistit Cisténi dopravnich prostfedkd, pfipadné ostatnich stavebnich mechanisml pred jejich vyjezdem ze
stavenisté a kropeni a Cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté. TDI ma pravo rozhodnout
0 pouzité technologii.

o Nevyhnutelné zne¢idténi komunikaci neprodlené odstrariovat.

e Pro pfepravu sypkych materialll nutno pouzit vhodnych dopravnich prostfedk(i a sypké hmoty musi byt pfi
pfepraveé prekryty celtami nebo foliemi. Skiadky sypkych materialt budou zakryty celtami nebo foliemi.

o Pii realizaci stavby bude zhotovitel dodrZovat hygienické pfedpisy o0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni, ktera pfi provozu nebudou v okoli obytnych
Casti pfekracovat hladinu hluku danou Nafizenim viady ¢&. 272/11 Sb. §12, odst. 6 pro hluk ze stavebni €innosti.
Ta se pro dané denni ¢asova rozmezi pohybuje v trovni 55 + 65 dB.

e Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené pfedepsanymi kryty pro snizeni
hluku.

e Provadét pribézné technické prohlidky a Gdrzbu mechanizmd a strojd.

e Zabezpecovat plynulou préci strojd, zajistit dostateény pocet dopravnich prostfedkd. V dobé nutnych pfestavek
zastavovat motory strojd.

o Nepfipustit provoz dopravnich prostfedki a stroju s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.
e Maximalné omezit pradnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopraveé.

o Prijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim.

o Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

o Udrzovat pofadek na stavenisti.

o Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista.

o Zajistit odvod destovych vod ze stavenisté.

o Zamezit zneCiSténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

oV maximélni mife chranit stavajici zele.

v v

Ochrana proti znecist'ovani podzemnich a povrchovych vod

Stavebnimi pracemi nedojde ke znecistovani podzemnich a povrchovych vod ze stavebnich materiall a stavebni
Cinnosti. Béhem vystavby je tfeba zabrénit kontaminaci zeminy a vod ropnymi i jinymi zneciStujicimi latkami.
V pfipadé kaZzdého mimofadného z&vaZzného zhorSeni nebo mimofddného zavazného ohroZeni jakosti povrchovych
nebo podzemnich vod vzniklého v disledku ¢innosti zhotovitele, bude postupovano dle § 40 zakona €. 254/2001 Sb.
o0 vodach a hlaSeni bude probihat dle §41 tohoto zakona.

S pfipadnymi zavadnymi latkami je zhotovitel povinen nakladat v souladu s § 39 zakona ¢.254/2001 Sb. o vodach.
Zejména musi ucinit opatfeni, aby tyto latky nevnikly do povrchovych a podzemnich vod. Pokud zhotovitel zachazi
se zavadnymi latkami, musi vypracovat plan opatfeni pro pfipad havarie, tento nechat schvalit technickym dozorem
investora a nésledné zajistit jeho schvaleni pfisluSnym vodopravnim Ufadem.

Zavadné latky nelze vypoustét pfimo do verejné kanalizace. Pi jejich likvidaci je nutno dodrzovat ustanoveni
platného kanalizacniho fadu dotcené vefejné stokové sité.

Poplatky za kaceni vzrostlé zelené

Zhotovitel do cenové nabidky zahrne poplatky za kaceni vzrostlé zelené pfedepsané spravnim organem. Rovnéz
také naklady na pfedepsanou vysadbu nahradni zelené a pédi o ni do doby prevzeti dila.
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1.7 Bezpecnost prace a technickych zarizeni

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a jeho subdodavatelé spliiovali pozadavky predpisu tykajicich se ochrany
zdravi a bezpecnosti platnych v Ceské republice, obzviasté vSech, které se vztahuji k ochrané a bezpe€nosti osob,
jak povolanych, tak nepovolanych na stavenisti.

Zhotovitel se pfed zahajenim praci seznami s riziky prace na rekonstruovanych objektech od provozovatele.

Nejpozdéji sedm dnl pfed datem zahajeni stavby poskytne zhotovitel stavby technickému dozoru investora
bezpecnostni program zpracovany ve shodé s piedpisy pro zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pfi praci platnymi
v Ceské republice, zejména se zakonem ¢&. 262/2006 Sb. (zakonik prace), zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. Bezpeénostni program bude obsahovat souhrn bezpecnostnich pravidel provozovatele pro
prace v stavajicich zafizenich v rozsahu pro bezpe¢né provadéni praci v arealu stavajicich provozl. Zhotovitel
zajisti pouceni personalu provozovatele o zasadach bezpecné prace a povinnostech obsluhy stavajicich zafizeni pfi
provadéni stavby.

Zhotovitel uri a oznami technickému dozoru investora jméno bezpec€nostniho technika stavenidté, ktery bude
plsobit v zalezZitostech ovliviiujicich bezpe€nost vSech osob na stavenisti a ktery bude zajistovat, ze budou pIné
dodrzovany predpisy slouzici k zajiténi ochrany zdravi a bezpecnosti platné v Ceské republice a Ze budou
rozvijena opatfeni, ktera budou povzbuzovat zaméstnance k bezpe¢né praci.

Zhotovitel podnikne veSkera nezbytna opatfeni k tomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou bezpeéné a nebudou
predstavovat Zadné nebezpedi pro vefejnost, véetné, ale ne pouze, oznaceni vSech otevienych vykopu a dalSich
pfekazek schvalenymi znackami, oplocenim, zabranami a osvétlenim.

V pribéhu celé stavby budou ze strany v§ech pracovnikl zhotovitele beze zbytku dodrzovany ustanoveni platnych
pfedpist, pfedevsim nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

1.8 Zajisténi a kontrola kvality

VsSeobecné podminky

Zhotovitel zavede a bude dodrzovat vhodny Systém zajisténi kvality pro vSechny své prace (plan kontrol a zkouSek).
Systém bude podrobné popsan a k pfedani stavenisté bude predlozen schvaleny technickym dozorem investora.

Béhem provadéni stavby zhotovitel zdokumentuje, Ze dodrZuje Systém zajisténi kvality, a Ze tento systém je
adekvatni pro zajisténi trvalé kvality na poZadované urovni vSech praci.

Zhotovitel bude organizovat pravidelné schize (kontrolni dny stavby) na téma zajisténi kvality praci v intervalech
cca 4 tydny, s Ucasti vSech klicovych vedoucich pracovnikd. Schize budou zaméfeny na kontrolu realizace,
zajiténi kvality praci a na identifikaci veSkerych zplsobl a potfeb na zlepSeni kvality praci a dale na odsouhlaseni
zhotovitelem fakturovanych praci. Kazdé dva tydny bude zhotovitel pofadat poradu vedeni stavby, zaméfend
predevsim na feSeni technickych aj. problém( vzniklych v pribéhu provadéni stavby

Ze schizi zhotovitel provede zapis, jehoZ kopie bude pfedana technickému dozoru.

Systém zajisténi kvality a jeho organizace
Zhotovitel bude v Systému zajisténi kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cile v otazce kvality.

Popis Systému zajisténi kvality bude obsahovat organizaéni diagram a popisy praci, které budou jasné uréovat
odpovédnost, pravomoci a vztahy vSech kliovych pracovniku.

VSechny funkce zajiSténi kvality budou oddéleny od funkci kontroly kvality. Zhotovitel bude jmenovat jednoho
vedouciho pracovnika jako Vedouciho pro kontrolu a zajisténi kvality pro tuto konkrétni zakazku. Tato osoba bude
oprévnéna jednat s technickym dozorem v jakékoli zaleZitosti zajisténi kvality. Vedouci pro kontrolu a zajisténi
kvality bude mit pfimy pfistup k nejvy$8im Fidicim pracovnik(im zhotovitele.

Systém bude zahrnovat adekvatni program na zpracovéni dokumentace, ktery bude zajiStovat, Ze veSkera
dokumentace, ktera musi byt k dispozici na stavenisti, bude nalezité¢ identifikovana, vyprojektovana, pfidélena
pfislusnym pracovnikiim, naleZité uloZzena a bude obsahovat zaznamy veskerych revizi. Ugelem toho je zajistit, aby
veskera nutna dokumentace byla vzdy v€as k dispozici, dosazitelna pro pfisluSné pracovniky, aby byla udrzovana v
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aktualnim stavu, mohla byt snadno nahrazena (zkopirovéna) a aby na stavenisti nebyla pouzivana Z4dna zastarala
dokumentace.

Plan dodrzovani kvality

Zhotovitel pfipravi plan dodrzovani kvality a pfedloZi ho ke schvaleni technickému dozoru nejpozdéji dva tydny po
predani stavenisté objednatelem. MlZe byt rozdélen do nékolika Casti, kdy kazda se bude tykat prace na jedné
nebo vice konstrukcich zahrnutych do vystavby. Nesmi byt zahajena Zadna prace, dokud nebyl Plan dodrzovani
kvality pro danou praci technickym dozorem schvalen.

Plan kvality bude zahrnovat:

e popis rozsahu praci, ktery bude pokryvat technologické postupy vystavby s ur€enim pofadi vSech praci,
pracovnich postupl, metod, identifikace a popis vSech zafizeni, ktera jsou pro danou praci nutna, véetné
pfipravenych dild

e popis odpovédnosti pracovnikl
e plan kontroly

Plan kontroly a zkousek

Pro kazdy Plan dodrzovani kvality zhotovitel pfipravi plan kontroly a zkousek, ktery jasné stanovi dozor, kontrolu,
odebirani vzorkd a provadéni zkousek ze strany zhotovitele. Plan kontroly a zkouSek bude podrobné popsan a
k pfedani staveni$té bude pfedlozen schvaleny technickym dozorem investora. Plan kontroly a zkou$ek bude
konkrétni a podrobny a bude zahrnovat:

o definice kontrolnich sekci

e seznam dozor€ich povinnosti zhotovitele a seznam dokumentace planované kontroly kvality

o popis typu a poCet vSech zkouSek v kazdé kontrolni sekci

e popis odebirani vzork( a zku$ebni postupy

o popis odpovédnosti pro provadéni kontroly, odebirani vzork( a provadéni zkousek

o popis odpovédnosti pro vyhodnoceni vysledk( zkousek a provedeni opravnych akci, kdykoli jsou pozadovany

e popis postupu hlaeni véetné formatu dokumentace

o specifikaci zafizeni vyZadujicich pfimy dohled vyrobce zafizeni pfi jeho montéZi

Seznam kontrol a zkouSek, které budou minimalné provadény je uveden v pfiloze &. 1 tohoto dokumentu, pfipadné
dal$i podle poZadavkd technického dozoru stavby.

Jestlize zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolni sekci odhali z&vadu, ktera je v rozporu se specifikovanymi
pozadavky, veSkeré prace v této sekci zlstavaji neschvaleny. Zhotovitel bude okamzité informovat TDI o
negativnich vysledcich kontroly kvality a navrhne pfisluSné opravné kroky. Touto opravnou akci mdze byt opakovani
zkouSek nebo nové provedeni Easti nebo celé sekce, kde byla zjisténa zavada.

TDI rozhodne, zdali novy test nebo prepracovani je akceptovatelné. V opaéném pfipadé zhotovitel odstrani sekci,
ktera nespliiuje poZadavky kvality, na své vlastni naklady.

ZkouSky

Plan kontroly a zkouSek bude podrobné popsén a k pfedani stavenidté bude pfedloZzen schvaleny technickym
dozorem investora. Zhotovitel zajisti provedeni zkouSek pozadovanych DpfisluSnymi normami a pfedpisy
s vyhotovenim protokolu o provedené zkouSce, nebo zajisti prikaz jinym pfisluSnym dokladem a vzdy v min.
mnozstvi stanoveném v odsouhlaseném Planu kontrol a zkou$ek. Naklady na zkousky hradi zhotovitel, véetné
pfislusnych technickych opatfeni. ZkouSkou prokaZze zhotovitel dosaZeni pfedepsanych parametrl a kvality
jednotlivych zafizeni, souboru zafizeni a celého dila. V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodd,
které lezi na strané zhotovitele, hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel najme nezavislou zkuSebni laboratof (nezavislou spole¢nost), ktera pfedepsané zkousky provede. Ta
musi byt a bude schvalena technickym dozorem investora. Zhotovitel predloZi ke schvaleni TDI nejpozdéji do 14
dnu po pfedani stavenisté

Veskeré vysledky zkoudek budou pfedloZeny pfimo ze schvélené laboratofe (schvalené spole€nosti k provadéni
jednotlivych zkou3ek) technickému dozoru investora, kopie bude pfedana zhotoviteli. Vysledky budou uvadét
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veSkeré pfislusné detaily pro korektni a jednozna¢nou identifikaci vzorku, misto a datum, kde byl odebrén datum a
vysledek testu, odkaz na pouzitou zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké jsou a podpis
zastupce laboratore.

Zkouska se ohlasi zapisem ve stavebnim ¢i montaznim deniku, pfipadné pro urychleni se G¢astnici obeSlou faxem
(objednatel, technicky dozor, nasledny provozovatel, zhotovitel, pfipadné dalSi Ucastnik dle volby objednatele).
VSichni G€astnici zkouSek budou pred jakoukoli zkouskou zhotovitelem pfedem upozornéni v pfiméfeném predstihu
(minimalné 3 pracovni dny).

Médiem pro tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti bude voda (u kanalizagnich stok mlize byt variantné médium i
vzduch, po odsouhlaseni TDI).

Zejména je nutno provést (podrobnéji je uvedeno v Planu kontrol a zkou$ek):

o Zkousku vodotésnosti kanalizace véetné odbocek a véetné Sachet v celém rozsahu stavby (100%) - vzdy v
ramci pribézné vystavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakované pfi pfedani dila - ne starsi jak 3
mésice pred konecnym kompletnim pfedanim celého dila. Rozsah je mozné upravit po dohodé s TDI.
Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla spolenost vzdy odsouhlasena technickym dozorem stavby.

o ZkouSku vodotésnosti reviznich Sachet v¢. Sachet na odbockach v celém rozsahu stavby (100%) - vzdy v ramci
pribézné vystavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakované pfi pfedani dila - ne starsi jak 3 mésice
pred koneénym kompletnim pfedanim celého dila. Rozsah je mozné upravit po dohodé s TDI. Zhotovitelem
zkouSek musi byt nezavisla spole¢nost vzdy odsouhlasena technickym dozorem stavby.

o ZkouSku vodotésnosti nadrZi v celém rozsahu stavby.

o Zkousky sanovanych betonovych konstrukci pfed provadénim sanace a na sanované konstrukci (zejména
trasovani, vizualni kontroly, zkousky pevnosti v tahu povrchovych vrstev, zkouSky pevnosti v tlaku, kontrola
tloustky vrstev, kontroly hloubky penetrace, zkousky pfidrznosti, zkousky vodotésnosti natérd a tenkovrstvych
povrchovych Uprav)

o Tlakovou zkousku vytlatného potrubi odpadnich vod v celém rozsahu stavby. Tlakova zkouSka se provede pfed
zasypem potrubi (se zajisténim proti u€inku sil) a opakované po zasypu pfed koneénym pfedanim dila. Rozsah
Ize upfesnit po dohodé s TDI. Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla spolecnost vzdy odsouhlasena
technickym dozorem stavby

o Zkousky betonu

o Zkousky zhutnéni zemin a sypanin

o Zkousky hutnéni zasypl

o Zkousky hutnéni pro komunikace, zkoudka dosazené miry zhutnéni nebo dosazené unosnosti dokonéené
vrstvy, zkouSky Unosnosti plané, zkousky rovinatosti plané a dokonéenych povrch(.

o Tlakové zkouSky vodovodniho potrubi, véetné pfipojek v celém rozsahu. Zkouska vodotésnosti mize byt
provadéna po dilgich Usecich dle postupu stavby a uvadéni do provozu

e Proplach a desinfekci vodovodniho potrubi v celém rozsahu

o Tlakové zkousky plynovodniho potrubi a pfipojek v celém rozsahu provadénych praci. Tlakové zkouska kazdé
plynové pfipojky bude provadéna oddélené

o Zkousky ovladatelnosti a funkénosti armatur

o Zkousky priichodnosti potrubi

o Jiskrové zkousky izolace potrubi

o Zkouska funkEnosti identifikacniho kabelu

o Testy potrubi primyslovou kamerou v celém rozsahu stavby v¢. vyéisténi kanalizaéniho potrubi pfed
provadénim této zkousky - tato zkouska bude provadéna pribézné s provadénim dila cca po max. 400-800 bm
provadéné kanalizace. V pfipadé, Ze Usek bude predavan do predéasného uzivani, bude test potrubi
primyslovou kamerou proveden pred timto pfedanim do pfedCasného uzivani a opakované pfed predanim
kompletniho dila. Zaznam se pozaduje na DVD zpracovany v SW CITI v€. protokol(i. Zhotovitelem zkouSek v¢.
vyCisténi kanalizace musi byt nezavisla spole¢nost vzdy odsouhlasena technickym dozorem stavby.

o Testy potrubi primyslovou kamerou v celém rozsahu vé. vy€isténi kanalizaéniho potrubi pfed provadénim této
zkousky (opakovana kamerova zkouska pred pfedanim kompletniho dila) - ne starSi jak 3 mésice pfed
koneénym pfedanim dila. Zaznam se pozaduje na DVD zpracovany v SW CITI v&. protokold. Zhotovitelem
zkousek vE. vycisténi kanalizace musi byt nezavisla spolecnost vzdy odsouhlasena technickym dozorem stavby.

oV pfipadé ulozeni kanalizace v komunikaci bude provedena zkou$ka prdmyslovou kamerou po zasypu vykopu
pfed provadénim konstrukénich vrstev komunikace a opétovné po kompletnim provedeni povrchl komunikace.

Technické podminky na stavebni prace kvéten 2014
2.1. V&eobecné podminky a vSeobecné polozky 18/32



Sakvice, kanalizace a COV

Zaznam se pozaduje na DVD zpracovany v SW CITI v€. protokold. Zhotovitelem zkouek v¢. vycisténi
kanalizace musi byt nezavisla spolecnost vzdy odsouhlasena technickym dozorem stavby.

o Vycisténi nového kanalizaéniho potrubi v celém rozsahu a vycisténi stavajiciho vyuzivaného kanalizatniho
potrubi pfed konecnym predanim dila (Cisticim vozem - tiakovou vodou a tlakovym zafizenim o min.
parametrech 100 I/ 180 bar). VeSkera nova potrubi a stavajici vyuzivana potrubi musi byt zcela vycisténa —
zajisti zhotovitel. Kanalizaéni potrubi musi byt pred pfedanim Cisté. Zhotovitelem musi byt nezavisla spole¢nost
vzdy odsouhlasena technickym dozorem stavby

Déle budou dolozeny:

o Prohlaseni o shodé

o Veskeré atesty pouzitych materialli

o Atesty hutnéni konstrukce komunikace a nasypl a Uinosnosti zemni plané
o Revize elektrorozvodl

o Revize tlakovych nadob

o Protokoly o mikrobiologické nezavadnosti vodovodniho potrubi

o Protokoly o provéfeni provozuschopnosti hydrant( a poZarnich uzaveérd (dle vyhlasky 246/2001 Sb.)
o Doklad o funkénosti a ovladatelnosti vodovodnich uzavérd a armatur

o Provedeni revizi bezpecnostnim technikem

o Individualni zkousky

o Komplexni zkousky

o Funkéni a komplexni zkouSky technologického vybaveni

Kromé uvedenych zkousek bude pfed betonazi provedena kontrola vyztuze, pracovnich a dilata¢nich spar.

Déle bude provadéna kontrola vySek jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni plané v rozsahu stanoveném
Planem kontroly a zkou$ek.

Pred zakrytim dila a zhotovenim natérovych systému musi byt provedeny vSechny pfedepsané zkousky, zejména
zkousky vodotésnosti a tlakové zkousky. Pokud zhotovitel provede zakryti dila bez pfedepsanych zkouSek, provede
prace spojené s naslednymi zkouSkami a uvedenim dila do souladu s poZadovanymi parametry na vlastni naklady.

Pfed provadénim tlakovych zkoudek na tlakovych potrubich musi byt potrubi zabezpeéeno proti Ucinku sil
vyvolanych vnitfnim pretlakem. Po provedeni celkové tlakové zkousky vodovodniho potrubi bude provedena
dezinfekce a nasledné proplach potrubi zdravotné nezavadnou vodou (v pfipadé potfeby opakovany). Po vyplachu
budou odebrany vzorky a proveden zkraceny rozbor kvality vody akreditovanou laboratofi.

Po provedeni zkousky vodotésnosti budou nadrze vy&erpany a vycistény — zajisti zhotovitel.

Veskera nova potrubi a stavajici vyuzivana potrubi musi byt zcela vyc¢isténa. Trouby musi byt priichozi a gisté.
Zajisténi a kompletace nutnych zkoudek a revizi musi byt provedeny v souladu dle platnych predpisti a CSN
(pfipadné jinych norem vztahujici se k provadénému dilu) véetné protokol.

Predpoklada se, ze naklady na provedeni zkouSek jsou rozpustény polozkach.

Testy potrubi primyslovou kamerou

ZkouSky prumyslovou kamerou potrubi véetné provedeni napojeni vSech pfipojek budou provedeny v celém
rozsahu stavby. Rozsah této zkouSky je dale stanoven v planu kontrol a zkou3ek a v oddile zajisténi a kontrola
kvality. Zkousky kanalizace primyslovou kamerou budou provadény do monitorované kanalizace, které budou vzdy
bezprostfedné pfed prohlidkou Fadné vycistény Cisticim vozem tlakovou vodou v celém rozsahu kanalizace
(tlakovym zafizenim o min. parametrech 100 I/ 180 bar).

Pred vlastni prohlidkou musi zhotovitel a objednatel vzdy ovéfit u zastupce provozovatele oznadeni Cisel reviznich
Sachet tak, aby nedochazelo k duplicitdm v oznaceni novych Sachet se stavajicimi v GIS.

Kazdy Usek bude monitorovan samostatné. Obrazovy zdznam musi byt dostateéné ostry a jasny tak, aby bylo
mozno kdekoli rozli$it detaily na potrubi. Detailné je tfeba prozkoumat mista spoju jednotlivych trub i napojeni na
Sachty a napojeni pfipojek. Zaznam se pozaduje predat 2x na DVD zpracovany v SW CITl i s protokoly. Dany Usek
se pozaduje strukturovat - potfebné &iselniky poskytne na vyZzadani zastupce objednatele (provozovatele).
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Zaznam kamery i protokol budou mimo jiné vZdy obsahovat:

- oznaceni Useku, datum prohlidky

- oznaceni Sachet ovéfené dle zastupce objednatele (provozovatele)
- méfeni délky

- méfeni priméru potrubi

- méfeni sklonu potrubi

- popis zavady na potrubi

- u potrubi z pruznych materiall méfeni ovality v mistech maximalnich deformaci (minimalné 1x na kazdém
Useku bez zjevnych deformaci).

- budou vyhotoveny protokoly s grafickym znézornénim Useku ve dvojim provedeni i s podélnymi profily. Na
protokolech musi byt vzdy uvedeny veSkeré zévady véetné ohodnoceni vysledné znadmky celého Useku (1 —
havarijni stav az 5 — bez zavad).

- Zaznam z prohlidky kamerou bude pfedavan zhotovitelem TDI. Ke koneénému predani dila pouze bez zavad, tzn.,
pokud zhotovitel z prizkumu odhali néjakou zavadu (hodnocena 1 — 4) na potrubi, je povinen po opravé dané
zavady dany usek projet cely znovu a TDI pfedat ke kontrole a k pfedani dila dodat pouze opraveny zaznam.

V odlvodnénych pfipadech (nepfistupny terén v ramci kamerové zkousky a velky sklon potrubi, fada spadiStovych
Sachet) je mozné vyjime¢né pouzit i nastrénou kameru bez méfeni sklonu po odsouhlaseni technickym dozorem
stavby.

Doklady pro predani dila

Nutné doklady, dodané a pfedlozené zhotovitelem pro piedani a pfevzeti praci:

e Uplna technicka dokumentace, opravena dle skute¢ného provedeni stavby (dila)

e zmény oproti schvalené dokumentaci pfedem odsouhlasené technickym dozorem investora

o atesty a prohlaseni o shodé dodanych materialdi na stavbu a strojné-technologickych zafizeni v eském jazyce
o protokoly o provedeni jednotlivych zkou3ek (vodovod, beton, sanace, kanalizace, plyn, apod.)

o protokoly o provedeni a zaznamy kamerovych prohlidek potrubi

e zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

e zaméfeni trasy budovanych inzenyrskych siti vCetné objektd na siti, pfipojek, prelozek, kfizeni, objektl a
komunikaci do soufadnic - polohopis a vySkopis v prostiedi Microstation - format dgn

o doklady o hutnéni podsypd, obsypli a zasypd ryh v komunikacich a chodnicich
e zprava o splnéni podminek stavebnich povoleni a poZadavku dokladové ¢asti

o dalsi doklady dle pozadavki TDI nebo budouciho spravce dila a dal$i doklady poZadované rozhodnutim
vodohospodarského organu

o doklady dle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména doklady o likvidaci odpadd

e zapisy o predani a pfevzeti pozemk( vlastnikl dotéenych nemovitosti a spinéni poZadavki a vyporadani viech
zavazku zhotovitele vici témto vlastnikim

o protokoly o komplexnich zkouSkach provoznich jednotek a provoznich soubort

o revize VTZ - plynové zafizeni, tlakova zafizeni, zvedaci zafizeni, elektro VN, NN, hromosvod
e pasport tlakovych nadob

e pasport zvedacich zafizeni

o protokoly o zakoleni obsluhy

o protokoly o funkénosti signalizaéniho vodice u potrubi

o protokoly o Usekovych tlakovych zkouSkach tlakovych potrubi

o protokoly o celkovych tlakovych zkouSkach tlakovych potrubi

o protokoly o vyhovujicim rozboru vzorku odebrané vody z realizovaného Useku pfed jeho napojenim do
vodovodni soustavy
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o doklady o zdr. nezavadnosti vyrobku pfichazejicich do styku s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005 Sb.
o protokoly o Usekovych zkouskach vodotésnosti kanalizace

o protokoly o zkouSkach vodotésnosti nadrzi

o protokoly o autorizovanych méfenich pro kategorizaci pracovist

o energetické priikazy budovy dle zakona

e provozni fady pro nové a rekonstruované inzenyrské sité a objekty

e provozni fad COV a kanalizaci pro zkudebni a nasledn& pro trvaly provoz v ti§téné a elektronické podobé v
,ditovatelném* formatu MS Office (Word, Excel), dgn, nebo dwg

o stavebni denik - original
o geodetické zaméfeni stavby v prostfedi Microstation - format dgn
o dokumentace skuteného provedeni stavby

o geometricky plan stavby liniovych siti a pozemnich staveb pro zfizeni vécného bfemene a zapis do katastru
nemovitosti

e doklady od pouZitych software - licence na uzivani

e doklad o nepfitomnosti PCB v zafizeni-trafo

o doklady o provozovani radiové sité - doplnéni

o kalibra¢ni protokoly od pouZitych méfidel

Pfipadné dal8i pozadované doklady nutné k pfevzeti dila.

Doklady budou pfedany v listinné i elektronické formé, v podtu stejném jako dokumentace skute¢ného provedeni,
pokud nebude dohodnuto jinak.

Stavebni denik

Pro jednotlivé stavby bude zhotovitelem veden na zakladé zakona €. 183/2006 Sh. stavebni denik. Tento stavebni
denik bude veden ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavbé. Vedeni stavebniho deniku bude ukonéeno dnem,
kdy budou odstranény vady a nedodélky.

Stavebni denik bude slouzit téZ k zaznam(im organu statniho stavebniho dohledu a organd statni spravy, které maji
opravnéni dozirat na provadéni stavby podle zvlastnich predpisu.

Stavebni denik musi byt pfistupny po dobu provadéni stavby opravnénym osobam a pracovnikim organ( statni
Spravy.

Denni zaznamy bude do deniku zapisovat odpovédna osoba uréend zhotovitelem nebo touto osobou pisemné

povéfeny pracovnik v den, jehoz se zaznamy tykaji, vyjimeéné nésledujici den, ve kterém se na stavbé bude
pracovat.

Zaznamy v deniku bude potvrzovat TDI.

Tam, kde budou provadény technologické montdZe, bude pfed jejich zahajenim uzavien ,Protokol stavebni
pfipravenosti k zahajeni technologické montaze®. VSechny ,Protokoly* musi byt podepsany zastupcem zhotovitele a
technickym dozorem investora.

Pro strojni a technologickou ¢ast bude vedeny samostatny montazni denik.

VsSeobecné zaruéni podminky
Zhotovitel pfeda dilo ve stavu, aby obvyklym zplisobem provozovani dila nevznikly vady.

Odpovédnost zhotovitele za vady a zaruka za jakost jsou popsany ve smlouvé o dilo. Po dobu zaruk zhotovitel
zajisti bezplatny zaruéni servis dodanych strojli a zafizeni potfebny pro plnéni zéruk na dodanych strojich a
zafizenich.

V pfipadé, ze objednatel v pribéhu trvani zaruky bude realizovat prace, které budou mit vliv na pfedané dilo,
oznémi pisemné tuto skuteCnost objednatel zhotoviteli. Zhotovitel sdéli do 14 dnd objednateli své stanovisko a
podminky, za kterych je tfeba uvedené prace realizovat tak, aby nedoSlo k poruSeni zaruk. V pfipadé, Ze se
zhotovitel do 14 dnli pisemné nevyjadfi, znamena to, Ze s uvedenymi pracemi souhlasi a tyto prace nemaji vliv na
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poskytnuté zaruky. Objednatel se k zaslanému stanovisku pisemné vyjadfi do 14 dn(. Pokud se objednatel v této
Ih(té nevyjadfi, znamena to, Zze se stanoviskem a podminkami zhotovitele souhlasi. Pokud zhotovitel uvede
podminky realizace praci, které objednatel povaZuje za nepfiméfené pro realizaci praci a timto dojde ke sporu,
budou tento spor objednatel a zhotovitel feSit postupem uvedenym ve smlouvé o dilo.

1.9 Prace ovliviujici vodni toky a podzemni vody

V pfipadé, Ze pfi rekonstrukci kanalizaci, odpadd, ¢i vodovodd bude nezbytné mimofadné do€asné vypousténi
odpadnich vod do vodote¢i po dobu vystavby, bude po tuto dobu nutné vydani Povoleni k nakladani vodami (viz
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach v platném znéni).

Pfi vykopovych pracich pod Urovni podzemni vody bude nutné snizovat hladinu podzemnich vod a ¢erpat podzemni
vody z vykop(. Pro tuto ¢innost bude také nutné vydani Povoleni k nakladani vodami.

Projednani téchto povoleni k nakladani s vodami zajisti zhotovitel ve spolupraci s technickym dozorem investora,
objednatelem a provozovatelem. Nejpozdéji 60 dnl pfed terminem zahajeni dodasného vypousténi vod, nebo
Cerpani podzemnich vod zhotovitel pfedloZi vypracovanou Zadost o povoleni k nakladani s vodami podle zakona €.
254/2001 Sb. a rovnéz do této doby dolozi potfebné podklady pro jednani s vodopravnim Uradem, pfedevSim
vyjadieni spravce toku. SouCasné preda zhotovitel technickému dozoru investora tuto Zadost s uvedenymi podklady
na védomi. Zhotovitel je povinen zUc¢astnit se jednani s vodopravnim Ufadem ve véci nakladani s vodami.

V pfipadé, Ze zhotovitel zapfiCini svym stavebnim postupem &i jinymi pracemi piekroCeni délek povolenych vyluk ¢i
piekroceni jinych povolenych limitd budou vicenaklady objednatele a provozovatele (pokuty, poplatky apod.) vzniklé
timto postupem hrazeny zhotovitelem. U poplatkil za vypousténé mnozstvi a zne€isténi odpadnich vod do vod
povrchovych je zhotovitel povinen uhradit stavajicimu provozovateli jejich pfipadné zvySeni, pokud k tomuto dojde
prokazatelné vlivem stavby.

Pfi rekonstrukcich kanalizaci a vodovodd nesmi dojit k vypousténi necisténych odpadnich vod do vodoteci za
bezdestného stavu. Zhotovitel musi zajistit preCerpavani odpadnich vod, nebo jejich likvidaci zakonem stanovenym
zplsobem.

Odpadni voda z ¢isténi vodovodniho potrubi pfi sanacich bude odvéazena na €istirnu odpadnich vod.

Pfi snizovani hladiny podzemni vody ¢erpanim, naklady na méfeni mnozstvi Gerpané vody a placeni poplatku za
toto mnozstvi (véetné pfipadnych naklad na Upravu této vody pfed jejim vypousténim) bude soucasti nakladu
zhotovitele. Soucasti nakladd zhotovitele je i pfipadné stoéné pfi nutnosti odvadéni ¢erpanych vod do destové nebo
jednotné kanalizace. Zhotovitel musi dohodnout misto vypousténi a podminky vypousténi se spravcem zafizeni
(vodniho toku, kanalizace) a podminky vypousténi.

Pred provadénim zemnich praci pod Urovni hladiny podzemni vody a pfed snizovanim hladiny podzemni vody je
zhotovitel povinen provéfit a zdokumentovat existenci a stav okolnich mistnich zdroji podzemni vody nebo systém
odvodnéni nemovitosti. Na zakladé toho vyhodnoti moZné negativni dopady a v pfipadé, Ze touto Cinnosti by
zpUsobil viastnikiim téchto zdroju nebo odvodriovacich systém( Ujmu, budou pfijata nezbytna opatfeni.

Vlybudovanim tohoto dila nesmi dojit ke kontaminaci spodni vody. VSechny kanalizatni objekty budou pfed
zahajenim provozu odzkouSeny na vodotésnost, v souladu s platnymi pfedpisy. Rovnéz stroje a materialy pouzité
béhem vystavby nesmi zpusobit kontaminaci spodnich vod.

1.10 Geologické pomeéry

V ramci zhotovovacich praci zajisti zhotovitel pribézné stavebné-geologické sledovani.

1.11 Opravy nemovitosti poskozenych stavebni
cinnosti

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady opravy a zbudovani nemovitosti, konstrukci a ploch poSkozenych nebo
zborenych jeho ¢innosti béhem stavby. Zhotovitel je zodpovédny za Skody zplsobené jeho stavebni Cinnosti na
dotéenych pozemcich a v manipulatnim pruhu a je povinen uhradit uvedeni dot¢enych ploch do pGvodniho stavu i
usly zisk vlastnikovi i uZivateli dotéeného pozemku.
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2. Vedlejsi naklady a ostatni naklady

Vedlej$i naklady a ostatni naklady jsou v soupisu praci uvedeny jako zvlastni polozky pro celé dilo.

Zarizeni stavenisté, vybudovani, provoz, odstranéni

Zhotovitel pfipravi na stavenisti veSkeré instalace nutné pro provadéni a dokonéeni stavby. Zhotovitel zpracuje
dokumentaci zafizeni stavenisté, stavenistnich instalaci, provozovani a odstranéni stavenistnich instalaci ke
schvéleni technickému dozoru investora.

Do cen poloZek zafizeni staveni$té zahrne zhotovitel i naklady spojené s pojiSténim, Udrzbou zafizeni
stavenisté, skladek, mezideponii, ostrahou a ochranou proti povodni.

Ceny poloZek zafizeni stavenité budou zahrnovat i plan organizace vystavby (POV).

Plochy pro zafizeni stavenisté, skladky, mezideponie a dalsi pfipadné plochy budou zhotovitelem pronajaty v
souladu s podminkami pfisluSné obce (dle mistnich vyhlaSek, stanoveni cen pronajmu jednotlivymi obcemi).
Plochy v aredlech objednatele, nebo provozovatele budou zhotoviteli k dispozici za Uhradu — ceny pronajmu
sdéli objednatel &i provozovatel.

Objekty zafizeni stavenisté budou umistény tak, aby zabezpecily volny priichod po stavajicich komunikacich.
Zhotovitel rovnéZ nesmi branit ¢i omezovat pfistupu a pfijezdu ke stavajicim obsluznym objekt(m inzenyrskych
siti.

Soucasti poloZek zafizeni stavenisté je zfizeni doCasnych sjezdu, stavenistnich komunikaci, lavek, mastkd,
ramp apod. a jejich nasledna likvidace po dokonéeni praci. Sjezdy budou technicky feSeny v souladu s
pozadavky spravce komunikace, na kterou se budou napojovat. Stavenistni komunikace budou feSeny dle
potfeby zhotovitele. Soucasti praci zhotovitele je i zajisténi potfebnych Einnosti pro jejich povoleni.

Déle je soucasti nezbytnad Uprava stavajicich oploceni dotéenych aredlt v€. viezdovych a vstupnich bran a
zfizeni provizorniho oploceni a bran, pokud to stavebni postup zhotovitele &i postup uréeny v dokumentaci
bude vyZadovat. Provizorni viezdové a pfistupové brany budou uzamykatelné provedené z kovovych prvku.

Objekty zafizeni stavenisté budou zfizeny a provozovany v souladu s platnymi hygienickymi, bezpecnostnimi a
protipoZarnimi pfedpisy, platnymi v CR.

Dodavka elektrické energie, potfebna k provozu stavenisté a pro vlastni stavbu bude pfipojkou zajisténou
zhotovitelem po dohodé s provozovatelem. Na tyto rozvody budou napojeny veSkeré mechanizmy, stroje,
osvétleni staveniSté a objekt zafizeni stavenisté, v&etné potfebného pfisluSenstvi (napfiklad sklad, dilna).
Vlastni rozvod bude splfiovat pfislusné technické normy a nafizeni, s dirazem na bezpecnostni a pozarni
predpisy, platné v CR (pokladka a umist&ni kabeld, kiizeni s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni,
pisluSné ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V pfisluSnych mistech stavby bude rozvod zakon&en
staveni$tnim rozvadéCem. Tyto rozvadéCe musi umoznit osazeni podruzného méfeni v pfipadé vyuziti téchto
rozvod( pro jiného pfimého dodavatele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen, provozovan a demontovan na
naklady zhotovitele.

Stavenidtni rozvody vody budou moZné napojenim na stavajici vodovod po dohodé s provozovatelem. Veskera
napojeni budou mit samostatné méfeni vodomérem.

Stavenité bude fadné ohraniceno nepriihlednym oplocenim vysky min.2,0m a osvétleno.

Venkovni osvétleni a vnitfni osvétleni stavby se provede napojenim ze stavenistnich rozvadécu, vybojkovymi
nebo z&fivkovymi svitidly dle pfislusnych CSN.

Veskera zeler (stromy, kefe, zatravnéné plochy) pfimo na stavenisti a v okoli stavby, ktera nekoliduje s novou
vystavbou, nesmi byt narusena a je nutno ji chranit, napf. dfevénym bednénim, sejmutim ornice apod. v
souladu s CSN 83 9061.

Zhotovitel vyklidi z pracovisté své zafizeni a materily nejpozdéji do 30 dnl po pfedbézném predani a prevzeti
dodavky, pokud jim v tom nebrani neskonCené prace jinych pfimych dodavateld, odbératelli nebo pokud
pracovisté nepotfebuji pro dokonéeni jinych, samostatné odevzdavanych ¢asti dodavky.

Po uplynuti uvedené hity mdze zhotovitel ponechat na pracovisti jen své zafizeni a materialy potfebné pro
odstranéni vad a nedodélkl. Zhotovitel vyklidi a zlikviduje objekt zafizeni stavenisté nejpozdéji do 30dnd po
odstranéni veSkerych vad a nedodélkli nebo po zahajeni zkuSebniho provozu.
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Pfi dokonCeni vystavby musi byt stavenité a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepSiho nez byl ten,
ktery existoval pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

Polozky zafizeni stavenisté budou fakturovany pribézné na zakladé dil¢ich faktur vztahujicim se ke konkrétnim
diléim dodavkam zafizeni stavenisté.
DalSi pozadavky na zafizeni stavenisté a podminky uzivani Uzemi stavby, které zhotovitel promitne do cen

polozek zafizeni stavenisté, jsou uvedeny v kapitole 1.5 Podminky uzivani Uzemi stavby a v dalSi projektové
dokumentaci.

Propagace

Informaéni panely

Zhotovitel zajisti a postavi jeden hlavni informaéni panel rozméru 5 100 x 2 400 mm podle pozadavki
Operaéniho programu Zivotni prostfedi na publicitu (http://www.opzp.cz). Panel bude umistén na pozemcich
objednatele nebo jim pronajatych pozemcich. Zhotovitel v dostateéném predstihu obdrzi od objednatele tiskovy
podklad informacniho panelu s tim, ze jeho koneéna podoba bude odsouhlasena objednatelem a souéasné
bude objednatelem urceno jeho umisténi.

Informace uvedené na informacnim panelu budou chranény proti poskozeni pogasim, klimatickymi U¢inky a
slune€nim zafenim. Material — plast, ocelovy nebo hlinikovy plech, rdm konstrukce — ocel (dostate¢né tuhy
zabrariujici deformaci), stojky — ocel nebo hlinik (dostate¢né tuhé zabrarujici zborceni konstrukce), povrch
ocelovych €asti bude vhodné upraven — pozinkovan nebo natfen zakladovou barvou a dvojnasobnym krycim
natérem. Panel bude umistén bezprostfedné po zahajeni fyzické realizace projektu a musi byt zachovan po
celou dobu pridbéhu realizace projektu. Po ukonéeni realizace projektu, nejpozdéji do dvou mésicl, bude
informacéni panel odstranén a nahrazen pamétni deskou (viz. dale).

Stavebni povoleni na stavbu informacniho panelu zajisti objednatel. Za spravnost a umisténi dle stavebniho
povoleni zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je odpovédny za stav informacniho panelu (zajisti opravu v pfipadé
poSkozeni).

Polozka obsahuje i pravidelnou udrzbu (pfedevSim Cisténi) panelu, jeho odstranéni ve shora uvedeném
terminu a naslednou likvidaci.

Pamétni deska

Zhotovitel zajisti a umisti na misto urené objednatelem pamétni desku podle pozadavki Operacniho
programu Zivotni prostfedi na publicitu (http:/www.opzp.cz). Pamétni deska bude o rozmérech 300 x 400 mm
a bude vyrobena podle tiskového podkladu dodaného objednatelem. Pamétni deska bude umisténa
bezprostfedné po odstranéni informacnich paneld.

PoloZka obsahuje naklady na pofizeni a instalaci pamétni desky.

Upresnéna dokumentace pro provedeni stavby

Zhotovitel zajisti upfesnéni a dopinéni obsahu dokumentace pro provedeni stavby obsaZzené v zadavaci
dokumentaci zejména o zapracovani konkrétnich zafizeni, strojd, vyrobkd, materiald apod.

Zhotovitel stavby obdrZi od objednatele pravomocné stavebni povoleni véetné dokladové Casti, dale objednatel
pfeda zhotoviteli dokumentaci od souvisejicich investic (pokud existuiji).

Na zakladé uvedenych podkladl, zadavaci dokumentace, konkrétnich vyrobkd, stroju a zafizeni, které hodla
zhotovitel pfi stavbé pouzit, zajisti zhotovitel dopracovani dokumentace pro provedeni stavby.

Déle zhotovitel zvaZi, u kterych Casti dokumentace bude potfebovat zpracovani do vétSich podrobnosti,
pfipadné kde bude potfebné pfizplisobeni dokumentace pro konkrétni stroje, vybaveni a zafizeni. Vétsi
podrobnost dokumentace se tyka napf. vykresl vyztuze a podrobnych statickych vypoCty prefabrikatu, vykresy
tesafskych konstrukci, podlozené statickymi vypoCty. Zhotovitel zkoordinuje upfesnénou dokumentaci pro
provedeni stavby s dokumentaci souvisejicich investic. Upfesnéna dokumentace pro provedeni stavby musi
byt v souladu se zadavaci dokumentaci a musi byt vypracovana v souladu s pfisluSnymi platnymi technickymi
normami, vyhla8kami a souvisejicimi pfedpisy a projednana s provozovatelem.
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Upfesnéna dokumentace pro provedeni stavby bude pfedana po jednotlivych objektech ke kontrole a schvaleni
technickému dozoru investora ve 2 vyhotovenich v pisemné podobé, vzdy min. 28 dnil pfed zahajenim praci na
pfislusném stavebnim objektu nebo provoznim souboru.

Pfipominky TDI zhotovitel zapracuje do dokumentace.

Po schvaleni dokumentace pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci v Cistopise 4x v pisemném vyhotoveni a
1x v elektronické podobé na CD-ROM ve formétu *.pdf.

PoloZka zahrnuje veskeré néklady na zpracovani upfesnéné dokumentace pro provedeni stavby.

Vyty€eni stavby

PoloZka zahrnuje veSkeré vytyovaci prace pro realizaci pfedmétného dila, néklady na zajisténi vychozich
vytyéovacich udaji (vychozi vytyCovaci a vySkové body), provéfeni stavajicich vySkovych kot terénu a
vySkovych két a polohy staveb vyznamnych z hlediska pfedmétné stavby a provéfeni souladu téchto udajl
s projektovou dokumentaci. Polozka zahrnuje také vytyCeni hranic dotéenych pozemku dlleZitych pro spravné
umisténi realizovaného dila.

Docasna dopravni opatreni

Polozka zahmuje naklady na vyhotoveni n&vrhu doCasného dopravniho znacni, jeho projednani s dotéenymi
organy a organizacemi, dodani dopravnich znacek, jejich rozmisténi a pfemistovani a jejich udrzba v pribéhu
vystavby véetné nasledného odstranéni po ukonéeni stavebnich praci.

Provizorni rozvody elektrické energie

Pfedmétem polozky jsou veSkeré provizorni rozvody el. energie (provizorni vedeni, provizorni rozvadéce a
jejich zapojeni, provizorni zapojeni zafizeni, pfipadné dalSi provizomi el. instalace, revize zafizeni), které bude
muset zhotovitel provést s ohledem na postup vystavby a zachovani provozu v objektech.

Nahradni transport odpadnich vod a provizorni
propoje a ¢erpani pri rekonstrukcich

Polozka zahrnuje nahradni transport odpadnich vod pro zajisténi provozu kanalizace po dobu rekonstrukce.
Déle jsou pfedmétem polozky veSkeré naklady na provizorni propoje a Cerpani pfi rekonstrukcich COV a
kanalizaci.

Tato poloZka zahrnuje vSechny néklady na provizorni zafizeni po dobu rekonstrukce (napf. provizorni pfeloZky
a propoje a eventualni pfecerpavani nutné pro zajisténi provozu COV, které nejsou uvedeny v soupisu praci
jednotlivych provoznich soubor(l a stavebnich objektd), na odstaveni objektll a potrubi z provozu, na
vypousténi objektl a potrubi odstavovanych z provozu, na nahradni zasobovani pitnou vodou a uZitkovou
vodou pfi odstavkach vodovodu, na uvedeni odstavenych objektd a potrubi do provozu.

Nahradni transport odpadnich vod zajisti zhotovitel v souéinnosti s provozovatelem kanalizace. Pro zajisténi
provozu kanalizace b&hem rekonstrukce zhotovitel mimo jiné provede v sou€innosti s provozovatelem a
projektantem min. tyto nasledujici ¢innosti:

o Prevzeti pfislusného useku, ktery bude dotéen stavbou, od provozovatele.
¢ Stanoveni podminek a odsouhlaseni zplisobu zaji$téni nahradniho transportu s provozovatelem.

e Zajisténi soucinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpegenim néhradniho transportu
po dobu provadéni rekonstrukce prislusného Useku.

e Odsouhlaseni zplisobu ukonéeni nahradniho transportu s provozovatelem.

o Protokolarni pfedani dokongeného rekonstruovaného Useku kanalizace provozovateli do prozatimniho
provozu vetné dokladi o vodotésnosti potrubi a geometrického zaméfeni; toto pfedani neznamena
pfedani a prevzeti dila objednatelem, to se fidi ustanovenimi smlouvy o dilo (obecnymi obchodnimi
podminkami)

Provizorni zafizeni potfebna po dobu vystavby jsou v majetku zhotovitele, ktery si je po ukonceni stavby
odveze. Naklady spojené s mont&Zi a demontazi provizornich zafizeni vy&isli zhotovitel v této polozce.
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Uplaty za vypousténi odpadnich vod

Polozka zahruje Uplaty za vypousténi odpadnich vod, resp. jejich navySeni proti soucasnemu stavu
zapficinéné rekonstrukci COV a kanalizace. Rozsah nakladi na Uplaty stanovi zhotovitel s ohledem na
technologie a postupy, které hodla pfi stavbé pouZit.

Likvidace kalu béhem provizorniho provozu COV

Polozka zahmuje naklady na likvidaci kalu béhem provizoriho provozu COV po &as stavby v dobg, kdy
nebude moZno kal likvidovat pfimo na COV. Rozsah nakladl na likvidaci kalu stanovi zhotovitel s ohledem na
technologie a postupy, které hodla pfi stavbé pouZit.

Individualni a komplexni vyzkouseni

Polozka zahrnuje prace nutné k odzkouSeni skupin strojd a zafizeni ve vzajemnych vazbach a k prokazani, ze
dodavka je schopna zkuSebniho provozu. V pausaini cené musi byt obsazeny veSkeré naklady na viastni
provedeni zkousek, jejich organizaci, néklady na energie, média a materialy nutné pro provedeni zkousek. Pred
zahéjenim komplexnich zkouSek zhotovitel pfedloZi navrh komplexnich zkouek k odsouhlaseni technickému
dozoru investora.

Provozni rady

Polozka zahrnuje naklady zhotovitele na vypracovani provoznich fadi pro zku$ebni &i trvaly provoz véetné
nakladl na pfedani vSech navodi k obsluze a udrzbé pro technologicka zafizeni a véetné zaskoleni obsluhy.

Provozni fady

Objednatel obdrZi navrh provozniho fadu ve dvou tiSténych paré a elektronicky (ve formatu MS Office a *.pdf)
vypracovaného zhotovitelem nejméné 30 dni pfed planovanym terminem uvedeni stavby do zkuSebniho
provozu (pfip. nékteré Casti do pfedéasného uzivani). Forma a obsah uvedeného dokumentu bude zpracovana
v souladu s pfislusnymi pfedpisy, normami a objednatelem pfedanou osnovou. Dokument bude rozdélen na
textovou a vykresovou &ast. Textova Cast bude zahrnovat zejména zakladni charakteristiky a instrukce pro
obsluhu jednotlivych technologickych zafizeni a také postupy v pfipadech havarijnich situaci.

Objednatel a provozovatel se k predlozenému dokumentu vyjadfi do 15-ti dnd a zhotovitel zapracuje jeho
pfipadné pfipominky do provozniho fadu nejpozdgji do zahajeni zkuSebniho provozu. Po zapracovani
pfipominek jsou dokumenty povazované za schvalené. Schvaleni provozniho fadu objednatelem a
provozovatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a Uplné provedeni pfedmétu smlouvy a
odpovédnosti za vady. Po zkuSebnim provozu a jeho vyhodnoceni zapracuje zhotovitel do provozniho fadu
zmény vyplynulé ze zkuSebniho provozu, tento odsouhlasi s provozovatelem a doda provozni fad pro trvaly
provoz ve Ihité 30 dnl po jeho odsouhlaseni provozovatelem. Po schvaleni dokumentl pfeda zhotovitel
objednateli Cistopis provozniho fadu v 6-ti tiSténych vyhotovenich a digitainé ve formatu MS Office, *.pdf a
*.dgn, pfip. *.dwg.

Prilohou provozniho Fadu bude sbirka brozur, prospektd, letakd a instrukci vyrobcl zafizeni instalovaného na
stavbé.

ZaSkoleni obsluhy

Zhotovitel je povinen vramci této polozky zaSkolit obsluhu (personal objednavatele resp. provozovatele).
Zhotovitel musi dokon€it zaskoleni obsluhy do obdobi uvedeni zafizeni do zkuSebniho provozu (v pfipadé
pfedCasného uzivani do zahajeni pfedCasného uzivani, v pfipadé, Ze na dotéené Casti stavby nebude probihat
zkusebni provoz ani pfedéasné uzivani, do zahajeni trvalého provozu). Skoleni musi byt ukondeno
prokazatelné Uspésné. O UspéSném ukondeni Skoleni musi byt pofizen pisemny zaznam. Cilem zaskoleni je
zabezpeCit, aby obsluha ziskala potfebné védomosti o instalované technologii, provoze a Udrzbé vSech
zafizeni zahrnutych v projektu za Ucelem zabezpeceni Fadného trvalého provozu a udrzby vSech Casti dila.
Zhotovitel je odpovédny za vSechny potfebné instrukce a Skoleni obsluhy tak, aby pochopila technologii a
provoz.

Skoleni zhotovitele pro kazdy typ praci musi obecn& obsahovat:
o znalost celého systému a spravny provoz instalované technologie
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e provoz a udrzbu strojl a zafizeni
o kontrolu kvality
e bezpecnostni opatfeni

Kanalizacni rady

Objednatel obdrzi navrh kanalizaéniho fadu vypracovany zhotovitelem ve tfech paré nejméné 60 dni pfed
planovanym terminem dokonceni stavby. Forma a obsah uvedeného dokumentu bude zpracovéna v souladu s
objednatelem pfedanou osnovou a bude stanovovat podminky, za nichz se producentim odpadnich vod
povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody v souladu s vodohospodaiskymi zakony, zejména zakonem ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a zakonem 254/2001 Sh., o vodach a to v jejich platném znéni.

Dokument bude rozdélen na textovou a vykresovou &ast. Kanalizacni fad bude vypracovan formou doplnéni
stavajiciho kanalizacniho Fadu.

Objednatel se k predlozenému navrhu kanalizaéniho fadu vyjadfi do 30 dnli a zhotovitel zapracuje neprodlené
pfipadné pfipominky. Po zapracovani pfipominek pfedlozi zhotovitel kanalizacni fad objednateli ke schvéleni.
Objednatelem schvaleny kanalizacni Fad je nezbytnou pfilohou protokolu o pfedani a pfevzeti dila a je rovnéz
nezbytnou podminkou k zahajeni provozu. Po schvaleni dokumentl pfeda zhotovitel objednateli Cistopis
kanaliza¢niho fadu ve Ctyfech vyhotovenich a digitalné ve formatu MS Office a *.pdf.

Havarijni plan

Zhotovitel zaijiti vypracovani havarijniho planu pro COV (dle ustanoveni § 39 odst. (2) pism. a) zakona &.
254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a v
souladu s vyhlaSkou €. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a néleZitostech
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodfovani a odstranovani jejich $kodlivych
nasledkd (§5) ).

Havarijni plan musi byt v souladu s dokumentaci COV.

Viypracovany havarijni plan pfeda zhotovitel objednateli nejméné 60 dnli pfed pfedbéznym predanim a
pfevzetim stavby.

Objednatel a provozovatel se k pfedlozenému dokumentu vyjadfi do 30 dnl a zhotovitel zapracuje pfipadné
pfipominky nejpozdgji do zahdjeni zkuSebniho provozu. Po zapracovani pfipadnych pfipominek jsou
dokumenty povaZzované za schvalené. Po schvaleni dokument( pfeda zhotovitel objednateli Cistopis
havarijniho panu ve Ctyfech vyhotovenich a digitalné ve formatu MS Office a *.PDF.

Geodetické zaméreni skuteéného provedeni

Geodetické zaméfeni musi obsahovat nasledujici nalezitosti:
o technicka zprava

e seznam soufadnic a vy3ek trasy inZzenyrské sité - seznam musi obsahovat €islo bodu, soufadnice X, Y, Z a
poznamku se slovnim popisem zafizeni

e seznam parcel dotéenych trasou inzenyrské sité

o zakres trasy inz. sité a objektl do mapy katastru nemovitosti, budou zakresleny hranice a ¢isla dotéenych
pozemk(

o vykres trasy inz. sit€ a objektti do UCelové mapy - pro zaméfeni skuteéného stavu tras inz. siti musi byt
pouzit soufadnicovy systém JTSK a vySkovy systém Baltsky po vyrovnani. PoZadovand presnost
podrobnych bodl polohopisu a pribéhu inz. siti je charakterizovana zakladni stfedni soufadnicovou chybou
obsahujici standardni prvky polohopisu a vySkopisu zobrazované v béznych Gcelovych mapach. Dale musi
obsahovat material potrubi, DN (u PE potrubi vnéjsi profil x tloustku stény), hloubku ulozeni pod terénem,
vySkové kéty vrcholu potrubi a délku zaméfovaného potrubi. Zaméfeni musi byt dle standardd
provozovatele.

o vykres trasy inZ. siti bude pfedan v digitalni podobé - ve formatu *.DGN
e maximalni méfitka situaci v intravildnu 1:500 a v extravildnu 1:1000
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Dokumentace skute¢ného provedeni

Dokumentace skuteéného provedeni bude minimainé obsahovat kompletni vykresy skute¢ného provedeni a
kompletni seznam pouzitych materiald. Dokumentace skute¢ného provedeni bude zahrnovat kromé vyse
uvedeného tyto nasledujici Easti:

o projektovou dokumentaci se zakreslenim v8ech zmén odsouhlasenych technickym dozorem investora

o liniové stavby: polohové a vySkové geodetické zaméfeni vSech siti, prelozek a pfipojek, lomd a armatur
pfed zasypem (na novych i odkrytych stavajicich sitich) ve formatu dgn

e budovy a ostatni objekty: polohové a vySkové geodetické zaméreni vSech charakteristickych bodu (rohd
budov a nadrzi, vysky pfepad(, dna nadrzi, podlahy armaturnich prostor, oploceni, atd.) ve formatu dgn

o vytyCeni: jednotna soufadnicova sit JTSK, vyskovy systém: Balt po vyrovnani

e vpfipadé liniovych staveb elaborat pro uloZeni vécnych bfemen, v ostatnich pfipadech geodeticky
oddélovaci plan

o atesty materiall
o dokumentaci od pfislusnych pfedepsanych zkouek
o doklady pro predani dila

Dokumentace skute¢ného provedeni bude pro objednatele vyhotovena v poltu 6 paré a bude predana
objednateli pfed vydanim protokolu o evidenci praci nebo pfed vydanim potvrzeni o pfedani dila. Sou¢asné
bude objednateli pfedana v jednom vyhotoveni v digitalni formé ve shora uvedenych formatech a formatech MS
Office a *.pdf.

ZkusSebni provoz

Zhotovitel musi predvést k piné spokojenosti objednatele, ze cely komplex staveb, stroji a zafizeni, Fidici
systémy a subsystémy a technologie procesu jsou schopné spolehlivé fungovat a splnit pozadovana kritéria
vykonu. Tento Ukol nebude povazovan za spinény, jestlize provoz bude vyzadovat zvySenou miru umu
uzivatele nebo zasahd, aby bylo dosaZzeno pozadované Urovné vykonu. ZkuSebniho provozu bude Ucasten
technolog zhotovitele.

Obdobi zkudebniho provozu musi umoznit zhotoviteli pfedvést, Ze instrukce pro provadéni Udrzby a pfipadné
dalSi provozné technicka dokumentace jsou v souladu se zadavaci dokumentaci a s pozadavky kladenymi na
obsluhu zafizeni pfi (drzbé a provozu staveb, strojl.

COV bude mit zkugebni provoz v délce trvani 6 mésicu.

Zku3ebni provoz véetné jeho vyhodnoceni bude zajiStovat zhotovitel prostiednictvim smluvniho vztahu s
provozovatelem objednatele. ZkuSebni provoz bude zahajen se souhlasem stavebniho ufadu a dotéenych
organ( statni spravy a bude provadén v souladu s provoznim fadem pro zku$ebni provoz a v souladu s
vodohospodaiskym rozhodnutim pro nakladani s vodami. Tento provozni fad bude pred zahajenim zkuSebniho
provozu schvalen objednatelem.

Zhotovitel bude pIné odpovédny dozorem nad zkudebnim provozem. V tomto obdobi zhotovitel musi
poskytnout provozovateli objednatele znalosti, technickou pomoc a nahradni dily, které jsou nutné ke zdarnému
pribéhu zkusebniho provozu. Nahradni dily budou navrzeny zhotovitelem na dobu zku$ebniho provozu.
Zhotovitel vezme v Uvahu misto jejich pouziti, provozni podminky a dobu Zivotnosti, kratsi nez je obdobi
zkuSebniho provozu (napf. rychle se pohybuiici dily, femeny motord, dily vystavené zvla$tnimu namahani
apod.).

Zhotovitel je zodpovédny za pfipadné sankce a Skody vzniklé Spatnou funkci &asti dila, které jsou pfedmétem
zkuSebniho provozu a $patnym fizenim provozu.

Zhotovitel bude mit vlastni pisemné zédznamy za zkuSebni obdobi a vlastni vyhodnoceni tohoto obdobi.
Zhotovitel se bude zucastiovat fadnych kontrolnich dnii zkuSebniho provozu (min. 6 dni za pdl roku).

Provozovatel objednatele bude koordinovat svou &innost tak, aby technickou pomoc zhotovitele piné vyuzil a
respektoval, a aby nedoslo k porueni prav dotéenych stran. Provozovatel objednatele bude pro fizeni procesu
pouzivat pouze dodany systém fizeni technologickych procest a bude pfi zadavani volnych hodnot vyuzivat
pouze intervaly uréené provoznim Fadem. VeSkeré ostatni opravnéné zasahy do algoritmd, ¢i do mnoZstvi a
rozsahu sledovanych veli¢in v pribéhu zkuSebniho provozu, provadéné zhotovitelem a odsouhlasené
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provozovatelem objednatele, budou v soucinnosti s provozovatelem objednatele a zhotovitel o nich povede
zvI&3tni evidenci. Pfed zahajenim vlastniho zkuSebniho provozu zhotovitel pfedlozi postup komplexniho testu
fidiciho systému, popis rozhodovacich algoritmi a moznosti ovéfeni jejich spravnosti. Béhem zku$ebniho
provozu bude tento test nejméné 3x proveden.

Zavady, které se vyskytnou béhem zkuSebniho provozu i pfes to, Ze bude provadén v souladu s provoznim
fadem a technickou pomoci zhotovitele, odstrani zhotovitel na své naklady. VeSkeré zavady, které se
vyskytnou na strojich, zafizenich a ostatnich objektech dodavky stavby az do okamziku ukonéeni zkuSebniho
provozu je zhotovitel povinen odstranit na své néaklady nejpozdé&ji do 12 hodin od nahlaSeni zavady kontaktni
osobé zhotovitele. Pokud nebude ze strany zhotovitele Ihita k opravé dodrZena, je objednatel opravnén
provést opravu a vynaloZené naklady pozadovat k uhradé od zhotovitele. V pfipadé, Ze bude pochybnost o
docileni parametr(i vykonu dodanych strojl a zafizeni a bude nutné tyto parametry ovéfit, zhotovitel musi
zajistit veSkeré nezbytné vybaveni, které je nutné k tomuto méfeni vykonu.

Technologicky proces a vykon jednotlivych zafizeni bude vyhodnocen a jestlize to bude nezbytné budou
provedena adekvatni opatfeni na néklady zhotovitele - jak ve stavebni, tak v technologické Casti.

Po vyhodnoceni zku$ebniho provozu zhotovitel zapracuje veSkeré zmény provozniho fadu a takto opraveny
elaborat vyda jako Provozni fad pro trvaly provoz (pozn.: provozni fad je v této dokumentaci vyspecifikovan
jako samostatna polozka ,Provozni fady“). Navrh provozniho fadu musi byt pfedloZen k posouzeni objednateli
a provozovateli v terminu uvedeném v poloZce ,Provozni fady".

Soucasti uhrady za zkuSebni provoz bude navySeni nakladl na provoz po dobu stavby a dale navySeni
nakladd na zkudebni provoz proti naklad(im na b&zny provoz, prokazané provozovatelem objednatele. Cast
Uhrady za zkuSebni provoz, odpovidajici zvySenym nakladim provozovatele, zhotovitel na zékladé vyse
uvedeného smluvniho vztahu s provozovatelem objednatele o zajisténi zkuSebniho provozu pfevede
provozovateli. V pfipadé vzniku nesouladu mezi naroky uplatnénymi provozovatelem a uznanymi zhotovitelem
rozhodne o opravnénosti naroku provozovatele technicky dozor investora ve Ihité 7 dnd.

Predc¢asné uzivani
Soucasti této polozky je i pfedéasné uzivani ¢asti dila specifikovanych dohodou mezi objednatelem a
zhotovitelem, které budou za podminek ustanoveni § 123 stavebniho zékona prevedeny do rezimu

pfedCasného uzivani. Zhotovitel pfi tomto rezimu odpovida za fadny provoz a Udrzbu pfed€asné uzivané Easti
dila po celou dobu pfed¢asného uzivani az do doby prevzeti dila objednatelem postupem podle smlouvy o dilo.

V pfipadé, dohodnou-li se u€astnici smlouvy na postup podle ustanoveni § 124 stavebniho zakona (zkuSebni
provoz) odpovidéd zhotovitel za fadny provoz a UdrZbu dotéené Casti dila az do doby zahajeni zku3ebniho
provozu, dohodnou-li se G€astnici smlouvy o dilo na odliSné Upravé provozu dotfené &asti dila v rezimu
zkuSebniho provozu od rezimu pred€asného uzivani specifikovaného timto ¢lankem.

Provoz Casti dila v rezimu pfedasného uzivani bude zajiStovan na zakladé smluvniho vztahu mezi
zhotovitelem a provozovatelem (viz. smlouva o dilo). Zhotovitel je povinen k provozu &asti dila v rezimu
pfedéasného uzivani poskytnout provozovateli a objednatelim veSkeré nezbytné informace a technickou
pomoc nezbytné k fadnému provozu Casti dila, dale nahradni dily, oleje, maziva a dalsi véci nezbytné k
fadnému provozu v rdmci pfedCasného uzivani Casti dila. Zhotovitel pfedlozi pfed zahajenim predCasného
uzivani ¢asti dila technickému dozoru investora seznam nahradnich dild, které podle odbornych znalosti
zhotovitele bude nutno v pribéhu pfedéasného uzivani do této ¢asti dila zapracovat. Zhotovitel je zodpovédny
za pfipadné sankce a 8kody vzniklé Spatnou funkci dotéené Casti dila a Spatnym fizenim provozu dotéené Casti
dila.

Zhotovitel je povinen predlozit technickému dozoru investora navrh provozniho fadu dotCené Casti dila nejméné
30 dnl pfed zahajenim provozu pfed€asného uzivani dotCené Casti dila. PoZzadavky na provozni rady jsou
uvedeny v kapitole Provozni fady.

Zadost o vydani povoleni k pfedéasnému uzivani dotdené &asti dila zpracuje a piislusnému stavebnimu GFadu
poda v zastoupeni objednatele zhotovitel; objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout v tomto sméru patfiénou
souginnost (napf. pfedanim pisemného zplnomocnéni k oznadenému Ukonu). Zadost bude predjednana a
odsouhlasena s provozovatelem a tomuto pfedana na védomi.

Vady dotcené Casti dila, které se vyskytnou béhem predéasného uzivani dotfené Casti dila i pfes skuteCnost,
Ze provoz u této Casti dila bude realizovan v souladu s provoznim fadem a technickou pomoci zhotovitele
odstrani zhotovitel jako soucast pInéni zavazku plynoucich zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Cena bude fakturovadna mésicné po celé obdobi pfed¢asného uzivani stavby vzdy jako jednomésiéni podil
vztazeny k délce pfedCasného uzivani v mésicich a prislusné funkéni Casti.
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Priloha ¢.1

Plan kontroly a zkousek

Nazev cinnosti

Pfedmét kontroly

Kontrolu, zkousku provadi, zajistuje

Pfizvan ke kontrole (i¢astnik kontroly)

Zpusob kontroly

Rozsah kontroly, zkousky

Vystupni doklad kontroly

Podpis a datum kontroly

Poznamka

Gravitaéni kanalizace

Vyty&eni zajiStuje zhotovitel, vytyceni provede

vrstvy zasypu dle PD a podminek vyrobce

VytyCeni trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola prubézné Doklad o geodeta, zaznam ve SD A
opravnény geodet
?/Sytycem ostatnich Kontrola souladu dle PD, kontrola k¥izeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola prubézné is;nvacrz ve SD, zapis pfisluSného Vyty€eni zajiStuje zhotovitel
Dopravni znac¢eni |Kontrola osazeni a kompletnosti (v souladu dle ZUK) Zhotovitel Zhotovitel Vizudlni kontrola prabézné Zaznam ve SD
Zemni prace Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizudlni kontrola ryhy prubézné Zaznam ve SD
Zemni prace Provedeni pazeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizudlni kontrola pazeni prubézné Zaznam ve SD
Skladkovné vytézené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI prabézné Doklad o uloZeni
Skladkovné a uloZeni odpadu Zhotovitel Zhotovitel, TDI prubézné Doklad o uloZeni
Provedeni podsypu potrubi Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuéini kontrola podsypoveho’materlyalu a kontrola pribézné Zaznam ve SD
vrstvy podsypu dle PD a podminek vyrobce
Vizualni kontrola materialu, skladovani - potrubi,
Materialové provedeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI odbocky a ostatni tvarovky, $achtova dna, skruze, prabézné Zaznam ve SD
Potrubi stupadla, poklopy - tvp, vyrobce stav
Provedeni potrubi Zhotovitel Zhotovitel, TDI VIZlf?lm k'ontrolavuloyzenl pOt’TUbI - Kontrola smérového ribézné Zaznam ve SD
a vySkového uloZeni potrubi
Provedeni obsypu potrubi Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuélni kontrola podsypového materialu a kontrola prabézné Zaznam ve SD

Zasyp potrubi

Zhutnéni zemin a sypanin

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Nezpevnéné plochy ... vizudlni kontrola hutnéni pfi
zasypu ryhy a provedeni zkousek

min. 2 ks t&Zka staticka zatéZovaci zkouska, 1ks
penetraéni metoda na 100m kqnalizace. Rozsah
Ize upfesnit po dohodé s TDI. CSN 72 1006

Zaznam ve SD a protokol zkusebny

ZkuSebna (zhotovitel zkousky) musi byt
odsouhlasena TDI

Zhutnéni zemin a sypanin

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Zpevnéné plochy (v komunikacich a chodnicich) ...
vizualni kontrola hutnéni pfi zasypu ryhy a provedeni
zkousek

min. 4 ks tézka staticka zatéZovaci zkouska, 2ks
penetracni metoda na 100m kanalizace. Rozsah
Ize upFesnit po dohodé s TDI. CSN 72 1007

Zaznam ve SD, protokol zkusebny

Zku$ebna (zhotovitel zkousky) musi byt
odsouhlasena TDI

Kontrola spravnosti uloZeni stavaijicich siti

Zhotovitel, spravce sité-siti

Zhotovitel, spravce sité-siti

Vizualni kontrola, kontrola dle podminek spravcu siti

kontrola dle podminek spravcu siti

Zéaznam ve SD, zhotovitel predloZi pfi
predani dila pisemné stanovisko
spravce dotcenych siti - souhlas s
kolaudaci bez pfipominek

Revizni Sachty

kontrola osazeni $achtovych den, spojli trub se $achtou, osazeni a svislost

skruzi, umisténi stupadel, osazeni poklopu

Zhotovitel

Zhotovitel, TDI, provozovatel

vizuélni kontrola

prubézné

Zéaznam ve SD

Ostatni objekty

kontrola ostatnich objektl na siti - spadiste, skluzy, shybky, vyustni objekty aj....

Zhotovitel

Zhotovitel, TDI, provozovatel

vizudlni kontrola

prabézné

Zaznam ve SD

Vodotésnost

Zkouska tésnosti potrubi

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Provedeni méfeni vodotésnosti stok vzduchem dle
CSN 75 6909 a CSN EN 1610 po zasypani potrubi.

v celém rozsahu kanalizace (100%) v&. odbocek
(vzdy v ramci pribézné vystavby kanalizace cca
po 400 - max.800m a opakované pfi pfedani dila
ne star$i jak 3 mésice pfed koneénym
kompletnim pfedanim celého dila) - rozsah je
moZné upravit po dohodé s TDI

samostany protokol

Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Zkouska vodotésnosti reviznich $achet

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Provedeni méfeni vodotésnosti stok vzduchem dle
CSN 75 6909 a CSN EN 1610 po zasypani potrubi.

v celém rozsahu kanalizace (100%) v&. odbocek
(vzdy v ramci pribézné vystavby kanalizace cca
po 400-max.800m a opakované pfi pfedani dila -
ne star$i jak 3 mésice pfed koneénym
kompletnim pfedanim celého dila) - rozsah je
moZné upravit po dohodé s TDI

samostany protokol

Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla
spoleénost vzdy odsouhlasena TDI.

Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizanich nadrzi

Zhotovitel

Zhotovitel, TDI

provedeni v souladu s CSN 75 0905

v celém rozsahu stavby

Zaznam ve SD, samostatny protokol

Cisténi kanalizace

Musi byt provedeno vycisténi kanalizace pred provadénim zkousek tésnosti

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

vizudlni kontrola

v celém rozsahu kanalizace (100%) v&. odbocek,
tlakovym zafizenim o min. parametrech -
100I/180bar

Pisemné prohlaseni odborné firmy

Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Musi byt provedeno vy¢isténi kanalizace pred provadénim prohlidky kamerou

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

vizuélni kontrola

v celém rozsahu kanalizace (100%) v¢. odbocek,
tlakovym zafizenim o min. parametrech -
1001/180bar

Pisemné prohlaSeni odborné firmy

Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Kontrola Eistoty potrubi a $achet

Zhotovitel

Zhotovitel, TDI, provozovatel

vizualni kontrola, kontrola v ramci prohlidky kamerou

v celém rozsahu kanalizace (100%) v¢. odbocek
a Sachet

Kamerové zkousky

Testy potrubi primyslovou kamerou v&. vy€isténi kanalizagniho potrubi pfed
provadénim této zkousky (tato zkouska bude provadéna priubézné s provadénim
dila cca po max. 400-800 bm provadéné kanalizace). V pfipadé, Ze usek bude
predavan do pred¢asného uzivani, bude test potrubi pramyslovou kamerou
proveden pred timto pfedanim do pfed¢asného uzivani a opakované pred
predanim kompletniho dila. Zaznam se pozZaduje na DVD zpracovany v SW CITI

v&. protokolu.

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI, provozovatel

Kamerova prohlidka je provadéna ve vycisténém
potrubi odbornou firmou. Zadznam z prohlidky TV
kamerou musi obsahovat hodnotu okamzitych spadu
potrubi v grafickém vyobrazeni, ovality, popisu
pfipadnych poruch a vad a dal$i

v celém rozsahu kanalizace (100%)

samostatny protokol

Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Testy potrubi primyslovou kamerou v celém rozsahu v¢. vycisténi
kanaliza¢niho potrubi pfed provadénim této zkousky (opakovana kamerova
zkouska pred predanim kompletnih dila) - ne starsi jak 3 mésice pied konecnym
predanim dila. Zaznam se pozaduje na DVD zpracovany v SW CITI v¢.

protokold.

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Kamerova prohlidka je provadéna ve vycisténém
potrubi odbornou firmou. Zéaznam z prohlidky TV
kamerou musi obsahovat hodnotu okamzitych spadu
potrubi v grafickém vyobrazeni, ovality, popisu
pfipadnych poruch a vad

v celém rozsahu kanalizace (100%)

samostatny protokol

Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

V pfipadé uloZeni kanalizace v komunikaci bude provedena zkouska
prumyslovou kamerou po zasypu vykopu pied provadénim konstruk&nich vrstev
komunikace a opé&tovné po kompletnim provedeni povrchii komunikace. Zaznam
se pozaduje na DVD zpracovany v SW CITI v&. protokold.

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Kamerova prohlidka je provadéna ve vycisténém
potrubi odbornou firmou. Zéaznam z prohlidky TV
kamerou musi obsahovat hodnotu okamzitych spadu
potrubi v grafickém vyobrazeni, ovality, popisu
pfipadnych poruch a vad a dalsi

v celém rozsahu kanalizace umisténé v
komunikaci.

samostatny protokol

Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Provedeni
povrchu

Zkousky unosnosti povrchu plané , zkousky rovinatosti plané (pfed zahajenim

stavby konstrukénich vrstev)

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Vizualni kontrola, provedeni zkousky

min. 4 ks tézka staticka zatéZovaci zkouska, 2ks
penetraéni metoda na 100m kanalizace. Rozsah
Ize upfesnit po dohodé& s TDI. CSN 72 1007

samostatny protokol

Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Kontrola skladby a tloustky konstrukénich vrstev

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a spravce komunikace, TDI . o prubézné Zaznam ve SD
komunikace...méfeni metrem

Kontrola teploty vzduchu a teploty dovazené smési pfi pokladce Ziviénych vrstev | Zhotovitel Zhotovitel Vizualni kontrola, kontrola doklad prubézné Pisemny doklad

Kontrola vyspraveni ziviéného krytu Zhotovitel Zhotovitel a spravce komunikace, TDI Vizualni kontrola provedeni Zivicného krytu prabézné Zaznam ve SD

Ptiloha ¢.1 Plan kontroly a zkou$ek

Gravita¢ni kanalizace
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
2.1 V8eobecné podminky a vSeobecné polozky

Nazev ¢innosti

Predmét kontroly

Kontrolu, zkousku provadi, zajist'uje

Pfizvan ke kontrole (ticastnik kontroly)

Zpusob kontroly

Rozsah kontroly, zkousky

Vystupni doklad kontroly

Podpis a datum kontroly

Poznamka

Gravitacni kanalizace

KfiZeni ostatnich

zhotovitelem stavby.

. . - . P . . . Zaméfeni polohy a vySkového uloZeni potrubi s o - PR

Geodetické Provedeni polohového a vySkového zaméfeni potrubi Zhotovitel, geodet Zhotovitel odbornym geodetem. Geodetické zaméreni Zaméfeni bude provedeno opravnénym geodetem

zaméteni Kontrola geodetického zaméFeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zjisténi souladu se smérnici objednatele, pfipadné g?odetgllck(? zamefeni budg predloZeno a doloZzeno
provozovatele vZzdy pfi délkové fakturaci nad 90%.

Dokumentace PD skute¢ného provedeni podepsana

skute¢ného Zaznamenani zmén Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajisténi prehledu zmén béhem stavby P podep

provedeni

IS

Neposkozeni, zpétné zasypani

Zhotovitel, spravce siti

Zhotovitel, spravce siti

Vizualni kontrola

prabézné

Zéaznam ve SD, pisemny doklad
prislusného spravce o neposkozeni -
souhlas s kolaudaci

Zajiténi a kompletace nutnych zkousek a revizi musi byt provedeny v souladu dle platnych predpisti a CSN (pfipadné jinych norem vztahujici se k provadénému dilu) a podminek vefejné zakazky véetné protokold. V min. mnozstvi a rozsahu jak je vy$e uvedeno.
Zkousky zajistuje zhotovitel. Pfedpoklada se, Ze naklady na provedeni zkousek jsou rozpustény v ostatnich polozkach.

TDI = technicky dozor stavebnika

Ptiloha ¢.1 Plan kontroly a zkou$ek

Gravita¢ni kanalizace
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KANALIZACE A COV BRANISOVICE, BOHUTICE A OLBRAMOVICE
2.1 V8eobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady

Nazev ¢innosti

Predmét kontroly

Kontrolu, zkousku provadi, zajist'uje

Pfizvan ke kontrole (ticastnik kontroly)

Zpusob kontroly

Rozsah kontroly, zkousky

Vystupni doklad kontroly

Podpis a datum kontroly

Poznamka

Vodovod, vytlacné a tlakové potrubi

Vytyceni trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola pribézné Doklad o geodeta, zdznam ve SD AR
opravnény geodet
?/Sytycenl ostatnich Kontrola souladu dle PD, kontrola k¥iZzeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizudlni kontrola prubézné Ss;n\/acrg ve SD, zapis pfisluSného Vyty&eni zajistuje zhotovitel
Dopravni znaceni |Kontrola osazeni a kompletnosti (v souladu dle ZUK) Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola prabézné Zaznam ve SD
Zemni prace Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola ryhy prabézné Zaznam ve SD
Zemni prace Provedeni pazeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola pazeni prabézné Zaznam ve SD
Skladkovné vytézené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI prabézné doklad o uloZeni
Skladkovné a ulozeni odpadl Zhotovitel Zhotovitel, TDI prabézné doklad o uloZeni
PFi¢né protlaky Zaijisténi startovacich a cilovych jam Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola pazeni Zaznam ve SD
Provedeni podsypu potrubi Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizudini kontrola podsypoveho'mater{alu a kontrola prubézné Zaznam ve SD
vrstvy podsypu dle PD a podminek vyrobce
Vizudlni kontrola materialu, skladovani - potrubi,
Potrubi Materialové provedeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI odbocky a ostatni tvarovky, $achtova dna, skruze, prabézné Zaznam ve SD
stupadla, poklopy - tvp, vyrobce stav
Vizualni kontrola uloZeni potrubi - Kontrola smérového
Provedeni potrubi Zhotovitel Zhotovitel, TDI a vyskového uloZeni potrubi, kontrola zabezped&eni prabézné Zaznam ve SD
stability potrubi (betonové bloky ...)
UloZeni signalniho vodice Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola uloZeni signalniho vodice prubézné Zaznam ve SD
Provedeni obsypu potrubi Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vlzualnlykontrola podsypovehf) mate’rlalu a kontrola prubézné Zaznam ve SD
vrstvy zasypu dle PD a podminek vyrobce
UloZent vystrazné folie Zhotovitel Zhotovitel, TDI :’\'/if;'ﬂ' kontrola uloZeni vystrazné folie v otevfenem | o« Zaznam ve SD
Signalni vodi¢ Kontrola funkénosti Zhotovitel Zhotovitel, TDI Proméreni Zaznam ve SD a samostany protokol

Zasyp potrubi

Zhutnéni zemin a sypanin

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Nezpevnéné plochy ... vizudlni kontrola hutnéni pfi
zasypu ryhy a provedeni zkousek

min. 2 ks téZka staticka zatéZovaci zkouska, 1ks
penetraéni metoda na 100m quovodu. Rozsah
Ize upfesnit po dohodé s TDI. CSN 72 1006

Zaznam ve SD a protokol zkusebny

ZkuSebna (zhotovitel zkousky) musi byt
odsouhlasena TDI

Zhutnéni zemin a sypanin

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Zpevnéné plochy (v komunikacich a chodnicich) ...
vizualni kontrola hutnéni pfi zasypu ryhy a provedeni
zkouSek

min. 4 ks tézka staticka zatéZovaci zkouska, 2ks
penetraéni metoda na 100m vodovodu. Rozsah
Ize upFesnit po dohodé s TDI. CSN 72 1007

Zaznam ve SD, protokol zkusebny

Zku$ebna (zhotovitel zkousky) musi byt
odsouhlasena TDI

Kontrola spravnosti uloZeni stavajicich siti

Zhotovitel, spravce sité-siti

Zhotovitel, spravce sité-siti

Vizualni kontrola, kontrola dle podminek spravcu siti

kontrola dle podminek spravcu siti

Zéaznam ve SD, zhotovitel predloZi pfi
predani dila pisemné stanovisko
spravce dotéenych siti - souhlas s
kolaudaci bez pfipominek

Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizanich nadrzi

Zhotovitel

Zhotovitel, TDI

provedeni v souladu s CSN 75 0905

v celém rozsahu stavby

Zaznam ve SD, samostatny protokol

Provedeni méfeni vodotésnosti potrubi dle 75 5911

v celém rozsahu stavby, podle CSN EN 805 se
provadi tlakova zkouska hygienicky nezavadnou
vodou. Tlakova zkous$ka se provede pied

IS

souhlas s kolaudaci

Zajisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi musi byt provedeny v souladu dle platnych predpisti a CSN (pfipadné jinych norem vztahujici se k provadénému dilu) a podminek vefejné zakazky véetné protokold. V min. mnoZstvi a rozsahu jak je vy$e uvedeno.
Zkousky zajistuje zhotovitel. Pfedpoklada se, Ze naklady na provedeni zkousek jsou rozpustény v ostatnich polozkach.

TDI = technicky dozor stavebnika

Ptiloha ¢.1 Plan kontroly a zkou$ek
Vodovod, vytlacné a tlakové potrubi
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Vodotésnost . . X " . £ A Se P pres . ) . . < c P
Tlakova zkous$ka potrubi Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI nebo CSN EN 805 (75 5011), zkouska bude provedena |zasypem potrubi (se zajisténim proti Uéinku sil) |Zaznam ve SD a samostany protokol ZhOtoyltelem.ZKOUSEk musi by.t nezavisla
o . e . o . . v spole¢nost vZzdy odsouhlasena TDI
se v8emi armaturami zkusebnim pretlakem po zasypu. |a opakované po zasypu pred kone¢nym
pfedanim dila. Rozsah Ize upfesnit po dohodé s
TDI)
Armatury Funkénost a ovladatelnost Zhotovitel, TDI, provozovatel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizualni a mechanicka kontrola v celém rozsahu stavby Pisemny doklad
R . . P fox o . . . . « . Provéfeni provozuschopnosti hydrantl a . . Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla
Hydranty Provéreni provozuschopnosti hydranti a pozarnich uzavérd Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, provozovatel Provedeni zkousky a doloZeni revize poZarnich uzavérd (dle vyhlasky 246/2001 Sb.) Revize, samostatny protokol spolecnost vidy odsouhlasend TDI
Proplach a Vycisténi vodovodniho potrubi, mikrobiologicka nezavadnost Zhotovitel Zhotovitel, TDI Provéfeni protokolu, rozboru V celém rozsahu vodovodu PrOtOKF’I ) a‘kreldltovana laborato,
desinfekce mikrobiologicky rozbor
Zkousky Unosnosti povrchu plané , zkousky rovinatosti plané (pfed zahajenim Min. 4 ks 82ka staticka zatéZovaci zkouSka, 2ks Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla
Y . 'p p ! Y P p ! Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI vizuélni kontrola, provedeni zkousky penetracni metoda na 100m vodovodu. Rozsah [Samostatny protokol - 5 y
stavby konstruk&nich vrstev) o N - spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI
Ize upfesnit po dohodé s TDI. CSN 72 1007
Provedeni = ~—
povrchu Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a spravce komunikace, TDI Kontro!a skladbyv? ﬂ?USt ky konstrukénich vrstev prabézné Zaznam ve SD
komunikace...méfeni metrem
Kontrola teploty vzduchu a teploty dovazené smési pfi pokladce Ziviénych vrstev | Zhotovitel Zhtovitel vizudlni kontrola, kontrola doklad prubézné Pisemny doklad
Kontrola vyspraveni Zivicného krytu Zhotovitel Zhotovitel a spravce komunikace, TDI Vizudlni kontrola provedeni Ziviéného krytu prubézné Zaznam ve SD
. . - . o . . . Zaméreni polohy a vySkového uloZeni potrubi s o — PR
Geodetické Provedeni polohového a vyskového zaméfeni potrubi Geodet a zhotovitel Zhotovitel odbornym geodetem. Geodetické zaméreni Zameéreni bude provedeno opravnénym geodetem
améfeni - I : jisténi &rnici obj il & . . . ické &feni fedloz z
B ' Kontrola geodetického zaméreni Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zijisténi souladu se smémici objednatele, pfipadné Pisemny souhlas odjednatele g?Odet,'.Ck? zam.erenl buc{e prediozeno a dolozeno
provozovatele vZdy pfi délkové fakturaci nad 90%.
Dokumentace PD skute¢ného provedeni podepsana
skute¢ného Zaznamenani zmén Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajisténi prehledu zmén bé&hem stavby . p podep
1 zhotovitelem stavby.
provedeni
Kfizeni ostatnich Zéaznam ve SD, pisemny doklad
Neposkozeni, zpétné zasypani Zhotovitel, spravce siti Zhotovitel, spravce siti Vizudlni kontrola prabézné pfislusného spravce o neposkozeni -

Vyty€eni zajiStuje zhotovitel, vyty€eni provede




KANALIZACE A COV BRANISOVICE, BOHUTICE A OLBRAMOVICE
2.1 V8eobecné pozadavky, vedlejsi a ostatni naklady

Vytyceni zajistuje zhotovitel, vytyéeni provede

IS

VytyCeni trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola pribézné Doklad o geodeta, zdznam ve SD AR
opravnény geodet
}g’tyée”' ostatnich | trola souladu dle PD, kontrola kFizeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola pribszné Z:rzénvacrg ve SD, zépis pfisluSného Vytyéeni zajistuje zhotovitel
Zemni prace Zemni prace Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola ryhy prabézné Zaznam ve SD
Provedeni podsypu kabelu Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuélni kontrola podsypového materialu a kontrola prabézné Zaznam ve SD
vrstvy podsypu dle PD
Kabelové vedeni |Provedeni obsypu kabelu Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola obsypového materialu a kontrola prubézné Zaznam ve SD
vrstvy obsypu dle PD
UloZeni vystrazné folie Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola uloZeni vystrazné folie prabézné Zaznam ve SD
UloZeni zemnice Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola uloZeni zemniciho pasku prabézné Zaznam ve SD
Zasyp'kabeloveho Zhutnéni zemin a sypanin Zhotovitel Zhotovitel, TDI N'ezpevn'ene plochy ... vizudini kontrola hutnéni pfi prubézné Zaznam ve SD a protokol zkusebny
vedeni zasypu rvhy.
Kontrola spravnosti uloZeni stavaiicich siti Zhotovitel, spravce sité-siti Zhotovitel, TDI Vizudlni kontrola prubézné Zéaznam ve SD
Pfipojka NN Funkénost pFipojky NN Zhotovitel, Revizni technik Zhotovitel, Revizni technik Provedeni revize pfipojky NN Z;t;:gl,l 0 vychozi revizi elekirického
. . L« . P . . . Zaméfeni polohy a vySkového uloZeni potrubi s o R R
Geodetické Provedeni polohového a vySkového zaméfeni potrubi Geodet a zhotovitel Zhotovitel, TDI odbornym geodetem. Geodetické zaméreni Zaméreni bude provedeno opravnénym geodetem
zamerent Kontrola geodetického zaméreni Zhotovitel, TDI, Objednatel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zjisténi souladu se smérnici objednatele, pfipadné Pisemny souhlas odjednatele g?Ode'J.CK? Zam,erem bUd.e predlooz eno a dolozeno
provozovatele vzdy pfi délkové fakturaci nad 90%.
Dokumentace PD skute¢ného provedeni podepsana
skutedného Zaznamenéni zmén Zhotovitel, TDI, Objednatel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajisténi prehledu zmén bhem stavby ! P podep
. zhotovitelem stavby.
provedeni
Kiizeni ostatnich Zéaznam ve SD, pisemny doklad
Neposkozeni, zpétné zasypani Zhotovitel, spravce siti Zhotovitel, spravce siti Vizualni kontrola prubézné pfislusného spravce o neposkozeni -

souhlas s kolaudaci

Zajisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi musi byt provedeny v souladu dle platnych predpisti a CSN (pfipadné jinych norem vztahuijici se k provadénému dilu) a podminek vefejné zakazky

Zkousky zajistuje zhotovitel. Pfedpoklada se, Ze naklady na provedeni zkousek jsou rozpustény v ostatnich polozkach.

TDI = technicky dozor stavebnika

Ptiloha ¢.1 Plan kontroly a zkou$ek

PFipojka NN a VN

véetné protokolll. V min. mnoZstvi a rozsahu jak je vy$e uvedeno.
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KANALIZACE A COV BRANISOVICE, BOHUTICE A OLBRAMOVICE
2.1 V8eobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady

Objekt €OV, éerpaci stanice a nadrze na kanalizaci

Vyty€eni zajiStuje zhotovitel, vyty€eni provede

VytyCeni trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola pribézné Doklad o geodeta, zdznam ve SD A
opravnény geodet
?/Sytycenl ostatnich Kontrola souladu dle PD, kontrola k¥izeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizudlni kontrola prubézné Ss;n\/acrg ve SD, zapis pfisluSného Vyty&eni zajistuje zhotovitel
Zemni prace Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola ryhy prabézné Zaznam ve SD
Provedeni pazeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola pazeni prabézné Zaznam ve SD
Skladkovné vytézené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI prabézné Doklad o uloZeni
Skladkovné a ulozeni odpadl Zhotovitel Zhotovitel, TDI prabézné Doklad o uloZeni

pomoci tésniciho
pasku

Zemni prace Zakladovou sparu prevezme protokolarné geolog (v
min. 2 ks tézka staticka zatéZovaci zkouska , 1ks pfipadé, Ze zastizena zemina v zakladové spare
Prejimka zakladové spary TDI Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola penetracni metoda na kazdy SO. Rozsah Ize Zaznam ve SD a protokol zkusebny nebude vyhovujici, budou navrzeny ve spolupraci s
upfesnit po dohodé s TDI. CSN 72 1007 projektantem pfipadna opatteni). Zkusebna
(zhotovitel zkousky) musi byt odsouhlasena TDI
Bednéni,
podpérné ) Dodrzeni E)rOJektovane polohy, vnitfnich rozmér( a tvaru bednéni, polohy otvord Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola, méFen prib&zné Zaznam ve SD
konstrukce, nosné |a prostupt
skruze
Bednéni,
podpémé . Ro.\/‘nc?st, tesnosta tuho'st'bednenl, tuhost podpérnych konstruke, vyCisténi Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzeni a méfeni prubézné Zaznam ve SD
konstrukce, nosné |vnitfniho prostoru bednéni
skruze
\ztus 2 Kontrola svazku oceli dodanych z armovny Zapis SD
Y ek . |Skladovani na stavenisti Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizudlni kontrola, méfeni prabézné Prohlaseni o shodé
betonarské oceli X A . Sixix ot Ch
Ochrana proti korozi, poskozeni a znecisténi Dodaci list
\yztus 7 Zapis SD o provéreni a prevzeti
Y P . |Kontrola uloZzené vyztuze Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola, méfeni pribézné vyztuze TDIl a o povoleni k
betonarské oceli P
zabetonovani
Betonarské prace Dodaci list
Dodavka betonové L Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola prubézné Zéaznam ve SD, dodaci list
o Kontrola udaji
smési
Uprava pracovni
spary Tésnici pasek Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizudlni kontrola prabézné Zaznam ve SD

Betonarské prace
Kontrolni zkousky
betonové smési

Krychelna pevnost betonu v tlaku
Konstrukce z betonu tfidy B 13,5 a vy$$i kazdych 25m3

Odbér vzorku: zaskoleny uréeny
pracovnik stavby nebo zkuSebni

laboratof;

Zkouska: zkusebni laboratof

Zhotovitel, TDI

Laboratorni zkouska

Krychelna pevnost betonu v tlaku
Konstrukce z betonu tfidy B 13,5 a vyssi
kazdych 25m3

Protokol o laboratorni zkousce

Zku$ebna (zhotovitel zkousky) musi byt
odsouhlasena TDI

Betonaiské prace

stavebni vyrobky

Predepsana povrchova Uprava a jeji neposkozenost

;J:rlzgs\?;:i Kontrola technologického postupu betonaze Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzeni prubézné Zaznam ve SD
betonové smési
Nosné monolitické Dodrzer'n E)ro;ekt?vane pros}orove polohy, rozmérd a tvard konstrukce, Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odbomé posouzeni a méfeni pribsIng Z4znam ve SD
konstrukce vynechani otvorll a prostuptl
Monolitické nadrze | Zkouska vodotésnosti Zhotovitel Zhotovitel, TDI PT""?de"' vodou d’le CS.N 750905 pfed obsypem V celém rozsahu stavby Zaznam ve SD a samostany protokol
nadrze na provozni hladinu.
Preiimka hotové Zapis o predani a prevzeti hotové
) Rozmeéry, odchylky, vzhled povrchu Zhotovitel Zhotovitel, TDI Méreni konstrukce
konstrukce .
Zapis do SD
Zdéné konstrukce [Technologicky postup zdéni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Méreni prabézné Zaznam ve SD
Omitky Kontrola technologického postupu omitani Zhotovitel Zhotovitel, TDI QOdborné posouzeni prabézné Zaznam ve SD
\?nk?:?:ij keramické Technologicky postup obkladani Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola prubézné Zaznam ve SD
PodJahy Tech'no'loglck)i p_ostup Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizudlni kontrola prubézné Zaznam ve SD
Dlazby Pokladani dlazdic
Montaz OK Kontrola dodrzovani technologického postupu montaze Zhotovitel Zhotovitel, TDI prubézné Zaznam ve SD
Stresni plast Technologicky postup Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola prabézné Zaznam ve SD
Montaz ZTI Dodrzovani technologickych postupt pfi montazi Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzeni prabézné Zaznam ve SD
Protokol o vyzkou$eni smontovaného
sz:!uchptechmcke Smon}ovane VZT zafizeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI Zkougku prib&zné VZTvzavnze'm;‘ i )
zafizeni Zkouska funkce Osvédceni o jakosti a kompletnosti -
vydava montazni organizace VZT
Podminky pro provedeni vykonu revize:
- staly pfivod el. energie
Vnitfni instalace - prediozZeni "?Y!””VCh doklad{: - . P L Protokol o vychozi revizi elektrického
. atesty rozvadécu Revizni technik Provedeni revize pFipojky NN A
silnoproudu e N zafizeni
prohlaseni o shodé
technicky popis a navod k obsluze el. zafizeni (stroji a rozvadécl)
vykres dokumentace skute¢ného provedeni
Z&mecnické Jakost a stav dodanych vyrobku: Zhotovitel, Vedouci montaze Zhotovitel, TDI Prohlidka dle PD, vizualni kontrola, odborné posouzeni |priubé&zné Zaznam ve SD

Vodotésnost

Zkouska tésnosti potrubi

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Provedeni méfeni vodotésnosti stok vzduchem dle
CSN 75 6909 a CSN EN 1610 po zasypani potrubi.

v celém rozsahu kanalizace (100%) v¢. odbocek
(vzdy v ramci prabézné vystavby kanalizace cca

po 400 - max.800m a opakované pfi predani dila |

ne star$i jak 3 mésice pfed koneénym
kompletnim pfedanim celého dila) - rozsah je
moZné upravit po dohodé s TDI

samostany protokol

Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Zkous$ka vodotésnosti reviznich $achet

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI

Provedeni méfeni vodotésnosti stok vzduchem dle
CSN 75 6909 a CSN EN 1610 po zasypani potrubi.

v celém rozsahu kanalizace (100%) v¢. odbocek
(vzdy v ramci prabézné vystavby kanalizace cca

po 400 - max.800m a opakované pfi predani dila |

ne star$i jak 3 mésice pfed koneénym
kompletnim pfedanim celého dila) - rozsah je
moZné upravit po dohodé s TDI

samostany protokol

Zhotovitelem zkouSek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi

Zhotovitel

Zhotovitel, TDI

provedeni v souladu s ESN 75 0905

v celém rozsahu stavby

Zaznam ve SD, samostatny protokol

Kamerové zkousky

Testy potrubi primyslovou kamerou vé&. vy€isténi kanalizacniho potrubi pred
provadénim této zkousky (tato zkouska bude provadéna priibézné s provadénim
dila cca po max. 400-800 bm provadéné kanalizace). V pfipadé, Ze usek bude
predavan do pred€asného uzivani, bude test potrubi primyslovou kamerou
proveden pred timto pfedanim do pfed¢asného uzivani a opakované pred
predanim kompletniho dila. Zaznam se pozZaduje na DVD zpracovany v SW CITI
vE. protokolQ.

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel, TDI, provozovatel

Kamerova prohlidka je provadéna ve vycisténém
potrubi odbornou firmou. Zadznam z prohlidky TV
kamerou musi obsahovat hodnotu okamzitych spadu
potrubi v grafickém vyobrazeni, ovality, popisu
pfipadnych poruch a vad a dals$i

v celém rozsahu kanalizace (100%)

samostatny protokol

Zhotovitelem zkousek musi byt nezavisla
spole¢nost vzdy odsouhlasena TDI.

Ptiloha ¢.1 Plan kontroly a zkou$ek
Objekt COV, &erpaci stanice a nadrze na kanalizaci
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KANALIZACE A COV BRANISOVICE, BOHUTICE A OLBRAMOVICE
2.1 V8eobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady

Objekt €OV, éerpaci stanice a nadrze na kanalizaci

Vyty€eni zajiStuje zhotovitel, vyty€eni provede

prace dokoncovaci

VytyCeni trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizualni kontrola pribézné Doklad o geodeta, zdznam ve SD A
opravnény geodet

Pr'ace pSv a .|Osazovani oken a dvefi Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola prabézné Zéaznam ve SD, prejimaci zapis

prace dokoncéovaci

PracePSVa  |\atary Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola prib&zné Zaznam ve SD, pejimaci zapis

prace dokoncovaci

Pr'ace pSv a |Malby Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola prabézné Zéaznam ve SD, prejimaci zapis

prace dokoncéovaci

Pr'ace PSv a‘ .|Povrchova uprava fasady Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola prubézné Zaznam ve SD, pfejimaci zapis

prace dokoncovaci

Prgce psv av .|Klempitské prace Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola prabézné Zaznam ve SD, pfejimaci zapis

prace dokoncéovaci

Préce PSV a Truhlafské prace Zhotovitel Prohlidka dle PD, vizualni kontrola pribézné Zéaznam ve SD, prejimaci zapis

Provedeni

Zkousky Unosnosti povrchu plané , zkousky rovinatosti plané (pfed zahajenim
stavby konstruk&nich vrstev)

Zhotovitel, viz pozn.

Zhotovitel a spravce komunikace, TDI

vizualni kontrola, provedeni zkousky

min. 4 ks téZka staticka zatéZovaci zkouska, 2ks
penetracni metoda na 500m2. Rozsah Ize
upfesnit po dohodé s TDI. CSN 72 1007

Zéaznam ve SD

Zku$ebna (zhotovitel zkousky) musi byt
odsouhlasena TDI

Kontrola skladby a tloustky konstrukénich vrstev

povrchu Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a spravce komunikace, TDI Komunikace. . m&feni metrem prabézné Zaznam ve SD

Kontrola teploty vzduchu a teploty dovazené smési pfi pokladce Ziviénych vrstev | Zhotovitel Zhotovitel a spravce komunikace, TDI vizudlni kontrola, kontrola doklad( prubézné Pisemny doklad

Kontrola vyspraveni Zivicného krytu Zhotovitel Zhotovitel a spravce komunikace, TDI Vizudlni kontrola provedeni Ziviéného krytu prabézné Zaznam ve SD
Mérny objekt Kontrola na pfitoku a odtoku pfip. obtoku Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel provéfeni spravnosti méfeni v8echny mérné objekty Protokol o spravnosti méfeni iggiﬁﬁ{;g;o%m Zkousky) musi byt
Individugini Provéteni jednotlivych technologickych zafizeni Zhotovitel Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel Zkousky dle samostatného odsouhlaseného planu ZkouSky dle samostatného odsouhlaseného Zaznam v samostatném deniku Plan zkousek musi byt odsouhlasen TDI
zkousky planu v souladu s platnou CSN zkousek
Kom?lexnl Provéfeni jednotlivych technologickych zafizeni Zhotovitel Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel Zkousky dle samostatného odsouhlaseného planu Zk'ousky die samostatnehovodsouhlaseneho Zazn?m v samostatném deniku Plan zkouSek musi byt odsouhlasen TDI
zkouSky planu v souladu s platnou CSN zkousek

. . - . R . . Zaméreni polohy a vy$kového uloZeni potrubi L R e L

Geodetické Provedeni polohového a vyskového zaméfeni potrubi Geodet a zhotovitel odbornym geodetem. Geodetické zaméreni Zaméreni bude provedeno opravnénym geodetem
zaméfeni . . . . : jisteni &rnici obj fi & ’ . . icke éreni Fedloz z

Kontrola geodetického zaméfeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zjisténi souladu se smérmici objednatele, pripadné Pisemny souhlas odjednatele g?odetjpkg zam’erem bud_e prediozeno a dolozeno

provozovatele vZdy pfi délkové fakturaci nad 90%.

Dokumentace PD skute¢ného provedeni podepsana
skute&ného Zaznamenani zmén Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajisténi prehledu zmén bdhem stavby ! p podep
provedeni zhotovitelem stavby.

KfFiZeni ostatnich
IS

Neposkozeni, zpétné zasypani

Zhotovitel, spravce siti

Zhotovitel, spravce siti

Vizualni kontrola

prabézné

Zaznam ve SD, pisemny doklad
pislu§ného spravce o neposkozeni -
souhlas s kolaudaci

Zaji$téni a kompletace nutnych zkousek a revizi musi byt provedeny v souladu dle platnych predpisti a CSN (pFipadné jinych norem vztahujici se k provadénému dilu) a podminek vefejné zakazky véetnd protokold. V min. mnoZstvi a rozsahu jak je vy$e uvedeno.
Zkousky zajistuje zhotovitel. Pfedpoklada se, Ze naklady na provedeni zkousek jsou rozpustény v ostatnich polozkach.

TDI = technicky dozor stavebnika
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