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1. Všeobecné požadavky 

Všeobecné podmínky, požadavky, specifikace, vedlejší a ostatní náklady uvedené v tomto dokumentu jsou společné 
pro všechny stavební objekty a provozní soubory v této zadávací dokumentaci. Technické specifikace uvedené v 
projektové dokumentaci doplňují a upřesňují tyto společné specifikace. Při případné absenci specifikací v projektové 
dokumentaci platí specifikace uvedené v tomto dokumentu. Při případném rozporu technických specifikací v 
projektové dokumentaci se společnými specifikacemi v tomto dokumentu platí technické specifikace uvedené v 
projektové dokumentaci. 

Pokud se v dokumentaci vyskytuje pojem „Technický dozor investora“ (zkratka TDI) nebo pojem „Správce stavby“, 
jedná se vždy, ve smyslu stavebního zákona, o osobu technického dozoru stavebníka. 

1.1 Zkratky 

Zkratka  Výklad zkratky 

AB asfaltobeton 

AISI norma Amerického železářského a ocelářského institutu 

BPV výškový systém Balt po vyrovnání 

ČD  České dráhy 

ČR Česká republika 

ČS čerpací stanice 

ČSN  Česká státní norma 

ČOV Čistička odpadních vod 

ČÚBP  Český úřad bezpečnosti práce 

ČEZ  elektrárenská společnost ČEZ, a. s. 

DE, d vnější průměr potrubí 

DIN norma Německého ústavu pro průmyslovou normalizaci 

DN vnitřní průměr potrubí 

D+M dodávka a montáž 

D+M+D dodávka, montáž a demontáž 

DSP dokumentace pro stavební povolení 

EN  Evropská norma 

EO Ekvivalentní obyvatel 

GIS grafický informační systém 

HTÚ  hrubé terénní úpravy 

HUP  hlavní uzávěr plynu      

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

LB lomový bod 

m n.m. metrů nad mořem 

NP  nadzemní podlaží 

PN jmenovitý tlak 

PP  podzemní podlaží 

PS  provozní soubor 

POV plán organizace výstavby 

RD realizační dokumentace 

S&E strojní a elektrické 

Sb.  sbírka zákonů 

SDC správa dopravní cesty (české dráhy) 

SO  stavební objekt 

SSZT  správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

TDI technický dozor investora (správce stavby = technický dozor stavebníka) 
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Zkratka  Výklad zkratky 

ÚV úpravna vody 

VDJ vodojem 

ZD zadávací dokumentace 

ŽB železobeton 

ŽKM železniční kilometr (staničení železnice) 

MÚ městský úřad 

 

1.2 Všeobecné požadavky na zhotovitele 

Zhotovitel si zajistí veškeré dostupné informace o lokalitě, přístupech a podmínkách na staveništi a to nejen z 
informací uvedených v dokumentaci. Podáním nabídky zhotovitel potvrzuje, že se obeznámil se všemi aspekty a 
riziky realizace Díla a jeho provozu, a že tyto zohlednil ve své technické a cenové nabídce. 

Bez ohledu na rozdělení požadavků a podmínek do různých stavebních objektů a provozních souborů, každý z nich 
je považován za doplněk jakéhokoli jiného. 

Bez ohledu na to, že zhotovitel bude plnit požadavky na materiály a zpracování, které jsou uvedeny v této 
dokumentaci, se zhotovitel sám ujistí, že veškeré materiály a normy jsou adekvátní pro řádné zpracování díla. 

Zhotovitel zahrne do své nabídky všechny náklady související s realizací stavby a se zabezpečením jejího průběhu 
(včetně příslušných správních poplatků), dále se sociálním zabezpečením pracovníků, s bezpečností práce, apod. v 
rozsahu plně pokrývajícím všechny činnosti při výstavbě. V případě, že to zhotovovací práce budou vyžadovat, 
zhotovitel zajistí případné další průzkumné práce (např. průzkum podzemních překážek, ověření stavu konstrukcí 
těsně před zahájením prací a.j.) a posudky (např. statické) potřebné pro zajištění hladkého průběhu stavby. 

Součástí plnění zhotovitele bude i vybavení stavby z hlediska požární ochrany, které vyplývá ze stavebního řízení. 

Zhotovitel dále přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že provoz kanalizace a ČOV bude zajišťovat 
provozovatel objednatele. Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v maximální míře 
obsluhu a provoz stávajících zařízení. Zhotovitel nebude omezovat provozovatele při plnění jeho povinností při 
zajišťování provozu do té míry, že by omezil nebo znemožnil řádný provoz. 

Veškeré práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí plnou informovanost o provozu. 
K napojování rekonstruovaných nebo nově vybudovaných vodovodních řadů a kanalizačních stok na stávající 
vodovod a kanalizaci je povinností Zhotovitele přizvat provozovatele stávajícího vodovodu nebo kanalizace. 

Zhotovitel je povinen doložit doklady a oprávnění pracovníků k provádění vybraných činností, např. osvědčení pro 
svařování potrubí, elektroinstalační práce a další. 

Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, zařízení, ploch, povrchů včetně 
přístupových cest apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního stavu. Tyto práce musí 
zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky stejně jako náklady spojené s činností v ochranných pásmech stávajících 
zařízení. 

Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými předpisy a 
normami. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze zadávací dokumentace a jejích příloh, které nejsou předmětem 
konkrétních položek uvedených v soupisu prací, zhotovitel do těchto položek započte (rozpustí). 
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1.3 Normy a hlavní související předpisy 

Ekvivalence norem a zákonů 

Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží 
a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného 
vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podání nabídky, pokud 
není výslovně uvedeno jinak. 

Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a 
zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede technický dozor investora (dále 
jen TDI), a který musí jejich použití písemně schválit. Akceptování těchto jiných norem je dále podmíněno 
souhlasem autorského dozoru. 

Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně 
popsány a předloženy technickému dozoru investora přinejmenším 28 dnů před datem, kdy zhotovitel požaduje 
souhlas TDI. 

V případě, že TDI určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně 
vyžadované normy. 

Seznam norem 

Seznam platných českých technických norem uspořádaný podle nařízení vlády vydaných k provedení zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů je možné získat na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 
128 01 Praha 2, (http://www.unmz.cz). 

Hlavní související právní předpisy 

Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky je možné 
získat na adrese http://www.mvcr.cz.  

1.4 Charakteristika zboží a materiálů použitých na 

stavbu 

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou 
mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud není v technické specifikaci konkrétní části stavby 
uvedeno jinak. 

Před započetím stavebních prací zhotovitel předá technickému dozoru investora seznam subdodavatelů a zdrojů 
materiálu pro provádění prací. Tento seznam může být během prací se souhlasem TDI měněn a doplňován. Na 
vyžádání TDI budou poskytnuty vzorky pro odsouhlasení. 

Pokud se někde v této dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento výrobek považován za příklad, 
který lze nahradit ekvivalentem. 

Materiálové normy 

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám 
a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání 
a převzetí díla nebo jeho částí. 
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Skladování materiálů 

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být 
skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným 
způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na 
náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. 

Manipulace a užití materiálů 

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k 
manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.  

Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob 
opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. 

Příslušný materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití schváleno 
jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na 
své náklady zhotovitel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. 

1.5 Podmínky užívání území stavby 

Pořádek na staveništi 

Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze staveniště veškerý 
odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, 
skladovány a urovnány. 

Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty, odpad a další cizorodý materiál ze všech 
ulic a cest, který zde byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické 
kartáčování a v případě potřeby i užití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu 
srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. 

Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí, či stavebních jam, zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, 
přebytek vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních 
značek a dalších objektů. Odstranění veškerého odpadu bude provedeno na skládku odpadu schválenou 
příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá. 

Protokol o předání a převzetí prací nebude vydán, dokud zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, 
příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do původního stavu 
(odsouhlasí TDI). 

Přístup na staveniště 

Před zahájením provozu staveniště předá TDI zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků, správců a 
uživatelů dotčených pozemků a staveb. Zhotovitel vyrozumí písemně objednatele ve 30ti-denním předstihu o jeho 
záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká práv majitelů, správců a uživatelů pozemků a nemovitostí. Po 
odsouhlasení objednatelem (do 7 dní) zhotovitel předá oficiální oznámení o záměru zahájit takové práce vlastníkům, 
správcům a uživatelům všech pozemků, na kterých mají být stavební práce prováděny (nebo kde je požadován 
přístup). Toto oznámení bude zasláno doporučeně poštou nebo doručeno osobně, za normálních okolností 
minimálně 14 dní před vstupem na staveniště - pokud se nejedná o mimořádné okolnosti. 

Před zahájením výstavby jednotlivých objektů (nebo provozních souborů) objednatel předá staveniště zhotoviteli. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá veškeré 
podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich vytýčení příslušnými správci. Zhotovitel musí 
zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle 
příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí zhotovitel musí uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit 
ochranu zařízení proti porušení a dodržování veškerých platných norem a předpisů.  

V průběhu oznámení o záměru zahájit stavební práce navštíví TDI a zástupce zhotovitele vlastníky, správce a 
uživatele těch pozemků, na kterých se mají provádět práce, aby projednali provádění stavby, odsouhlasili přibližný 
program, přístupy a vjezdy, dočasné a trvalé oplocení, navrácení do původního stavu a připravili a odsouhlasili 
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soupis (přehled) stavu pozemků včetně stávajících příslušenství. Tyto soupisy doplní na své náklady zhotovitel 
pasportizací objektů (viz samostatná kapitola) dokládající stávající stav nemovitostí před zahájením jakýchkoliv prací 
(zejména fotografiemi, případně videodokumentací dokládající tento stav nemovitostí). Na základě soupisů budou 
technickým dozorem investora připraveny dohody a v originále budou podepsány technickým dozorem investora, 
zástupcem zhotovitele, vlastníkem a správcem, nebo uživatelem. Kopie dohody bude předána všem stranám. TDI 
poskytne těmto vlastníkům, správcům a uživatelům pozemků a nemovitostí jména a telefonní čísla zástupce 
zhotovitele pro použití v případě mimořádné události. 

O dostatečnosti dohodnutého přístupu a příjezdu na pozemky bude v každém konkrétním případě odpovědný 
zhotovitel stavby. Ten omezí své stavební práce ve smyslu uzavřených dohod a stavebního povolení. Zhotovitel 
však může uzavřít speciální dohodu s majiteli a uživateli nemovitostí na využití dalších pracovních ploch. Předtím, 
než zhotovitel uplatní jakoukoliv jím uzavřenou dohodu spojenou s užíváním pozemků, musí písemně informovat 
technický dozor investora o tomto opatření. Zhotovitel stavby potvrdí dohodu dopisem vlastníkovi a uživateli. 
Dohoda musí jasně stanovit, že je uzavřená mezi zhotovitelem a vlastníkem a uživatelem pozemku a že se netýká 
objednatele. Kopie každého takového dopisu o dohodě bude předána technickému dozoru investora. Zhotovitel na 
požádání objednatele učiní všechna možná opatření pro přístup třetí osoby na staveniště a třetí osobu na staveništi 
na požádání objednatele strpí. 

V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na odvoz 
komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na místo přístupné pro svozový 
vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu. 

Zhotovitel bude udržovat pohotovostní přístup pro zdravotní záchrannou službu, hasiče a orgány státní správy ke 
všem nemovitostem v průběhu celé výstavby. 

Průzkum silnic, nemovitostí a pozemků 

Před vstupy na pozemky zařídí zhotovitel stavby za účasti TDI, správce komunikací, vlastníků a obyvatelů průzkum 
stavu silnic, nemovitostí a pozemků včetně stromů, při kterém zhotovitel na své náklady pořídí fotografický, případně 
video záznam existujícího stavu. Fotografie a záznamy zhotovitel přehledně označí datem a příslušnými odkazy. 

Výškové roviny a záměrné body 

Zhotovitel si zajistí údaje potřebné pro vytyčování (výchozí vytyčovací a výškové body). 

Zhotovitel prověří, že stávající výškové kóty terénu a kóty a polohy staveb, které jsou významné z hlediska 
stavebních prací, jsou správné a odpovídají projektové dokumentaci. 

Jestliže zhotovitel zjistí nesoulad mezi skutečností a projektovou dokumentací, musí to oznámit technickému dozoru 
investora tak, aby byl rozpor vyřešen před zahájením prací. 

Pro vytýčení stavby zhotovitel použije stabilizovanou měřičskou síť. Trasy a objekty budou vytyčeny na základě 
souřadnic lomových bodů trasy a vytyčovacích bodů objektů v souřadnicovém systému JTSK. Výškový systém je 
Balt po vyrovnání.  

Přesnost vytyčovacích bodů musí odpovídat požadované přesnosti stavby. Výškové pole musí být v rámci každého 
staveniště resp. mezi jednotlivými navazujícími staveništi homogenní. 

Oplocení a ohrazení staveniště a vstupní brány 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení 
staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, 
osvětlení, atd.). 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení 
opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům 
přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud 
nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla 
předána k užívání. Zhotovitel také zajistí majitelům nemovitostí přístup do nemovitostí a na pozemky přes výkopy 
pomocí lávek a přejezdů. 

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje zhotovitel stavby 
před zahájením prací na příslušných plochách. Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu 
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prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a 
bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na 
staveništi. 

Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto 
s technickým dozorem investora nejméně 7 dnů před použitím ploch. 

Zhotovitel nebude používat staveništního a kombinovaného oplocení jako prostředku pro propagaci a reklamu. 

Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé 
části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch. 

Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými 
požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou předepsány smlouvou. 

Oplocení a ohrazení staveniště bude umístěno tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a údržbě stávající 
objektů. 

Zasahování do zájmů vlastníků pozemků 

Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na dohodnutých plochách. Současně 
bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a 
předpisy. 

Jakékoliv poškození soukromého majetku vlivem stavebních prací podléhá odpovědnosti zhotovitele. 

Zhotovitel je zodpovědný za škody způsobené jeho stavební činností na pozemcích dotčených stavbou i 
v manipulačním pruhu a je povinen uhradit uvedení dotčených ploch a nemovitostí do původního stavu i ušlý zisk 
vlastníkovi či uživateli dotčeného pozemku z důvodu užívání pozemku při stavbě a případné poškození zařízení na 
pozemku např. solární elektrárny. Rovněž uhradí případné pokuty a úroky z prodlení za každý den prodlení úhrady 
způsobené škody vlastníkovi či uživateli pozemku. 

Před předáním dokončené části díla doloží zhotovitel technickému dozoru investora písemné vyjádření vlastníků a 
uživatelů stavbou dotčených nemovitostí, že souhlasí se zpětným uvedením pozemků a příslušenství do původního 
stavu. 

Zhotovitel stavby nesmí povolit žádnému ze svých zaměstnanců nebo subdodavatelů přinášet střelné zbraně nebo 
jiné nebezpečné předměty na staveniště. Na soukromé pozemky se nesmí vodit žádní psi ani jiná zvířata, s 
výjimkou hlídacích psů bezpečnostní služby, jejichž vstup musí podléhat souhlasu vlastníka anebo držitele. 

Postup při stížnostech a požadavcích 

Zhotovitel písemně vyrozumí technický dozor investora bezprostředně po vzniku jakékoliv škody nebo zranění 
způsobeném prováděním stavebních prací. 

Podrobnosti stížností, požadavků nebo upozornění předkládaných zhotoviteli třetí stranou budou neprodleně 
oznámeny technickému dozoru investora. Ten obdobným způsobem předá zhotoviteli všechny takové stížnosti, 
upozornění nebo požadavky, které mu byly předloženy přímo.  

Zhotovitel stavby urychleně vyřídí všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění vlastníků a obyvatel a neprodleně 
písemně informuje technický dozor investora o způsobu vyřízení. Pro účely náhrad za jakékoliv zranění či škody 
způsobené prováděním stavebních prací třetím osobám bude zhotovitel pojištěn v souladu s příslušnými 
ustanoveními zadávací dokumentace. 

Ochrana proti poškození 

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, nemovitostí, 
pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a 
cest nebo dalších stran. 

Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, 
vlastníků nemovitostí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel vše provizorně zabezpečit a provádět 
práce v blízkosti zařízení takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí 
nepřerušený provoz. 
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Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti za případné škody a jejich úhradu. 

Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, musí zhotovitel 
okamžitě informovat TDI a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a 
poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu poškozeného zařízení. 

Je povinností zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny vozidly nebo vytékáním a ukládáním 
betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou odstraněny na náklady zhotovitele. 

Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru investora demontovat, 
zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním 
objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným záznamem, fotografiemi, případně video záznamem pořízenými 
na náklady zhotovitele a dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu. Práce budou provedeny ke 
spokojenosti vlastníka a technického dozoru investora. 

Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu platnosti 
smlouvy v souladu s ČSN 83 9061. Obecně platí, že stromy a keře zhotovitel provizorně opatří vhodným oplocením 
k ochránění kořenové zóny, kmenů a větví proti mechanickému poškození. V případě, že nelze ochránit celou 
kořenovou zónu, zhotovitel kmen obední. Korunu bude chránit před poškozením stavebními mechanizmy vyvázáním 
ohrožených větví nahoru. Místa úvazků zhotovitel vypodloží vhodným materiálem. Žádné stavební materiály nebude 
zhotovitel skladovat v dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich blízkosti. Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou 
pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V 
případě, že následkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto 
na náklady zhotovitele nahrazeny. 

Stávající úrovně terénu zhotovitel musí zachovat, pokud není v dokumentaci uvedeno jinak. 

Zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a dalších 

Před zahájením jakýchkoliv výkopových práci a jejich plánováním naváže zhotovitel spojení se všemi příslušnými 
veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest a dalšími vlastníky jednotlivých zařízení a podzemní zařízení si 
nechá vytýčit. Zhotovitel ověří přesnou polohu stávajících zařízení, které mohou ovlivnit stavební práce nebo být jimi 
dotčeny. 

Informace o zařízeních dodávané příslušnými institucemi budou k dispozici v běžné pracovní době. Zhotovitel bude 
po dobu platnosti smlouvy odpovědný za stanovení přesné polohy jednotlivých zařízení spravovaných příslušnými 
institucemi včetně inženýrských sítí a přípojek. Při určování jejich polohy zhotovitel zajistí spolupráci s příslušnými 
orgány, zařízení pro elektromagnetický průzkum a poté průzkum pomocí ručně kopaných sond. Zvláštní požadavky 
je třeba věnovat těm zařízením, inženýrským sítím a přípojkám, které byly oznámeny, ale nejsou zobrazeny na 
příslušných výkresech jednotlivých správců, jako jsou uzávěry potrubí, nemovitosti obsluhované z ohlášených 
zařízení, a další. 

Náklady na opravu zařízení, inženýrských síti a přípojek, v důsledku poškození způsobeném zhotovitelem v průběhu 
stavebních prací, ponese zhotovitel včetně případného ušlého zisku odběratele v důsledku přerušením dodávky 
energie, či média. Objednatel stavby nebude odpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené 
těmito poškozeními. 

Všechny kopané sondy prováděné k ověření polohy stávajících zařízení, inženýrských sítí a přípojek včetně těch, o 
kterých informoval TDI, budou zahrnuty v ceně nabídky. Pokud nebude stanoveno jinak, budou kopané sondy 
prováděny ručním způsobem. 

Pro informaci technického dozoru investora bude zhotovitel předkládat údaje o střetu se zařízeními ještě před 
zahájením prací. 

V případě křížení s inženýrskými sítěmi bude zhotovitel postupovat podle vyjádření a podmínek jednotlivých správců 
těchto sítí, která podali při stavebním řízení (povinnost identifikace sítí, předání sítí před zásypem a další dle 
příslušných vyjádření). 

Zhotovitel stavby uvědomí v předstihu správce zařízení a TDI o potřebě přemístění zařízení, které požaduje z 
důvodu svých potřeb nebo z důvodu navrženého pracovního postupu. Zhotovitel bude dodržovat všechny 
požadavky správce zařízení a technického dozoru investora související s tímto přemístěním. Zhotovitel bude 
odpovědný za provedení svých vlastních opatření k přeložení nebo odstranění zařízení. 
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Zhotovitel bude provádět záznamy na výkresech týkající se všech rozvodů a zařízení, se kterými dojde ke kolizi a 
vyznačí všechny rozdíly oproti informacím poskytnutých veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest. Tyto 
záznamy předá zhotovitel technickému dozoru investora. 

Zhotovitel podnikne všechna potřebná opatření k úplné ochraně a zajištění všech zařízení a poskytne veškeré 
prostředky a pomoc zástupcům příslušných institucí v přístupu ke svým zařízením. 

Všechny značkovací barvy používané pro dočasné označení inženýrských sítí budou mít krátkodobou trvanlivost, 
budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikované, jako barvy, které v běžném provozu vymizí 
přibližně za 10 týdnů.  

Požadavky dopravy 

Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření 
při stavebních pracích. 

Zhotovitel vypracuje a projedná se všemi dotčenými stranami projekt dopravního značení. Dále zajistí rozhodnutí o 
povolení zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdné trasy 
u příslušných úřadů v dostatečném předstihu a požadovaných lhůtách (min. 30 dní) před zahájením prací. Zhotovitel 
zajistí příslušné dopravní značení. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, 
které budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tratí, tras a cest ke spokojenosti technického dozoru 
investora, vlastníka, správce a příslušných úřadů. 

Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup na zastávky hromadné dopravy. 

Pokud je třeba z důvodu stavebních prací provést provizorní přemístění stávajícího chodníku, odklon cyklistické 
stezky nebo omezení práva vjezdu, musí zhotovitel zajistit a udržovat jejich náhradu, která bude v provozu již před 
střetem se stávající cestou. 

Tam, kde jsou požadovány nájezdy, musí být tyto provedeny a udržovány podle příslušné normy tak, aby bylo 
umožněno jejich použití ve všech hlediscích pro třídu nebo třídy dopravy a chodců. 

Zhotovitel zajistí opatření k zabránění výjezdu těch vozidel ze staveniště, která znečišťují povrch přilehlých silnic a 
cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto nanesený materiál. Vozidla musí být před 
výjezdem na veřejné komunikace očištěny. 

Zhotovitel bude udržovat pohotovostní přístup (pro zdravotní záchrannou službu, pro hasiče a orgány státní správy) 
ke všem nemovitostem v průběhu celé výstavby. 

Zhotovitel vyrozumí TDI o všech uzavírkách silnic, cest nebo cyklistických stezek, pro které si zajistil povolení z 
důvodu provádění prací, včetně: 

 popisu prací, které mají být vykonány; 

 navrhovaných alternativních tras; 

 termínů, kdy mají opatření vstoupit v platnost 

 doby trvání uzávěry. 

Žádná silnice, cesta, cyklistická stezka nesmí být znovu otevřeny pro užívání veřejnosti, dokud povrchy konstrukcí 
ovlivněné stavbou nebudou alespoň provizorně uvedeny do původního stavu - v souladu se smlouvou. 

Tam, kde dojde k omezení dopravy, (např. je snížena rychlost, je nezbytná jednosměrná doprava, je požadavek 
usměrňovat provoz z jedné strany vozovky na druhou, atd.) musí zhotovitel zajistit náležitý systém řízení dopravy vč. 
dopravních světel. Tento systém řízení dopravy bude ve formě projektu dopravního značení odsouhlasen dopravním 
inspektorátem, technickým dozorem investora a správcem komunikace. Projekt dopravního značení bude obsahovat 
minimálně údaje o délce vozovky, která bude ovlivněna stavbou, předpokládané době trvání prací a způsobu řízení 
dopravy. Žádné práce nebudou zahájeny, dokud zhotovitel od příslušných úřadů nezíská písemný souhlas pro 
provoz takového systému řízení dopravy a souhlas se zvláštním užíváním komunikace. 

Všechny otevřené výkopy na silnicích budou ohrazeny dočasným oplocením a hrazením a budou zabezpečeny 
dostatečným osvětlením. 

Dopravní přístup přes výkopy na veřejných a soukromých příjezdových cestách bude udržován pomocí silničních 
ploten osazených na výkopech. Zhotovitel stavby zajistí, že omezí na minimum poškození veřejných a soukromých 
silnic, cest a tratí používáním vhodných dopravních prostředků a zařízení na staveništi. Zhotovitel bude odpovědný 
za všechny náklady spojené s opravami, které budou potřebné k obnově těchto silnic, tratí a cest ke spokojenosti 
TDI, vlastníka a příslušných úřadů. 
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Všechny pracovní plochy na silnicích a veřejných prostranstvích budou označeny pomocí lamp v souladu s 
požadavky příslušného správce silnic, policejního úřadu a TDI. 

Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na veřejných silnicích a 
prostranstvích a v samostatných areálech stavby, budou nosit reflexní nebo fluorescenční oděvy. 

Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s prováděním stavebních 
prací. Při provádění prací uskladní zhotovitel výkopový a stavební materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště 
takovým způsobem, aby nedocházelo k zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude zhotovitel 
udržovat ty části silnic, které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a 
bezpečném stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady zhotovitele. 

Po dobu provádění stavebních činností poskytne zhotovitel místnímu policejnímu úřadu své telefonní číslo pro 
kontakt v noci. 

Provizorní dopravní světla, značení a případná další zařízení na řízení dopravy budou provozována na náklady 
zhotovitele. 

Nouzové opatření 

Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, sehnat materiál a 
zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 
spojených se stavebními pracemi. TDI bude  trvale udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců 
zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření 
objednatele, které se zabývají mimořádnými událostmi. 

V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele stavby, má TDI při mimořádných událostech právo provádět 
všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob. Náklady na tyto práce budou hrazeny 
zhotovitelem. 

Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé stavby povodňový plán. Tento povodňový plán předloží min. 28dní před 
zahájením stavebních prací ke schválení technickému dozoru investora. TDI se po projednání s objednatelem 
k předloženému plánu vyjádří do 14 dnů a rozhodne o způsobu zapracování případných připomínek. Po 
zapracování připomínek bude povodňový plán považován za schválený.  

Zhotovitel je odpovědný za zajištění náležité bezpečnosti na staveništi po dobu trvání smlouvy. Bezpečnost na 
staveništi bude zajištěna ke spokojenosti TDI a bude zahrnuta do ceny nabídky. 

Postup výstavby 

Zhotovitel přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že se budou na staveništi vyskytovat jiné subjekty. 
V návaznosti na tuto stavbu mohou být realizovány stavby souvisejících investic (rekonstrukce sítí a povrchů). 
Objednatel bude koordinovat plnění každé samostatné smlouvy vlastní skupinou výstavby (investorský tým 
objednatele). Zhotovitel bude plně odpovědný při vedení stavby této investorské skupině objednatele. 

Zhotovitel je povinen respektovat výškové a směrové poměry v projektech souvisejících investic. 

Vybrané práce a dodávky, které na základě právních předpisů, požadavků objednatele a požadavků vydaných 
stavebních povolení, musí vykonávat určený dodavatel, zajistí zhotovitel uzavřením potřebných smluv. 

Pasportizace objektů 

Vlastní pasport izace 

Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě 
ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla 
a objekty. Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a zdokladování technického stavu objektů, 
existujících před zahájením stavby. Pasportizace se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před 
vlastní stavbou. Pasportizace zejména obsahuje úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na 
exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či opadaná omítka, 
vlhkost zdiva, závady v otvírání oken a dveří aj.). Vždy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci a 
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dokumentaci grafickou (náčrty, fotografická dokumentace, navíc případně videozáznam). Pasportizace také 
obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, konstrukční uspořádání, stavební provedení, použité stavební 
materiály). 

Ověření pasport izace majitelem objektu  

Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi dobou pasportizace a vlastní stavbou, pak je třeba pasportizaci aktualizovat 
a doplnit. Nezbytnou součástí pasportizace je její potvrzení a odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným 
zástupcem. Toto často není možné (vlastník odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). V tomto případě je nutno 
prokazatelnost zajistit ve spolupráci s orgánem, který stavbu povolil, tj. příslušným stavebním úřadem. 

Použit í  pasportizace  

Podrobná pasportizace technického stavu se použije: 

 jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu, 

 jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby, 

 jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro 
sledování deformací objektu, 

 jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů dotčených objektů a dovolené hodnoty 
posunu stavebních objektů a jejich částí.  

1.6 Ekologie 

Obecné podmínky 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního 
prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny. Nebude 
akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná 
bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat záruku prevence ekologického dopadu 
nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření budou 
provedena i podél přepravních tras. 

Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí 
během výrobního procesu. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se 
zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech – viz. 
ČSN 83 9061 a zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto 
budou uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 

Při práci s nebezpečnými odpady, jako jsou azbestocementové materiály a potrubí, transformátory s náplní olejů, 
ap., musí zhotovitel postupovat v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy. Odpady z azbestu a oleje jsou 
podle Katalogu odpadů zařazeny jako odpady kategorie N – nebezpečné. 

Nebezpečné látky 

Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud zhotovitel 
nedostal v předstihu písemné povolení TDI a pokud nemá nezbytná oprávnění. 

Poloha každého skladu nebezpečných látek na staveništi musí být písemně schválena technickým dozorem 
investora. 

Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech.  
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Ochrana proti hluku, vibracím a emisím 

Z důvodu ochrany prostředí zhotovitel musí: 

 Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném 
k demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony, apod. 

 Zajistit čistění dopravních prostředků, případně ostatních stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze 
staveniště a kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. TDI má právo rozhodnout 
o použité technologii. 

 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 

 Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků a sypké hmoty musí být při 
přepravě překryty celtami nebo foliemi. Skládky sypkých materiálů budou zakryty celtami nebo foliemi. 

 Při realizaci stavby bude zhotovitel dodržovat hygienické předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění prací taková zařízení, která při provozu nebudou v okolí obytných 
částí překračovat hladinu hluku danou Nařízením vlády č. 272/11 Sb. §12, odst. 6 pro hluk ze stavební činnosti. 
Ta se pro daná denní časová rozmezí pohybuje v úrovni 55 ÷ 65 dB. 

 Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení 
hluku. 

 Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 

 Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek 
zastavovat motory strojů. 

 Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 

 Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

 Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním. 

 Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

 Udržovat pořádek na staveništi. 

 Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 

 Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.  

 Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 

 V maximální míře chránit stávající zeleň. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

Stavebními pracemi nedojde ke znečišťování podzemních a povrchových vod ze stavebních materiálů a stavební 
činnosti. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy a vod ropnými i jinými znečišťujícími látkami. 
V případě každého mimořádného závažného zhoršení nebo mimořádného závažného ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele, bude postupováno dle § 40 zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách a hlášení bude probíhat dle §41 tohoto zákona. 

S případnými závadnými látkami je zhotovitel povinen nakládat v souladu s § 39 zákona č.254/2001 Sb. o vodách. 
Zejména musí učinit opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových a podzemních vod. Pokud zhotovitel zachází 
se závadnými látkami, musí vypracovat plán opatření pro případ havárie, tento nechat schválit technickým dozorem 
investora a následně zajistit jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. 

Závadné látky nelze vypouštět přímo do veřejné kanalizace. Při jejich likvidaci je nutno dodržovat ustanovení 
platného kanalizačního řádu dotčené veřejné stokové sítě. 

Poplatky za kácení vzrostlé zeleně 

Zhotovitel do cenové nabídky zahrne poplatky za kácení vzrostlé zeleně předepsané správním orgánem. Rovněž 
také náklady na předepsanou výsadbu náhradní zeleně a péči o ní do doby převzetí díla. 
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1.7 Bezpečnost práce a technických zařízení 

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a jeho subdodavatelé splňovali požadavky předpisů týkajících se ochrany 
zdraví a bezpečnosti platných v České republice, obzvláště všech, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, 
jak povolaných, tak nepovolaných na staveništi. 

Zhotovitel se před zahájením prací seznámí s riziky práce na rekonstruovaných objektech od provozovatele. 

Nejpozději sedm dnů před datem zahájení stavby poskytne zhotovitel stavby technickému dozoru investora 
bezpečnostní program zpracovaný ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci platnými 
v České republice, zejména se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. Bezpečnostní program bude obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel provozovatele pro 
práce v stávajících zařízeních v rozsahu pro bezpečné provádění prací v areálu stávajících provozů. Zhotovitel 
zajistí poučení personálu provozovatele o zásadách bezpečné práce a povinnostech obsluhy stávajících zařízení při 
provádění stavby. 

Zhotovitel určí a oznámí technickému dozoru investora jméno bezpečnostního technika staveniště, který bude 
působit v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, že budou plně 
dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné v České republice a že budou 
rozvíjena opatření, která budou povzbuzovat zaměstnance k bezpečné práci. 

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a nebudou 
představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně, ale ne pouze, označení všech otevřených výkopů a dalších 
překážek schválenými značkami, oplocením, zábranami a osvětlením. 

V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků zhotovitele beze zbytku dodržovány ustanovení platných 
předpisů, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

1.8 Zajištění a kontrola kvality 

Všeobecné podmínky 

Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). 
Systém bude podrobně popsán a k předání staveniště bude předložen schválený technickým dozorem investora.  

Během provádění stavby zhotovitel zdokumentuje, že dodržuje Systém zajištění kvality, a že tento systém je 
adekvátní pro zajištění trvalé kvality na požadované úrovni všech prací. 

Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůze (kontrolní dny stavby) na téma zajištění kvality prací v intervalech 
cca 4 týdny, s účastí všech klíčových vedoucích pracovníků. Schůze budou zaměřeny na kontrolu realizace, 
zajištění kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb na zlepšení kvality prací a dále na odsouhlasení 
zhotovitelem fakturovaných prací. Každé dva týdny bude zhotovitel pořádat poradu vedení stavby, zaměřená 
především na řešení technických aj. problémů vzniklých v průběhu provádění stavby  

Ze schůzí zhotovitel provede zápis, jehož kopie bude předána technickému dozoru.  

Systém zajištění kvality a jeho organizace 

Zhotovitel bude v Systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle v otázce kvality. 

Popis Systému zajištění kvality bude obsahovat organizační diagram a popisy prací, které budou jasně určovat 
odpovědnost, pravomoci a vztahy všech klíčových pracovníků.  

Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel bude jmenovat jednoho 
vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a zajištění kvality pro tuto konkrétní zakázku. Tato osoba bude 
oprávněna jednat s technickým dozorem v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění 
kvality bude mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. 

Systém bude zahrnovat adekvátní program na zpracování dokumentace, který bude zajišťovat, že veškerá 
dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, vyprojektována, přidělena 
příslušným pracovníkům, náležitě uložena a bude obsahovat záznamy veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby 
veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, dosažitelná pro příslušné pracovníky, aby byla udržovaná v 
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aktuálním stavu, mohla být snadno nahrazena (zkopírována) a aby na staveništi nebyla používána žádná zastaralá 
dokumentace. 

Plán dodržování kvality 

Zhotovitel připraví plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení technickému dozoru nejpozději dva týdny po 
předání staveniště objednatelem. Může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné 
nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být zahájena žádná práce, dokud nebyl Plán dodržování 
kvality pro danou práci technickým dozorem schválen.  

Plán kvality bude zahrnovat: 

 popis rozsahu prací, který bude pokrývat technologické postupy výstavby s určením pořadí všech prací, 
pracovních postupů, metod, identifikace a popis všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, včetně 
připravených dílů 

 popis odpovědnosti pracovníků 

 plán kontroly 

Plán kontroly a zkoušek 

Pro každý Plán dodržování kvality zhotovitel připraví plán kontroly a zkoušek, který jasně stanoví dozor, kontrolu, 
odebírání vzorků a provádění zkoušek ze strany zhotovitele. Plán kontroly a zkoušek bude podrobně popsán a 
k předání staveniště bude předložen schválený technickým dozorem investora. Plán kontroly a zkoušek bude 
konkrétní a podrobný a bude zahrnovat: 

 definice kontrolních sekcí 

 seznam dozorčích povinností zhotovitele a seznam dokumentace plánované kontroly kvality 

 popis typu a počet všech zkoušek v každé kontrolní sekci 

 popis odebírání vzorků a zkušební postupy 

 popis odpovědnosti pro provádění kontroly, odebírání vzorků a provádění zkoušek 

 popis odpovědnosti pro vyhodnocení výsledků zkoušek a provedení opravných akcí, kdykoli jsou požadovány 

 popis postupu hlášení včetně formátu dokumentace 

 specifikaci zařízení vyžadujících přímý dohled výrobce zařízení při jeho montáži 

Seznam kontrol a zkoušek, které budou minimálně prováděny je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu, případně 
další podle požadavků technického dozoru stavby.  

Jestliže zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolní sekci odhalí závadu, která je v rozporu se specifikovanými 
požadavky, veškeré práce v této sekci zůstávají neschváleny. Zhotovitel bude okamžitě informovat TDI o 
negativních výsledcích kontroly kvality a navrhne příslušné opravné kroky. Touto opravnou akcí může být opakování 
zkoušek nebo nové provedení části nebo celé sekce, kde byla zjištěna závada. 

TDI rozhodne, zdali nový test nebo přepracování je akceptovatelné. V opačném případě zhotovitel odstraní sekci, 
která nesplňuje požadavky kvality, na své vlastní náklady. 

Zkoušky 

Plán kontroly a zkoušek bude podrobně popsán a k předání staveniště bude předložen schválený technickým 
dozorem investora. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy 
s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem a vždy v min. 
množství stanoveném v odsouhlaseném Plánu kontrol a zkoušek. Náklady na zkoušky hradí zhotovitel, včetně 
příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality 
jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, 
které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.  

Zhotovitel najme nezávislou zkušební laboratoř (nezávislou společnost), která předepsané zkoušky provede. Ta 
musí být a bude schválena technickým dozorem investora. Zhotovitel předloží ke schválení TDI nejpozději do 14 
dnů po předání staveniště 

Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze schválené laboratoře (schválené společnosti k provádění 
jednotlivých zkoušek) technickému dozoru investora, kopie bude předána zhotoviteli. Výsledky budou uvádět 
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veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán datum a 
výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis 
zástupce laboratoře. 

Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku, případně pro urychlení se účastníci obešlou faxem 
(objednatel, technický dozor, následný provozovatel, zhotovitel, případně další účastník dle volby objednatele). 
Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou zhotovitelem předem upozorněni v přiměřeném předstihu 
(minimálně 3 pracovní dny). 

Médiem pro tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti bude voda (u kanalizačních stok může být variantně médium i 
vzduch, po odsouhlasení TDI). 

Zejména je nutno provést (podrobněji je uvedeno v Plánu kontrol a zkoušek): 

 Zkoušku vodotěsnosti kanalizace včetně odboček a včetně šachet v celém rozsahu stavby (100%) - vždy v 
rámci průběžné výstavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - ne starší jak 3 
měsíce před konečným kompletním předáním celého díla. Rozsah je možné upravit po dohodě s TDI. 
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

 Zkoušku vodotěsnosti revizních šachet vč. šachet na odbočkách v celém rozsahu stavby (100%) - vždy v rámci 
průběžné výstavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - ne starší jak 3 měsíce 
před konečným kompletním předáním celého díla. Rozsah je možné upravit po dohodě s TDI. Zhotovitelem 
zkoušek musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

 Zkoušku vodotěsnosti nádrží v celém rozsahu stavby.  

 Zkoušky sanovaných betonových konstrukcí před prováděním sanace a na sanované konstrukci (zejména 
trasování, vizuální kontroly, zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev, zkoušky pevnosti v tlaku, kontrola 
tloušťky vrstev, kontroly hloubky penetrace, zkoušky přídržnosti, zkoušky vodotěsnosti nátěrů a tenkovrstvých 
povrchových úprav) 

 Tlakovou zkoušku výtlačného potrubí odpadních vod v celém rozsahu stavby. Tlaková zkouška se provede před 
zásypem potrubí (se zajištěním proti účinku sil) a opakovaně po zásypu před konečným předáním díla. Rozsah 
lze upřesnit po dohodě s TDI. Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená 
technickým dozorem stavby 

 Zkoušky betonu 

 Zkoušky zhutnění zemin a sypanin 

 Zkoušky hutnění zásypů 

 Zkoušky hutnění pro komunikace, zkouška dosažené míry zhutnění nebo dosažené únosnosti dokončené 
vrstvy, zkoušky únosnosti pláně, zkoušky rovinatosti pláně a dokončených povrchů. 

 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí, včetně přípojek v celém rozsahu. Zkouška vodotěsnosti může být 
prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu 

 Proplach a desinfekci vodovodního potrubí v celém rozsahu 

 Tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu prováděných prací. Tlaková zkouška každé 
plynové přípojky bude prováděna odděleně  

 Zkoušky ovladatelnosti a funkčnosti armatur 

 Zkoušky průchodnosti potrubí 

 Jiskrové zkoušky izolace potrubí 

 Zkouška funkčnosti identifikačního kabelu 

 Testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby vč. vyčištění kanalizačního potrubí před 
prováděním této zkoušky  - tato zkouška bude prováděna průběžně s prováděním díla cca po max. 400-800 bm 
prováděné kanalizace. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude test potrubí 
průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním 
kompletního díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem zkoušek vč. 
vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

 Testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu vč. vyčištění kanalizačního potrubí před prováděním této 
zkoušky (opakovaná kamerová zkouška před předáním kompletního díla)  - ne starší jak 3 měsíce před 
konečným předáním díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem 
zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

 V případě uložení kanalizace v komunikaci bude provedena zkouška průmyslovou kamerou po zásypu výkopu 
před prováděním konstrukčních vrstev komunikace a opětovně po kompletním provedení povrchů komunikace. 
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Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění 
kanalizace musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

 Vyčištění nového kanalizačního potrubí v celém rozsahu a vyčištění stávajícího využívaného kanalizačního 
potrubí před konečným předáním díla (čistícím vozem - tlakovou vodou a tlakovým zařízením o min. 
parametrech 100 l/ 180 bar). Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být zcela vyčištěna – 
zajistí zhotovitel. Kanalizační potrubí musí být před předáním čisté. Zhotovitelem musí být nezávislá společnost 
vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby 

 

Dále budou doloženy: 

 Prohlášení o shodě 

 Veškeré atesty použitých materiálů 

 Atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně 

 Revize elektrorozvodů 

 Revize tlakových nádob 

 Protokoly o mikrobiologické nezávadnosti vodovodního potrubí 

 Protokoly o prověření provozuschopnosti hydrantů a požárních uzávěrů (dle vyhlášky 246/2001 Sb.) 

 Doklad o funkčnosti a ovladatelnosti vodovodních uzávěrů a armatur  

 Provedení revizí bezpečnostním technikem 

 Individuální zkoušky 

 Komplexní zkoušky 

 Funkční a komplexní zkoušky technologického vybavení 

Kromě uvedených zkoušek bude před betonáží provedena kontrola výztuže, pracovních a dilatačních spár.  

Dále bude prováděna kontrola výšek jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní pláně v rozsahu stanoveném 
Plánem kontroly a zkoušek.  

Před zakrytím díla a zhotovením nátěrových systémů musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména 
zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede 
práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady.  

Před prováděním tlakových zkoušek na tlakových potrubích musí být potrubí zabezpečeno proti účinku sil 
vyvolaných vnitřním přetlakem. Po provedení celkové tlakové zkoušky vodovodního potrubí bude provedena 
dezinfekce a následně proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou (v případě potřeby opakovaný). Po výplachu 
budou odebrány vzorky a proveden zkrácený rozbor kvality vody akreditovanou laboratoří. 

Po provedení zkoušky vodotěsnosti budou nádrže vyčerpány a vyčištěny – zajistí zhotovitel.  

Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být zcela vyčištěna. Trouby musí být průchozí a čisté. 

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN 
(případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) včetně protokolů. 

Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny položkách. 

Testy potrubí  průmyslovou kamerou  

Zkoušky průmyslovou kamerou potrubí včetně provedení napojení všech přípojek budou provedeny v celém 
rozsahu stavby. Rozsah této zkoušky je dále stanoven v plánu kontrol a zkoušek a v oddíle zajištění a kontrola 
kvality. Zkoušky kanalizace průmyslovou kamerou budou prováděny do monitorované kanalizace, které budou vždy 
bezprostředně před prohlídkou řádně vyčištěny čistícím vozem tlakovou vodou v celém rozsahu kanalizace 
(tlakovým zařízením o min. parametrech 100 l/ 180 bar).  

Před vlastní prohlídkou musí zhotovitel a objednatel vždy ověřit u zástupce provozovatele označení čísel revizních 
šachet tak, aby nedocházelo k duplicitám v označení nových šachet se stávajícími v GIS.  

Každý úsek bude monitorován samostatně. Obrazový záznam musí být dostatečně ostrý a jasný tak, aby bylo 
možno kdekoli rozlišit detaily na potrubí. Detailně je třeba prozkoumat místa spojů jednotlivých trub i napojení na 
šachty a napojení přípojek. Záznam se požaduje předat 2x na DVD zpracovaný v SW CITI i s protokoly. Daný úsek 
se požaduje strukturovat - potřebné číselníky poskytne na vyžádání zástupce objednatele (provozovatele).  
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Záznam kamery i protokol budou mimo jiné vždy obsahovat: 

- označení úseku, datum prohlídky  

- označení šachet ověřené dle zástupce objednatele (provozovatele)  

- měření délky  

- měření průměru potrubí  

- měření sklonu potrubí  

- popis závady na potrubí  

- u potrubí z pružných materiálů měření ovality v místech maximálních deformací (minimálně 1x na každém 
úseku bez zjevných deformací).  

- budou vyhotoveny protokoly s grafickým znázorněním úseku ve dvojím provedení i s podélnými profily. Na 
protokolech musí být vždy uvedeny veškeré závady včetně ohodnocení výsledné známky celého úseku (1 – 
havarijní stav až 5 – bez závad).  

- Záznam z prohlídky kamerou bude předáván zhotovitelem TDI. Ke konečnému předání díla pouze bez závad, tzn., 
pokud zhotovitel z průzkumu odhalí nějakou závadu (hodnocená 1 – 4) na potrubí, je povinen po opravě dané 
závady daný úsek projet celý znovu a TDI předat ke kontrole a k předání díla dodat pouze opravený záznam.  

V odůvodněných případech (nepřístupný terén v rámci kamerové zkoušky a velký sklon potrubí, řada spadištových 
šachet) je možné výjimečně použít i nástrčnou kameru bez měření sklonu po odsouhlasení technickým dozorem 
stavby. 

Doklady pro předání díla 

Nutné doklady, dodané a předložené zhotovitelem pro předání a převzetí prací: 

 úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla) 

 změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené technickým dozorem investora 

 atesty a prohlášení o shodě dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce 

 protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (vodovod, beton, sanace, kanalizace, plyn, apod.) 

 protokoly o provedení a záznamy kamerových prohlídek potrubí 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 zaměření trasy budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti, přípojek, přeložek, křížení, objektů a 
komunikací do souřadnic - polohopis a výškopis v prostředí Microstation - formát dgn 

 doklady o hutnění podsypů, obsypů a zásypů rýh v komunikacích a chodnících 

 zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části 

 další doklady dle požadavků TDI nebo budoucího správce díla a další doklady požadované rozhodnutím 
vodohospodářského orgánu 

 doklady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména doklady o likvidaci odpadů 

 zápisy o předání a převzetí pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků a vypořádání všech 
závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům 

 protokoly o komplexních zkouškách provozních jednotek a provozních souborů 

 revize VTZ - plynové zařízení, tlaková zařízení, zvedací zařízení, elektro VN, NN, hromosvod 

 pasport tlakových nádob 

 pasport zvedacích zařízení 

 protokoly o zaškolení obsluhy 

 protokoly o funkčnosti signalizačního vodiče u potrubí 

 protokoly o úsekových tlakových zkouškách tlakových potrubí 

 protokoly o celkových tlakových zkouškách tlakových potrubí 

 protokoly o vyhovujícím rozboru vzorku odebrané vody z realizovaného úseku před jeho napojením do 
vodovodní soustavy 
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 doklady o zdr. nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005 Sb. 

 protokoly o úsekových zkouškách vodotěsnosti kanalizace 

 protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží 

 protokoly o autorizovaných měřeních pro kategorizaci pracovišť 

 energetické průkazy budovy dle zákona 

 provozní řády pro nové a rekonstruované inženýrské sítě a objekty 

 provozní řád ČOV a kanalizaci pro zkušební a následně pro trvalý provoz v tištěné a elektronické podobě v 
„editovatelném“ formátu MS Office (Word, Excel), dgn, nebo dwg 

 stavební deník - originál 

 geodetické zaměření stavby v prostředí Microstation - formát dgn 

 dokumentace skutečného provedení stavby 

 geometrický plán stavby liniových sítí a pozemních staveb pro zřízení věcného břemene a zápis do katastru 
nemovitostí 

 doklady od použitých software - licence na užívání 

 doklad o nepřítomnosti PCB v zařízení-trafo 

 doklady o provozování radiové sítě - doplnění 

 kalibrační protokoly od použitých měřidel 

Případné další požadované doklady nutné k převzetí díla. 

Doklady budou předány v listinné i elektronické formě, v počtu stejném jako dokumentace skutečného provedení, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

Stavební deník 

Pro jednotlivé stavby bude zhotovitelem veden na základě zákona č. 183/2006 Sb. stavební deník. Tento stavební 
deník bude veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. Vedení stavebního deníku bude ukončeno dnem, 
kdy budou odstraněny vady a nedodělky.  

Stavební deník bude sloužit též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají 
oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů. 

Stavební deník musí být přístupný po dobu provádění stavby oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní 
správy. 

Denní záznamy bude do deníku zapisovat odpovědná osoba určená zhotovitelem nebo touto osobou písemně 
pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě bude 
pracovat. 

Záznamy v deníku bude potvrzovat TDI. 

Tam, kde budou prováděny technologické montáže, bude před jejich zahájením uzavřen „Protokol stavební 
připravenosti k zahájení technologické montáže“. Všechny „Protokoly“ musí být podepsány zástupcem zhotovitele a 
technickým dozorem investora. 

Pro strojní a technologickou část bude vedený samostatný montážní deník. 

Všeobecné záruční podmínky 

Zhotovitel předá dílo ve stavu, aby obvyklým způsobem provozování díla nevznikly vady. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka za jakost jsou popsány ve smlouvě o dílo. Po dobu záruk zhotovitel 
zajistí bezplatný záruční servis dodaných strojů a zařízení potřebný pro plnění záruk na dodaných strojích a 
zařízeních. 

V případě, že objednatel v průběhu trvání záruky bude realizovat práce, které budou mít vliv na předané dílo, 
oznámí písemně tuto skutečnost objednatel zhotoviteli. Zhotovitel sdělí do 14 dnů objednateli své stanovisko a 
podmínky, za kterých je třeba uvedené práce realizovat tak, aby nedošlo k porušení záruk. V případě, že se 
zhotovitel do 14 dnů písemně nevyjádří, znamená to, že s uvedenými pracemi souhlasí a tyto práce nemají vliv na 
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poskytnuté záruky. Objednatel se k zaslanému stanovisku písemně vyjádří do 14 dnů. Pokud se objednatel v této 
lhůtě nevyjádří, znamená to, že se stanoviskem a podmínkami zhotovitele souhlasí. Pokud zhotovitel uvede 
podmínky realizace prací, které objednatel považuje za nepřiměřené pro realizaci prací a tímto dojde ke sporu, 
budou tento spor objednatel a zhotovitel řešit postupem uvedeným ve smlouvě o dílo. 

1.9 Práce ovlivňující vodní toky a podzemní vody 

V případě, že při rekonstrukci kanalizací, odpadů, či vodovodů bude nezbytné mimořádné dočasné vypouštění 
odpadních vod do vodotečí po dobu výstavby, bude po tuto dobu nutné vydání Povolení k nakládání vodami (viz 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění). 

Při výkopových pracích pod úrovní podzemní vody bude nutné snižovat hladinu podzemních vod a čerpat podzemní 
vody z výkopů. Pro tuto činnost bude také nutné vydání Povolení k nakládání vodami. 

Projednání těchto povolení k nakládání s vodami zajistí zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem investora, 
objednatelem a provozovatelem. Nejpozději 60 dnů před termínem zahájení dočasného vypouštění vod, nebo 
čerpání podzemních vod zhotovitel předloží vypracovanou žádost o povolení k nakládání s vodami podle zákona č. 
254/2001 Sb. a rovněž do této doby doloží potřebné podklady pro jednání s vodoprávním úřadem, především 
vyjádření správce toku. Současně předá zhotovitel technickému dozoru investora tuto žádost s uvedenými podklady 
na vědomí. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání s vodoprávním úřadem ve věci nakládání s vodami. 

V případě, že zhotovitel zapříčiní svým stavebním postupem či jinými pracemi překročení délek povolených výluk či 
překročení jiných povolených limitů budou vícenáklady objednatele a provozovatele (pokuty, poplatky apod.) vzniklé 
tímto postupem hrazeny zhotovitelem. U poplatků za vypouštěné množství a znečištění odpadních vod do vod 
povrchových je zhotovitel povinen uhradit stávajícímu provozovateli jejich případné zvýšení, pokud k tomuto dojde 
prokazatelně vlivem stavby. 

Při rekonstrukcích kanalizací a vodovodů nesmí dojít k vypouštění nečištěných odpadních vod do vodotečí za 
bezdeštného stavu. Zhotovitel musí zajistit přečerpávání odpadních vod, nebo jejich likvidaci zákonem stanoveným 
způsobem. 

Odpadní voda z čištění vodovodního potrubí při sanacích bude odvážena na čistírnu odpadních vod. 

Při snižování hladiny podzemní vody čerpáním, náklady na měření množství čerpané vody a placení poplatku za 
toto množství (včetně případných nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí nákladů 
zhotovitele. Součástí nákladů zhotovitele je i případné stočné při nutnosti odvádění čerpaných vod do dešťové nebo 
jednotné kanalizace. Zhotovitel musí dohodnout místo vypouštění a podmínky vypouštění se správcem zařízení 
(vodního toku, kanalizace) a podmínky vypouštění. 

Před prováděním zemních prací pod úrovní hladiny podzemní vody a před snižováním hladiny podzemní vody je 
zhotovitel povinen prověřit a zdokumentovat existenci a stav okolních místních zdrojů podzemní vody nebo systém 
odvodnění nemovitostí. Na základě toho vyhodnotí možné negativní dopady a v případě, že touto činností by 
způsobil vlastníkům těchto zdrojů nebo odvodňovacích systémů újmu, budou přijata nezbytná opatření. 

Vybudováním tohoto díla nesmí dojít ke kontaminaci spodní vody. Všechny kanalizační objekty budou před 
zahájením provozu odzkoušeny na vodotěsnost, v souladu s platnými předpisy. Rovněž stroje a materiály použité 
během výstavby nesmí způsobit kontaminaci spodních vod. 

1.10 Geologické poměry 

V rámci zhotovovacích prací zajistí zhotovitel průběžné stavebně-geologické sledování. 

1.11 Opravy nemovitostí poškozených stavební 

činností 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady opravy a zbudování nemovitostí, konstrukcí a ploch poškozených nebo 
zbořených jeho činností během stavby. Zhotovitel je zodpovědný za škody způsobené jeho stavební činností na 
dotčených pozemcích a v manipulačním pruhu a je povinen uhradit uvedení dotčených ploch do původního stavu i 
ušlý zisk vlastníkovi či uživateli dotčeného pozemku. 
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2. Vedlejší náklady a ostatní náklady 

Vedlejší náklady a ostatní náklady jsou v soupisu prací uvedeny jako zvláštní položky pro celé dílo. 

Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění 

Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Zhotovitel zpracuje 
dokumentaci zařízení staveniště, staveništních instalací, provozování a odstranění staveništních instalací ke 
schválení technickému dozoru investora. 

Do cen položek zařízení staveniště zahrne zhotovitel i náklady spojené s pojištěním, údržbou zařízení 
staveniště, skládek, mezideponií, ostrahou a ochranou proti povodni. 

Ceny položek zařízení staveniště budou zahrnovat i plán organizace výstavby (POV). 

Plochy pro zařízení staveniště, skládky, mezideponie a další případné plochy budou zhotovitelem pronajaty v 
souladu s podmínkami příslušné obce (dle místních vyhlášek, stanovení cen pronájmu jednotlivými obcemi). 
Plochy v areálech objednatele, nebo provozovatele budou zhotoviteli k dispozici za úhradu – ceny pronájmu 
sdělí objednatel či provozovatel. 

Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících komunikacích. 
Zhotovitel rovněž nesmí bránit či omezovat přístupu a příjezdu ke stávajícím obslužným objektům inženýrských 
sítí. 

Součástí položek zařízení staveniště je zřízení dočasných sjezdů, staveništních komunikací, lávek, můstků, 
ramp apod. a jejich následná likvidace po dokončení prací. Sjezdy budou technicky řešeny v souladu s 
požadavky správce komunikace, na kterou se budou napojovat. Staveništní komunikace budou řešeny dle 
potřeby zhotovitele. Součástí prací zhotovitele je i zajištění potřebných činností pro jejich povolení. 

Dále je součástí nezbytná úprava stávajících oplocení dotčených areálů vč. vjezdových a vstupních bran a 
zřízení provizorního oplocení a bran, pokud to stavební postup zhotovitele či postup určený v dokumentaci 
bude vyžadovat. Provizorní vjezdové a přístupové brány budou uzamykatelné provedené z kovových prvků. 

Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a 
protipožárními předpisy, platnými v ČR. 

Dodávka elektrické energie, potřebná k provozu staveniště a pro vlastní stavbu bude přípojkou zajištěnou 
zhotovitelem po dohodě s provozovatelem. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, 
osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště, včetně potřebného příslušenství (například sklad, dílna). 
Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení, s důrazem na bezpečnostní a požární 
předpisy, platné v ČR (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, 
příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen 
staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto 
rozvodů pro jiného přímého dodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na 
náklady zhotovitele. 

Staveništní rozvody vody budou možné napojením na stávající vodovod po dohodě s provozovatelem. Veškerá 
napojení budou mít samostatné měření vodoměrem. 

Staveniště bude řádně ohraničeno neprůhledným oplocením výšky min.2,0m a osvětleno. 

Venkovní osvětlení a vnitřní osvětlení stavby se provede napojením ze staveništních rozvaděčů, výbojkovými 
nebo zářivkovými svítidly dle příslušných ČSN. 

Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která nekoliduje s novou 
výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v 
souladu s ČSN 83 9061. 

Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30 dnů po předběžném předání a převzetí 
dodávky, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů, odběratelů nebo pokud 
pracoviště nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí dodávky. 

Po uplynutí uvedené lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné pro 
odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 30dnů po 
odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního provozu. 
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Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, 
který existoval při předání staveniště zhotoviteli. 

Položky zařízení staveniště budou fakturovány průběžně na základě dílčích faktur vztahujícím se ke konkrétním 
dílčím dodávkám zařízení staveniště. 

Další požadavky na zařízení staveniště a podmínky užívání území stavby, které zhotovitel promítne do cen 
položek zařízení staveniště, jsou uvedeny v kapitole 1.5 Podmínky užívání území stavby a v další projektové 
dokumentaci. 

Propagace 

Informační panely  

Zhotovitel zajistí a postaví jeden hlavní informační panel rozměru 5 100 x 2 400 mm podle požadavků 
Operačního programu Životní prostředí na publicitu (http://www.opzp.cz). Panel bude umístěn na pozemcích 
objednatele nebo jím pronajatých pozemcích. Zhotovitel v dostatečném předstihu obdrží od objednatele tiskový 
podklad informačního panelu s tím, že jeho konečná podoba bude odsouhlasena objednatelem a současně 
bude objednatelem určeno jeho umístění. 

Informace uvedené na informačním panelu budou chráněny proti poškození počasím, klimatickými účinky a 
slunečním zářením. Materiál – plast, ocelový nebo hliníkový plech, rám konstrukce – ocel (dostatečně tuhý 
zabraňující deformaci), stojky – ocel nebo hliník (dostatečně tuhé zabraňující zborcení konstrukce), povrch 
ocelových částí bude vhodně upraven – pozinkován nebo natřen základovou barvou a dvojnásobným krycím 
nátěrem. Panel bude umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po 
celou dobu průběhu realizace projektu. Po ukončení realizace projektu, nejpozději do dvou měsíců, bude 
informační panel odstraněn a nahrazen pamětní deskou (viz. dále). 

Stavební povolení na stavbu informačního panelu zajistí objednatel. Za správnost a umístění dle stavebního 
povolení zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je odpovědný za stav informačního panelu (zajistí opravu v případě 
poškození). 

Položka obsahuje i pravidelnou údržbu (především čištění) panelu, jeho odstranění ve shora uvedeném 
termínu a následnou likvidaci. 

Pamětní deska 

Zhotovitel zajistí a umístí na místo určené objednatelem pamětní desku podle požadavků Operačního 
programu Životní prostředí na publicitu (http://www.opzp.cz). Pamětní deska bude o rozměrech 300 x 400 mm 
a bude vyrobena podle tiskového podkladu dodaného objednatelem. Pamětní deska bude umístěna 
bezprostředně po odstranění informačních panelů. 

Položka obsahuje náklady na pořízení a instalaci pamětní desky. 

Upřesněná dokumentace pro provedení stavby 

Zhotovitel zajistí upřesnění a doplnění obsahu dokumentace pro provedení stavby obsažené v zadávací 
dokumentaci zejména o zapracování konkrétních zařízení, strojů, výrobků, materiálů apod. 

Zhotovitel stavby obdrží od objednatele pravomocná stavební povolení včetně dokladové části, dále objednatel 
předá zhotoviteli dokumentaci od souvisejících investic (pokud existují). 

Na základě uvedených podkladů, zadávací dokumentace, konkrétních výrobků, strojů a zařízení, které hodlá 
zhotovitel při stavbě použít, zajistí zhotovitel dopracování dokumentace pro provedení stavby. 

Dále zhotovitel zváží, u kterých částí dokumentace bude potřebovat zpracování do větších podrobností, 
případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro konkrétní stroje, vybavení a zařízení. Větší 
podrobnost dokumentace se týká např. výkresů výztuže a podrobných statických výpočty prefabrikátů, výkresy 
tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty. Zhotovitel zkoordinuje upřesněnou dokumentaci pro 
provedení stavby s dokumentací souvisejících investic. Upřesněná dokumentace pro provedení stavby musí 
být v souladu se zadávací dokumentací a musí být vypracována v souladu s příslušnými platnými technickými 
normami, vyhláškami a souvisejícími předpisy a projednána s provozovatelem. 



Šakvice, kanalizace a ČOV  

 
 

 
Technické podmínky na stavební práce květen 2014 
2.1. Všeobecné podmínky a všeobecné položky 27 / 32 
 

Upřesněná dokumentace pro provedení stavby bude předána po jednotlivých objektech ke kontrole a schválení 
technickému dozoru investora ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, vždy min. 28 dnů před zahájením prací na 
příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru. 

Připomínky TDI zhotovitel zapracuje do dokumentace. 

Po schválení dokumentace předá zhotovitel objednateli dokumentaci v čistopise 4x v písemném vyhotovení a 
1x v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.pdf. 

Položka zahrnuje veškeré náklady na zpracování upřesněné dokumentace pro provedení stavby. 

Vytýčení stavby 

Položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětného díla, náklady na zajištění výchozích 
vytyčovacích údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a 
výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů 
s projektovou dokumentací. Položka zahrnuje také vytýčení hranic dotčených pozemků důležitých pro správné 
umístění realizovaného díla. 

Dočasná dopravní opatření 

Položka zahrnuje náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního znační, jeho projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

Provizorní rozvody elektrické energie 

Předmětem položky jsou veškeré provizorní rozvody el. energie (provizorní vedení, provizorní rozvaděče a 
jejich zapojení, provizorní zapojení zařízení, případně další provizorní el. instalace, revize zařízení), které bude 
muset zhotovitel provést s ohledem na postup výstavby a zachování provozu v objektech. 

Náhradní transport odpadních vod a provizorní 

propoje a čerpání při rekonstrukcích 

Položka zahrnuje náhradní transport odpadních vod pro zajištění provozu kanalizace po dobu rekonstrukce. 
Dále jsou předmětem položky veškeré náklady na provizorní propoje a čerpání při rekonstrukcích ČOV a 
kanalizací. 

Tato položka zahrnuje všechny náklady na provizorní zařízení po dobu rekonstrukce (např. provizorní přeložky 
a propoje a eventuální přečerpávání nutné pro zajištění provozu ČOV, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů), na odstavení objektů a potrubí z provozu, na 
vypouštění objektů a potrubí odstavovaných z provozu, na náhradní zásobování pitnou vodou a užitkovou 
vodou při odstávkách vodovodu, na uvedení odstavených objektů a potrubí do provozu. 

Náhradní transport odpadních vod zajistí zhotovitel v součinnosti s provozovatelem kanalizace. Pro zajištění 
provozu kanalizace během rekonstrukce zhotovitel mimo jiné provede v součinnosti s provozovatelem a 
projektantem min. tyto následující činnosti: 

 Převzetí příslušného úseku, který bude dotčen stavbou, od provozovatele. 

 Stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění náhradního transportu s provozovatelem. 

 Zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpečením náhradního transportu 
po dobu provádění rekonstrukce příslušného úseku. 

 Odsouhlasení způsobu ukončení náhradního transportu s provozovatelem. 

 Protokolární předání dokončeného rekonstruovaného úseku kanalizace provozovateli do prozatímního 
provozu včetně dokladů o vodotěsnosti potrubí a geometrického zaměření; toto předání neznamená 
předání a převzetí díla objednatelem, to se řídí ustanoveními smlouvy o dílo (obecnými obchodními 
podmínkami) 

Provizorní zařízení potřebná po dobu výstavby jsou v majetku zhotovitele, který si je po ukončení stavby 
odveze. Náklady spojené s montáží a demontáží provizorních zařízení vyčíslí zhotovitel v této položce. 
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Úplaty za vypouštění odpadních vod 

Položka zahrnuje úplaty za vypouštění odpadních vod, resp. jejich navýšení proti současnému stavu 
zapříčiněné rekonstrukcí ČOV a kanalizace. Rozsah nákladů na úplaty stanoví zhotovitel s ohledem na 
technologie a postupy, které hodlá při stavbě použít. 

Likvidace kalu během provizorního provozu ČOV 

Položka zahrnuje náklady na likvidaci kalu během provizorního provozu ČOV po čas stavby v době, kdy 
nebude možno kal likvidovat přímo na ČOV. Rozsah nákladů na likvidaci kalu stanoví zhotovitel s ohledem na 
technologie a postupy, které hodlá při stavbě použít. 

Individuální a komplexní vyzkoušení 

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že 
dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní 
provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek. Před 
zahájením komplexních zkoušek zhotovitel předloží návrh komplexních zkoušek k odsouhlasení technickému 
dozoru investora. 

Provozní řády 

Položka zahrnuje náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně 
nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy. 

Provozní řády 

Objednatel obdrží návrh provozního řádu ve dvou tištěných paré a elektronicky (ve formátu MS Office a *.pdf) 
vypracovaného zhotovitelem nejméně 30 dnů před plánovaným termínem uvedení stavby do zkušebního 
provozu (příp. některé části do předčasného užívání). Forma a obsah uvedeného dokumentu bude zpracována 
v souladu s příslušnými předpisy, normami a objednatelem předanou osnovou. Dokument bude rozdělen na 
textovou a výkresovou část. Textová část bude zahrnovat zejména základní charakteristiky a instrukce pro 
obsluhu jednotlivých technologických zařízení a také postupy v případech havarijních situací. 

Objednatel a provozovatel se k předloženému dokumentu vyjádří do 15-ti dnů a zhotovitel zapracuje jeho 
případné připomínky do provozního řádu nejpozději do zahájení zkušebního provozu. Po zapracování 
připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Schválení provozního řádu objednatelem a 
provozovatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a 
odpovědnosti za vady. Po zkušebním provozu a jeho vyhodnocení zapracuje zhotovitel do provozního řádu 
změny vyplynulé ze zkušebního provozu, tento odsouhlasí s provozovatelem a dodá provozní řád pro trvalý 
provoz ve lhůtě 30 dnů po jeho odsouhlasení provozovatelem. Po schválení dokumentů předá zhotovitel 
objednateli čistopis provozního řádu v 6-ti tištěných vyhotoveních a digitálně ve formátu MS Office, *.pdf a 
*.dgn, příp. *.dwg. 

Přílohou provozního řádu bude sbírka brožur, prospektů, letáků a instrukcí výrobců zařízení instalovaného na 
stavbě. 

Zaškolení  obsluhy 

Zhotovitel je povinen v rámci této položky zaškolit obsluhu (personál objednavatele resp. provozovatele). 
Zhotovitel musí dokončit zaškolení obsluhy do období uvedení zařízení do zkušebního provozu (v případě 
předčasného užívání do zahájení předčasného užívání, v případě, že na dotčené části stavby nebude probíhat 
zkušební provoz ani předčasné užívání, do zahájení trvalého provozu). Školení musí být ukončeno 
prokazatelně úspěšně. O úspěšném ukončení školení musí být pořízen písemný záznam. Cílem zaškolení je 
zabezpečit, aby obsluha získala potřebné vědomosti o instalované technologii, provoze a údržbě všech 
zařízení zahrnutých v projektu za účelem zabezpečení řádného trvalého provozu a údržby všech částí díla.  
Zhotovitel je odpovědný za všechny potřebné instrukce a školení obsluhy tak, aby pochopila technologii a 
provoz. 

Školení zhotovitele pro každý typ prací musí obecně obsahovat: 

 znalost celého systému a správný provoz instalované technologie 
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 provoz a údržbu strojů a zařízení 

 kontrolu kvality 

 bezpečnostní opatření 

Kanalizační řády 

Objednatel obdrží návrh kanalizačního řádu vypracovaný zhotovitelem ve třech paré nejméně 60 dní před 
plánovaným termínem dokončení stavby. Forma a obsah uvedeného dokumentu bude zpracována v souladu s 
objednatelem předanou osnovou a bude stanovovat podmínky, za nichž se producentům odpadních vod 
povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody v souladu s vodohospodářskými zákony, zejména zákonem č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zákonem 254/2001 Sb., o vodách a to v jejich platném znění. 
Dokument bude rozdělen na textovou a výkresovou část. Kanalizační řád bude vypracován formou doplnění 
stávajícího kanalizačního řádu. 

Objednatel se k předloženému návrhu kanalizačního řádu vyjádří do 30 dnů a zhotovitel zapracuje neprodleně 
případné připomínky. Po zapracování připomínek předloží zhotovitel kanalizační řád objednateli ke schválení. 
Objednatelem schválený kanalizační řád je nezbytnou přílohou protokolu o předání a převzetí díla a je rovněž 
nezbytnou podmínkou k zahájení provozu. Po schválení dokumentů předá zhotovitel objednateli čistopis 
kanalizačního řádu ve čtyřech vyhotoveních a digitálně ve formátu MS Office a *.pdf. 

Havarijní plán 

Zhotovitel zajití vypracování havarijního plánu pro ČOV (dle ustanovení § 39 odst. (2) písm. a) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a v 
souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků (§5) ). 

Havarijní plán musí být v souladu s dokumentací ČOV. 

Vypracovaný havarijní plán předá zhotovitel objednateli nejméně 60 dnů před předběžným předáním a 
převzetím stavby. 

Objednatel a provozovatel se k předloženému dokumentu vyjádří do 30 dnů a zhotovitel zapracuje případné 
připomínky nejpozději do zahájení zkušebního provozu. Po zapracování případných připomínek jsou 
dokumenty považované za schválené. Po schválení dokumentů předá zhotovitel objednateli čistopis 
havarijního pánu ve čtyřech vyhotoveních a digitálně ve formátu MS Office a *.PDF. 

Geodetické zaměření skutečného provedení 

Geodetické zaměření musí obsahovat následující náležitosti: 

 technická zpráva 

 seznam souřadnic a výšek trasy inženýrské sítě - seznam musí obsahovat číslo bodu, souřadnice X, Y, Z a 
poznámku se slovním popisem zařízení 

 seznam parcel dotčených trasou inženýrské sítě 

 zákres trasy inž. sítě a objektů do mapy katastru nemovitostí, budou zakresleny hranice a čísla dotčených 
pozemků 

 výkres trasy inž. sítě a objektů do účelové mapy - pro zaměření skutečného stavu tras inž. sítí musí být 
použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Baltský po vyrovnání. Požadovaná přesnost 
podrobných bodů polohopisu a průběhu inž. sítí je charakterizována základní střední souřadnicovou chybou 
+/- 0,14 m (3. třída přesnosti). Součástí geodetického zaměření je i účelová mapa nejbližšího okolí, 
obsahující standardní prvky polohopisu a výškopisu zobrazované v běžných účelových mapách. Dále musí 
obsahovat materiál potrubí, DN (u PE potrubí vnější profil x tloušťku stěny), hloubku uložení pod terénem, 
výškové kóty vrcholu potrubí a délku zaměřovaného potrubí. Zaměření musí být dle standardů 
provozovatele. 

 výkres trasy inž. sítí bude předán v digitální podobě - ve formátu *.DGN 

 maximální měřítka situací v intravilánu 1:500 a v extravilánu 1:1000 
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Dokumentace skutečného provedení 

Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a 
kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše 
uvedeného tyto následující části: 

 projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených technickým dozorem investora 

 liniové stavby: polohové a výškové geodetické zaměření všech sítí, přeložek a přípojek, lomů a armatur 
před zásypem (na nových i odkrytých stávajících sítích) ve formátu dgn 

 budovy a ostatní objekty: polohové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických bodů (rohů 
budov a nádrží, výšky přepadů, dna nádrží, podlahy armaturních prostor, oplocení, atd.) ve formátu dgn 

 vytýčení: jednotná souřadnicová síť JTSK, výškový systém: Balt po vyrovnání 

 v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen, v ostatních případech geodetický 
oddělovací plán 

 atesty materiálů 

 dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek 

 doklady pro předání díla 

Dokumentace skutečného provedení bude pro objednatele vyhotovena v počtu 6 paré a bude předána 
objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně 
bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě ve shora uvedených formátech a formátech MS 
Office a *.pdf. 

 

Zkušební provoz 

Zhotovitel musí předvést k plné spokojenosti objednatele, že celý komplex staveb, strojů a zařízení, řídící 
systémy a subsystémy a technologie procesu jsou schopné spolehlivě fungovat a splnit požadovaná kritéria 
výkonu. Tento úkol nebude považován za splněný, jestliže provoz bude vyžadovat zvýšenou míru umu 
uživatele nebo zásahů, aby bylo dosaženo požadované úrovně výkonu. Zkušebního provozu bude účasten 
technolog zhotovitele. 

Období zkušebního provozu musí umožnit zhotoviteli předvést, že instrukce pro provádění údržby a případná 
další provozně technická dokumentace jsou v souladu se zadávací dokumentací a s požadavky kladenými na 
obsluhu zařízení při údržbě a provozu staveb, strojů. 

ČOV bude mít zkušební provoz v délce trvání 6 měsíců. 

Zkušební provoz včetně jeho vyhodnocení bude zajišťovat zhotovitel prostřednictvím smluvního vztahu s 
provozovatelem objednatele. Zkušební provoz bude zahájen se souhlasem stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy a bude prováděn v souladu s provozním řádem pro zkušební provoz a v souladu s 
vodohospodářským rozhodnutím pro nakládání s vodami. Tento provozní řád bude před zahájením zkušebního 
provozu schválen objednatelem. 

Zhotovitel bude plně odpovědný dozorem nad zkušebním provozem. V tomto období zhotovitel musí 
poskytnout provozovateli objednatele znalosti, technickou pomoc a náhradní díly, které jsou nutné ke zdárnému 
průběhu zkušebního provozu. Náhradní díly budou navrženy zhotovitelem na dobu zkušebního provozu. 
Zhotovitel vezme v úvahu místo jejich použití, provozní podmínky a dobu životnosti, kratší než je období 
zkušebního provozu (např. rychle se pohybující díly, řemeny motorů, díly vystavené zvláštnímu namáhání 
apod.). 

Zhotovitel je zodpovědný za případné sankce a škody vzniklé špatnou funkcí částí díla, které jsou předmětem 
zkušebního provozu a špatným řízením provozu. 

Zhotovitel bude mít vlastní písemné záznamy za zkušební období a vlastní vyhodnocení tohoto období. 
Zhotovitel se bude zúčastňovat řádných kontrolních dnů zkušebního provozu (min. 6 dnů za půl roku).  

Provozovatel objednatele bude koordinovat svou činnost tak, aby technickou pomoc zhotovitele plně využil a 
respektoval, a aby nedošlo k porušení práv dotčených stran. Provozovatel objednatele bude pro řízení procesu 
používat pouze dodaný systém řízení technologických procesů a bude při zadávání volných hodnot využívat 
pouze intervaly určené provozním řádem. Veškeré ostatní oprávněné zásahy do algoritmů, či do množství a 
rozsahu sledovaných veličin v průběhu zkušebního provozu, prováděné zhotovitelem a odsouhlasené 
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provozovatelem objednatele, budou v součinnosti s provozovatelem objednatele a zhotovitel o nich povede 
zvláštní evidenci. Před zahájením vlastního zkušebního provozu zhotovitel předloží postup komplexního testu 
řídícího systému, popis rozhodovacích algoritmů a možností ověření jejich správnosti. Během zkušebního 
provozu bude tento test nejméně 3x proveden. 

Závady, které se vyskytnou během zkušebního provozu i přes to, že bude prováděn v souladu s provozním 
řádem a technickou pomocí zhotovitele, odstraní zhotovitel na své náklady. Veškeré závady, které se 
vyskytnou na strojích, zařízeních a ostatních objektech dodávky stavby až do okamžiku ukončení zkušebního 
provozu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nejpozději do 12 hodin od nahlášení závady kontaktní 
osobě zhotovitele. Pokud nebude ze strany zhotovitele lhůta k opravě dodržena, je objednatel oprávněn 
provést opravu a vynaložené náklady požadovat k úhradě od zhotovitele. V případě, že bude pochybnost o 
docílení parametrů výkonu dodaných strojů a zařízení a bude nutné tyto parametry ověřit, zhotovitel musí 
zajistit veškeré nezbytné vybavení, které je nutné k tomuto měření výkonu. 

Technologický proces a výkon jednotlivých zařízení bude vyhodnocen a jestliže to bude nezbytné budou 
provedena adekvátní opatření na náklady zhotovitele - jak ve stavební, tak v technologické části. 

Po vyhodnocení zkušebního provozu zhotovitel zapracuje veškeré změny provozního řádu a takto opravený 
elaborát vydá jako Provozní řád pro trvalý provoz (pozn.: provozní řád je v této dokumentaci vyspecifikován 
jako samostatná položka „Provozní řády“). Návrh provozního řádu musí být předložen k posouzení objednateli  
a provozovateli v termínu uvedeném v položce „Provozní řády“. 

Součástí úhrady za zkušební provoz bude navýšení nákladů na provoz po dobu stavby a dále navýšení 
nákladů na zkušební provoz proti nákladům na běžný provoz, prokázané provozovatelem objednatele. Část 
úhrady za zkušební provoz, odpovídající zvýšeným nákladům provozovatele, zhotovitel na základě výše 
uvedeného smluvního vztahu s provozovatelem objednatele o zajištění zkušebního provozu převede 
provozovateli. V případě vzniku nesouladu mezi nároky uplatněnými provozovatelem a uznanými zhotovitelem 
rozhodne o oprávněnosti nároku provozovatele technický dozor investora ve lhůtě 7 dnů. 

Předčasné užívání  

Součástí této položky je i předčasné užívání částí díla specifikovaných dohodou mezi objednatelem a 
zhotovitelem, které budou za podmínek ustanovení § 123 stavebního zákona převedeny do režimu 
předčasného užívání. Zhotovitel při tomto režimu odpovídá za řádný provoz a údržbu předčasně užívané části 
díla po celou dobu předčasného užívání až do doby převzetí díla objednatelem postupem podle smlouvy o dílo. 

V případě, dohodnou-li se účastníci smlouvy na postup podle ustanovení § 124 stavebního zákona (zkušební 
provoz) odpovídá zhotovitel za řádný provoz a údržbu dotčené části díla až do doby zahájení zkušebního 
provozu, dohodnou-li se účastníci smlouvy o dílo na odlišné úpravě provozu dotčené části díla v režimu 
zkušebního provozu od režimu předčasného užívání specifikovaného tímto článkem. 

Provoz části díla v režimu předčasného užívání bude zajišťován na základě smluvního vztahu mezi 
zhotovitelem a provozovatelem (viz. smlouva o dílo). Zhotovitel je povinen k provozu části díla v režimu 
předčasného užívání poskytnout provozovateli a objednatelům veškeré nezbytné informace a technickou 
pomoc nezbytné k řádnému provozu části díla, dále náhradní díly, oleje, maziva a další věci nezbytné k 
řádnému provozu v rámci předčasného užívání části díla. Zhotovitel předloží před zahájením předčasného 
užívání části díla technickému dozoru investora seznam náhradních dílů, které podle odborných znalostí 
zhotovitele bude nutno v průběhu předčasného užívání do této části díla zapracovat. Zhotovitel je zodpovědný 
za případné sankce a škody vzniklé špatnou funkcí dotčené části díla a špatným řízením provozu dotčené části 
díla. 

Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru investora návrh provozního řádu dotčené části díla nejméně 
30 dnů před zahájením provozu předčasného užívání dotčené části díla. Požadavky na provozní řády jsou 
uvedeny v kapitole Provozní řády. 

Žádost o vydání povolení k předčasnému užívání dotčené části díla zpracuje a příslušnému stavebnímu úřadu 
podá v zastoupení objednatele zhotovitel; objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout v tomto směru patřičnou 
součinnost (např. předáním písemného zplnomocnění k označenému úkonu). Žádost bude předjednána a 
odsouhlasena s provozovatelem a tomuto předána na vědomí. 

Vady dotčené části díla, které se vyskytnou během předčasného užívání dotčené části díla i přes skutečnost, 
že provoz u této části díla bude realizován v souladu s provozním řádem a technickou pomocí zhotovitele 
odstraní zhotovitel jako součást plnění závazků plynoucích zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

Cena bude fakturována měsíčně po celé období předčasného užívání stavby vždy jako jednoměsíční podíl 
vztažený k délce předčasného užívání v měsících a příslušné funkční části. 
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ŠAKVICE, KANALIZACE A ČOV

2.1 Všeobecné podmínky a všeobecné položky

ŠAKVICE, KANALIZACE A ČOV 

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek

Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka 

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD
Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 

oprávněný geodet

Vytýčení ostatních  

IS
Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce
Vytyčení zajišťuje zhotovitel

Dopravní značení Kontrola osazení a kompletnosti (v souladu dle ZUK) Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Zemní práce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola rýhy průběžně Záznam ve SD

Provedení pažení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola pažení průběžně Záznam ve SD

Skládkovné vytěžené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Doklad o uložení

Skládkovné a uložení odpadů Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Doklad o uložení

Provedení podsypu potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 

vrstvy podsypu dle PD a podmínek výrobce
průběžně Záznam ve SD

Materiálové provedení Zhotovitel Zhotovitel, TDI

Vizuální kontrola materiálu, skladování - potrubí, 

odbočky a ostatní tvarovky, šachtová dna, skruže, 

stupadla, poklopy - typ, výrobce stav

průběžně Záznam ve SD

Provedení potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola uložení potrubí - Kontrola směrového 

a výškového uložení potrubí
průběžně Záznam ve SD

Provedení obsypu potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 

vrstvy zásypu dle PD a podmínek výrobce
průběžně Záznam ve SD

Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Nezpevněné plochy ... vizuální kontrola hutnění při 

zásypu rýhy a provedení zkoušek

min. 2 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 1ks 

penetrační metoda na 100m kanalizace. Rozsah 

lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1006

Záznam ve SD a protokol zkušebny
Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 

odsouhlasena TDI

Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI

Zpevněné plochy (v komunikacích a chodnících)  ... 

vizuální kontrola hutnění při zásypu rýhy a provedení 

zkoušek

min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 

penetrační metoda na 100m kanalizace. Rozsah 

lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Záznam ve SD, protokol zkušebny
Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 

odsouhlasena TDI

Kontrola správnosti uložení stávajících sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Vizuální kontrola, kontrola dle podmínek správců sítí kontrola dle podmínek správců sítí

Záznam ve SD, zhotovitel předloží při 

předání díla písemné stanovisko 

správce dotčených sítí - souhlas s 

kolaudací bez připomínek 

Revizní šachty
kontrola osazení šachtových den, spojů trub se šachtou, osazení a svislost 

skruží, umístění stupadel, osazení poklopu
Zhotovitel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Ostatní objekty kontrola ostatních objektů na síti - spádiště, skluzy, shybky, vyústní objekty aj…. Zhotovitel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Zkouška těsnosti potrubí Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem  dle 

ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 

(vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca 

po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - 

ne starší jak 3 měsíce před konečným 

kompletním předáním celého díla) - rozsah je 

možné upravit po dohodě s TDI

samostaný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkouška vodotěsnosti revizních šachet Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem  dle 

ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 

(vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca 

po 400-max.800m a opakovaně při předání díla - 

ne starší jak 3 měsíce před konečným 

kompletním předáním celého díla) - rozsah je 

možné upravit po dohodě s TDI

samostaný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských  a kanalizačních nádrží Zhotovitel Zhotovitel, TDI provedení v souladu s ČSN 75 0905 v celém rozsahu stavby Záznam ve SD, samostatný protokol

Musí být provedeno vyčištění kanalizace před prováděním zkoušek těsnosti Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI vizuální kontrola

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček, 

tlakovým zařízením o min. parametrech -  

100l/180bar

Písemné prohlášení odborné firmy
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Musí být provedeno vyčištění kanalizace před prováděním prohlídky kamerou Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI vizuální kontrola

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček, 

tlakovým zařízením o min. parametrech -  

100l/180bar

Písemné prohlášení odborné firmy
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Kontrola čistoty potrubí a šachet Zhotovitel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizuální kontrola, kontrola v rámci prohlídky kamerou
v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 

a šachet

Testy potrubí průmyslovou kamerou  vč. vyčištění kanalizačního potrubí před 

prováděním této zkoušky (tato zkouška bude prováděna průběžně s prováděním 

díla cca po max. 400-800 bm prováděné kanalizace). V případě, že úsek bude 

předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou 

proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před  

předáním kompletního díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI 

vč. protokolů.

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI, provozovatel

Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném 

potrubí  odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV 

kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů 

potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu 

případných poruch a vad a další

v celém rozsahu kanalizace (100%) samostatný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI. 

Testy potrubí  průmyslovou kamerou v celém rozsahu vč. vyčištění 

kanalizačního potrubí před prováděním této zkoušky (opakovaná kamerová 

zkouška před předáním kompletníh díla)  - ne starší jak 3 měsíce před konečným 

předáním díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. 

protokolů.

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI

Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném 

potrubí  odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV 

kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů 

potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu 

případných poruch a vad

v celém rozsahu kanalizace (100%) samostatný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

V případě uložení kanalizace v komunikaci bude provedena zkouška 

průmyslovou kamerou po zásypu výkopu před prováděním konstrukčních vrstev 

komunikace a opětovně po kompletním provedení povrchů komunikace. Záznam 

se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů.

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI

Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném 

potrubí  odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV 

kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů 

potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu 

případných poruch a vad a další

v celém rozsahu kanalizace umístěné v 

komunikaci. 
samostatný protokol

Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkoušky únosnosti povrchu pláně , zkoušky rovinatosti pláně (před zahájením 

stavby konstrukčních vrstev)
Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, provedení zkoušky

min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 

penetrační metoda na 100m kanalizace. Rozsah 

lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

samostatný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI
Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev 

komunikace…měření metrem
průběžně Záznam ve SD

Kontrola teploty vzduchu a teploty dovážené směsi při pokládce živičných vrstev Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola, kontrola dokladů průběžně Písemný doklad

Kontrola vyspravení živičného krytu Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Vizuální kontrola provedení živičného krytu průběžně Záznam ve SD

Gravitační kanalizace

Zásyp potrubí

Provedení 

povrchu

Zemní práce

Vodotěsnost

Čištění kanalizace

Kamerové zkoušky

Potrubí

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek

Gravitační kanalizace 1/6



ŠAKVICE, KANALIZACE A ČOV

2.1 Všeobecné podmínky a všeobecné položky

Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka 

Gravitační kanalizace

Provedení polohového a výškového zaměření potrubí Zhotovitel, geodet Zhotovitel
Zaměření polohy a výškového uložení potrubí 

odborným geodetem.
Geodetické zaměření Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem

Kontrola geodetického zaměření Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel 
Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně  

provozovatele

geodetické zaměření bude předloženo a doloženo 

vždy při délkové fakturaci nad 90%.

Dokumentace 

skutečného 

provedení

Zaznamenání změn Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajištění přehledu změn během stavby
PD skutečného provedení podepsaná 

zhotovitelem stavby.

Křížení ostatních 

IS
Nepoškození, zpětné zasypání Zhotovitel, správce sítí Zhotovitel, správce sítí Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, písemný doklad 

příslušného správce o nepoškození - 

souhlas s kolaudací

Zkoušky zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny v ostatních položkách.

TDI = technický dozor stavebníka

Geodetické 

zaměření

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) a podmínek veřejné zakázky  včetně protokolů. V min. množství a rozsahu jak je výše uvedeno.

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek

Gravitační kanalizace 2/6



KANALIZACE A ČOV BRANIŠOVICE, BOHUTICE A OLBRAMOVICE

2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka 

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD
Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 

oprávněný geodet

Vytýčení ostatních  

IS
Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce
Vytyčení zajišťuje zhotovitel

Dopravní značení Kontrola osazení a kompletnosti (v souladu dle ZUK) Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Zemní práce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola rýhy průběžně Záznam ve SD

Provedení pažení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola pažení průběžně Záznam ve SD

Skládkovné vytěžené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně doklad o uložení

Skládkovné a uložení odpadů Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně doklad o uložení

Příčné protlaky Zajištění startovacích a cílových jam Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola pažení Záznam ve SD

Provedení podsypu potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 

vrstvy podsypu dle PD a podmínek výrobce
průběžně Záznam ve SD

Materiálové provedení Zhotovitel Zhotovitel, TDI

Vizuální kontrola materiálu, skladování - potrubí, 

odbočky a ostatní tvarovky, šachtová dna, skruže, 

stupadla, poklopy - typ, výrobce stav

průběžně Záznam ve SD

Provedení potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI

Vizuální kontrola uložení potrubí - Kontrola směrového 

a výškového uložení potrubí, kontrola zabezpečení 

stability potrubí (betonové bloky …)

průběžně Záznam ve SD

Uložení signálního vodiče Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola uložení signálního vodiče průběžně Záznam ve SD

Provedení obsypu potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 

vrstvy zásypu dle PD a podmínek výrobce
průběžně Záznam ve SD

Uložení výstražné fólie Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola uložení výstražné fólie v otevřeném 

výkopu
průběžně Záznam ve SD

Signální vodič Kontrola funkčnosti Zhotovitel Zhotovitel, TDI Proměření Záznam ve SD a samostaný protokol

Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Nezpevněné plochy ... vizuální kontrola hutnění při 

zásypu rýhy a provedení zkoušek

min. 2 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 1ks 

penetrační metoda na 100m vodovodu. Rozsah 

lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1006

Záznam ve SD a protokol zkušebny
Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 

odsouhlasena TDI

Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI

Zpevněné plochy (v komunikacích a chodnících)  ... 

vizuální kontrola hutnění při zásypu rýhy a provedení 

zkoušek

min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 

penetrační metoda na 100m vodovodu. Rozsah 

lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Záznam ve SD, protokol zkušebny
Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 

odsouhlasena TDI

Kontrola správnosti uložení stávajících sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Vizuální kontrola, kontrola dle podmínek správců sítí kontrola dle podmínek správců sítí

Záznam ve SD, zhotovitel předloží při 

předání díla písemné stanovisko 

správce dotčených sítí - souhlas s 

kolaudací bez připomínek 

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských  a kanalizačních nádrží Zhotovitel Zhotovitel, TDI provedení v souladu s ČSN 75 0905 v celém rozsahu stavby Záznam ve SD, samostatný protokol

Tlaková zkouška potrubí Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI

Provedení měření vodotěsnosti potrubí dle 75 5911 

nebo ČSN EN 805 (75 5011), zkouška bude provedena 

se všemi armaturami zkušebním přetlakem po zásypu.

v celém rozsahu stavby, podle ČSN EN 805 se 

provádí tlaková zkouška hygienicky nezávadnou 

vodou. Tlaková zkouška se provede před 

zásypem potrubí (se zajištěním  proti účinku sil) 

a opakovaně po zásypu před konečným 

předáním díla. Rozsah lze upřesnit po dohodě s 

TDI)

Záznam ve SD a samostaný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI

Armatury Funkčnost a ovladatelnost Zhotovitel, TDI, provozovatel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizuální a mechanická kontrola v celém rozsahu stavby Písemný doklad

Hydranty Prověření provozuschopnosti hydrantů a požárních uzávěrů Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, provozovatel Provedení zkoušky a doložení revize
Prověření provozuschopnosti hydrantů a 

požárních uzávěrů (dle vyhlášky 246/2001 Sb.)
Revize, samostatný protokol

Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI

Proplach a 

desinfekce
Vyčištění vodovodního potrubí, mikrobiologická nezávadnost Zhotovitel Zhotovitel, TDI Prověření protokolu, rozboru V celém rozsahu vodovodu

Protokol - akreditovaná laboratoř, 

mikrobiologický rozbor

Zkoušky únosnosti povrchu pláně , zkoušky rovinatosti pláně (před zahájením 

stavby konstrukčních vrstev)
Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI vizuální kontrola, provedení zkoušky

Min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 

penetrační metoda na 100m vodovodu. Rozsah 

lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Samostatný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI
Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev 

komunikace…měření metrem
průběžně Záznam ve SD

Kontrola teploty vzduchu a teploty dovážené směsi při pokládce živičných vrstev Zhotovitel Zhtovitel vizuální kontrola, kontrola dokladů průběžně Písemný doklad

Kontrola vyspravení živičného krytu Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Vizuální kontrola provedení živičného krytu průběžně Záznam ve SD

Provedení polohového a výškového zaměření potrubí Geodet a zhotovitel Zhotovitel
Zaměření polohy a výškového uložení potrubí 

odborným geodetem.
Geodetické zaměření Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem

Kontrola geodetického zaměření Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel 
Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně  

provozovatele
Písemný souhlas odjednatele

geodetické zaměření bude předloženo a doloženo 

vždy při délkové fakturaci nad 90%.

Dokumentace 

skutečného 

provedení

Zaznamenání změn Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajištění přehledu změn během stavby
PD skutečného provedení podepsaná 

zhotovitelem stavby.

Křížení ostatních 

IS
Nepoškození, zpětné zasypání Zhotovitel, správce sítí Zhotovitel, správce sítí Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, písemný doklad 

příslušného správce o nepoškození - 

souhlas s kolaudací

Zkoušky zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny v ostatních položkách.

TDI = technický dozor stavebníka

Geodetické 

zaměření

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) a podmínek veřejné zakázky  včetně protokolů. V min. množství a rozsahu jak je výše uvedeno.

Vodovod, výtlačné a tlakové potrubí

Zemní práce

Potrubí

Zásyp potrubí

Vodotěsnost

Provedení 

povrchu

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek

Vodovod, výtlačné a tlakové potrubí
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KANALIZACE A ČOV BRANIŠOVICE, BOHUTICE A OLBRAMOVICE

2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD
Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 

oprávněný geodet

Vytýčení ostatních  

IS
Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce
Vytyčení zajišťuje zhotovitel

Zemní práce Zemní práce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola rýhy průběžně Záznam ve SD

Provedení podsypu kabelu Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 

vrstvy podsypu dle PD
průběžně Záznam ve SD

Provedení obsypu kabelu Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola obsypového materiálu a kontrola 

vrstvy obsypu dle PD 
průběžně Záznam ve SD

Uložení výstražné fólie Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola uložení výstražné fólie průběžně Záznam ve SD

Uložení zemniče Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola uložení zemnícího pásku průběžně Záznam ve SD

Zásyp kabelového 

vedení
Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel Zhotovitel, TDI

Nezpevněné plochy ... vizuální kontrola hutnění při 

zásypu rýhy.
průběžně Záznam ve SD a protokol zkušebny

Kontrola správnosti uložení stávajících sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Přípojka NN Funkčnost přípojky NN Zhotovitel, Revizní technik Zhotovitel, Revizní technik Provedení revize přípojky NN
Protokol o výchozí revizi elektrického 

zařízení

Provedení polohového a výškového zaměření potrubí Geodet a zhotovitel Zhotovitel, TDI
Zaměření polohy a výškového uložení potrubí 

odborným geodetem.
Geodetické zaměření Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem

Kontrola geodetického zaměření Zhotovitel, TDI, Objednatel Zhotovitel, TDI, Objednatel 
Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně  

provozovatele
Písemný souhlas odjednatele

geodetické zaměření bude předloženo a doloženo 

vždy při délkové fakturaci nad 90%.

Dokumentace 

skutečného 

provedení

Zaznamenání změn Zhotovitel, TDI, Objednatel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajištění přehledu změn během stavby
PD skutečného provedení podepsaná 

zhotovitelem stavby.

Křížení ostatních 

IS
Nepoškození, zpětné zasypání Zhotovitel, správce sítí Zhotovitel, správce sítí Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, písemný doklad 

příslušného správce o nepoškození - 

souhlas s kolaudací

Zkoušky zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny v ostatních položkách.

TDI = technický dozor stavebníka

Přípojka NN a VN

Kabelové vedení

Geodetické 

zaměření

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) a podmínek veřejné zakázky  včetně protokolů. V min. množství a rozsahu jak je výše uvedeno.

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek

Přípojka NN a VN
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KANALIZACE A ČOV BRANIŠOVICE, BOHUTICE A OLBRAMOVICE

2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD
Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 

oprávněný geodet

Vytýčení ostatních  

IS
Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce
Vytyčení zajišťuje zhotovitel

Zemní práce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola rýhy průběžně Záznam ve SD

Provedení pažení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola pažení průběžně Záznam ve SD

Skládkovné vytěžené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Doklad o uložení

Skládkovné a uložení odpadů Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Doklad o uložení

Přejímka základové spáry TDI Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola

min. 2 ks těžká statická zatěžovací zkouška , 1ks 

penetrační metoda na každý SO. Rozsah lze 

upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Záznam ve SD a protokol zkušebny

Základovou spáru převezme protokolárně geolog (v 

případě, že zastižená zemina v základové spáře 

nebude vyhovující, budou navrženy ve spolupráci s 

projektantem případná opatření). Zkušebna 

(zhotovitel zkoušky) musí být odsouhlasena TDI

Bednění, 

podpěrné 

konstrukce, nosné 

skruže

Dodržení projektované polohy, vnitřních rozměrů a tvaru bednění, polohy otvorů 

a prostupů
Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, měření průběžně Záznam ve SD

Bednění, 

podpěrné 

konstrukce, nosné 

skruže

Rovnost, těsnost a tuhost bednění, tuhost podpěrných konstrukcí, vyčištění 

vnitřního prostoru bednění
Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení a měření průběžně Záznam ve SD

Výztuž z 

betonářské oceli

Kontrola svazků oceli dodaných z armovny

Skladování na staveništi

Ochrana proti korozi, poškození a znečištění

Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, měření průběžně

Zápis SD

Prohlášení o shodě

Dodací list

Výztuž z 

betonářské oceli
Kontrola uložené výztuže Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, měření průběžně

Zápis SD o prověření a převzetí 

výztuže TDI a o povolení k 

zabetonování

Betonářské práce

Dodávka betonové 

směsi

Dodací list

Kontrola údajů
Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, dodací list

Úprava pracovní 

spáry

pomocí těsnícího 

pásku

Těsnící pásek Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Betonářské práce

Kontrolní zkoušky 

betonové směsi

Krychelná pevnost betonu v tlaku

Konstrukce z betonu třídy B 13,5 a vyšší každých 25m3

Odběr vzorku: zaškolený určený 

pracovník stavby nebo zkušební 

laboratoř;

Zkouška: zkušební laboratoř

Zhotovitel, TDI Laboratorní zkouška

Krychelná pevnost betonu v tlaku

Konstrukce z betonu třídy B 13,5 a vyšší 

každých 25m3

Protokol o laboratorní zkoušce
Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 

odsouhlasena TDI

Betonářské práce

Ukládání a 

zpracování 

betonové směsi

Kontrola technologického postupu betonáže Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení průběžně Záznam ve SD

Nosné monolitické 

konstrukce

Dodržení projektované prostorové polohy, rozměrů a tvarů konstrukce, 

vynechání otvorů a prostupů
Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení a měření průběžně Záznam ve SD

Monolitické nádrže Zkouška vodotěsnosti Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Provedení vodou dle ČSN 75 0905 před obsypem 

nádrže na provozní hladinu.
V celém rozsahu stavby Záznam ve SD a samostaný protokol

Přejímka hotové 

konstrukce
Rozměry, odchylky, vzhled povrchů Zhotovitel Zhotovitel, TDI Měření

Zápis o předání a převzetí hotové 

konstrukce

Zápis do SD

Zděné konstrukce Technologický postup zdění Zhotovitel Zhotovitel, TDI Měření průběžně Záznam ve SD

Omítky Kontrola technologického postupu omítání Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení průběžně Záznam ve SD

Obklady keramické 

vnitřní
Technologický postup obkládání Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Podlahy

Dlažby

Technologický postup

Pokládání dlaždic
Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Montáž OK Kontrola dodržování technologického postupu montáže Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Záznam ve SD

Střešní plášť Technologický postup Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Montáž ZTI Dodržování technologických postupů při montáži Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení průběžně Záznam ve SD

Vzduchotechnické 

zařízení

Smontované VZT zařízení

Zkouška funkce
Zhotovitel Zhotovitel, TDI Zkoušku průběžně

Protokol o vyzkoušení smontovaného 

VZT zařízení;

Osvědčení o jakosti a kompletnosti - 

vydává montážní organizace VZT

Vnitřní instalace 

silnoproudu

Podmínky pro provedení výkonu revize:

- stálý přívod el. energie

- předložení povinných dokladů:

atesty rozvaděčů

prohlášení o shodě

technický popis a návod k obsluze el. zařízení (strojů a rozvaděčů)

výkres dokumentace skutečného provedení

Revizní technik Provedení revize přípojky NN
Protokol o výchozí revizi elektrického 

zařízení

Zámečnické 

stavební výrobky

Jakost a stav dodaných výrobků:

Předepsaná povrchová úprava a její nepoškozenost
Zhotovitel, Vedoucí montáže Zhotovitel, TDI Prohlídka dle PD, vizuální kontrola, odborné posouzení průběžně Záznam ve SD

Zkouška těsnosti potrubí Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem  dle 

ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 

(vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca 

po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - 

ne starší jak 3 měsíce před konečným 

kompletním předáním celého díla) - rozsah je 

možné upravit po dohodě s TDI

samostaný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkouška vodotěsnosti revizních šachet Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem  dle 

ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 

(vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca 

po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - 

ne starší jak 3 měsíce před konečným 

kompletním předáním celého díla) - rozsah je 

možné upravit po dohodě s TDI

samostaný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských  a kanalizačních nádrží Zhotovitel Zhotovitel, TDI provedení v souladu s ČSN 75 0905 v celém rozsahu stavby Záznam ve SD, samostatný protokol

Kamerové zkoušky

Testy potrubí průmyslovou kamerou  vč. vyčištění kanalizačního potrubí před 

prováděním této zkoušky (tato zkouška bude prováděna průběžně s prováděním 

díla cca po max. 400-800 bm prováděné kanalizace). V případě, že úsek bude 

předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou 

proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před  

předáním kompletního díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI 

vč. protokolů.

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI, provozovatel

Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném 

potrubí  odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV 

kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů 

potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu 

případných poruch a vad a další

v celém rozsahu kanalizace (100%) samostatný protokol
Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Vodotěsnost

Objekt ČOV, čerpací stanice a nádrže na kanalizaci

Zemní práce

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek

Objekt ČOV, čerpací stanice a nádrže na kanalizaci 5/6



KANALIZACE A ČOV BRANIŠOVICE, BOHUTICE A OLBRAMOVICE

2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD
Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 

oprávněný geodet

Objekt ČOV, čerpací stanice a nádrže na kanalizaci

Práce PSV a 

práce dokončovací
Osazování oken a dveří Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 

práce dokončovací
Nátěry Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 

práce dokončovací
Malby Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 

práce dokončovací
Povrchová úprava fasády Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 

práce dokončovací
Klempířské práce Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 

práce dokončovací
Truhlářské práce Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Zkoušky únosnosti povrchu pláně , zkoušky rovinatosti pláně (před zahájením 

stavby konstrukčních vrstev)
Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel a správce komunikace, TDI vizuální kontrola, provedení zkoušky

min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 

penetrační metoda na 500m2. Rozsah lze 

upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Záznam ve SD
Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 

odsouhlasena TDI

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI
Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev 

komunikace…měření metrem
průběžně Záznam ve SD

Kontrola teploty vzduchu a teploty dovážené směsi při pokládce živičných vrstev Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI vizuální kontrola, kontrola dokladů průběžně Písemný doklad

Kontrola vyspravení živičného krytu Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Vizuální kontrola provedení živičného krytu průběžně Záznam ve SD

Měrný objekt Kontrola na přítoku a odtoku příp. obtoku Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel prověření správnosti měření všechny měrné objekty Protokol o správnosti měření
Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 

odsouhlasena TDI

Individuální 

zkoušky
Prověření jednotlivých technologických zařízení Zhotovitel Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel Zkoušky dle samostatného odsouhlaseného plánu

Zkoušky dle samostatného odsouhlaseného 

plánu v souladu s platnou ČSN

Záznam v samostatném deníku 

zkoušek
Plán zkoušek musí být odsouhlasen TDI

Komplexní 

zkoušky
Prověření jednotlivých technologických zařízení Zhotovitel Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel Zkoušky dle samostatného odsouhlaseného plánu

Zkoušky dle samostatného odsouhlaseného 

plánu v souladu s platnou ČSN

Záznam v samostatném deníku 

zkoušek
Plán zkoušek musí být odsouhlasen TDI

Provedení polohového a výškového zaměření potrubí Geodet a zhotovitel
Zaměření polohy a výškového uložení potrubí 

odborným geodetem.
Geodetické zaměření Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem

Kontrola geodetického zaměření Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel 
Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně  

provozovatele
Písemný souhlas odjednatele

geodetické zaměření bude předloženo a doloženo 

vždy při délkové fakturaci nad 90%.

Dokumentace 

skutečného 

provedení

Zaznamenání změn Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajištění přehledu změn během stavby
PD skutečného provedení podepsaná 

zhotovitelem stavby.

Křížení ostatních 

IS
Nepoškození, zpětné zasypání Zhotovitel, správce sítí Zhotovitel, správce sítí Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, písemný doklad 

příslušného správce o nepoškození - 

souhlas s kolaudací

Zkoušky zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny v ostatních položkách.

TDI = technický dozor stavebníka

Provedení 

povrchu

Geodetické 

zaměření

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) a podmínek veřejné zakázky  včetně protokolů. V min. množství a rozsahu jak je výše uvedeno.

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek
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