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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

Objekt se nachazi v zastavéné Gasti obce Sakvice, na ulici Dlouha. Situovan je v zadni Gasti areélu byvalé
matefské Skoly. Na pozemku se dale nachdzi dalSi objekty matefské Skoly, které zlstanou zachovany.
Pfedpoklada se jejich renovace a nasledné vyuZiti pro Ucely matefské 8koly. V arealu se nachazi vedeni pfipojek
inzenyrskych siti k objektu matef'ské Skoly, které zlstanou zachovany. PFipojky maji stavajici ochranna pasma.
Odstranéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky ani odtokové poméry.

B.2 Celkovy popis stavby

Z puvodni projektové dokumentace byla dochovéana pouze Cast, ze které se da vyvodit nasledujici popis stavby.
Objekt ur€eny ke zbourani je typovy objekt, ktery byl v 70.letech uren pro umisténi matefskych Skolek a jesli.
Jedna se o pfizemni stavbu o padorysnych rozmérech 21,7 m x 12,95 m, zastfeSenou plochou stfechou s vySkou
atiky 3,85 m nad podlahou pfizemi. Konstrukéné je objekt feSen ze sténovych drevénych sendvi¢ovych paneld,
na které jsou uloZeny dfevéné stropni tramy a konstrukce stfechy. Podhledy jsou dfevéné a jsou uchyceny ze
spodni strany stropnich trdmd. Obvodové ukonCuijici Stitové stény jsou zdéné z dérovanych cihel. Okna jsou
dfevénd zdvojend a vnitfni dvefe dievéné dyhované. Objekt je plné vybaven zafizenim zdravotechniky,
Ustfedniho vytapéni a elektroinstalace.

Stavebnim prlizkumem nebyly ve stavbé zjistény Zadné zdravi Skodlivé materialy ani pfitomnost azbestu.
Demolice stavby bude provadéna postupnych rozebiranim konstrukci odshora dolli. Pied zahajenim demolice
bude provedena demontaz vnitfniho vybaveni Skolky. Nasledné bude provedena demontaz stfesni krytiny vcetné
oplechovani, demontaz dfevénych stropnich prvkl, demontaz oken, dvefi a sténovych panelt, demolice zdénych
stén, podlahovych konstrukci, podkladniho betonu a zakladovych konstrukci do hloubky 30 cm pod okolni terén.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je pfipojen z pivodniho objektu matefské Skoly na elektrickou energii, vodu, kanalizaci a Ustfedni
vytapéni. VSechna pfipojeni jsou funkéni a pfed zahajenim praci je nutné provést jejich odpojeni.

B.4 Upravy terénu a feseni vegetace po odstranéni stavby

Po odstranéni stavby bude provedeno dosypani vybouranych &asti zakladd zeminou a urovnani plochy po
demolici.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

Samostatné pfivody médii pro bouraci prace nebudou zajistovany. Napojeni elektrické energie a vody bude
moZné ve stavajicich prostorach matefské Skoly pfes méfeni spotfeby.

Odvodnéni stavenisté nebude realizovano.

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude po stavajicich zpevnénych plochach, na technickou
infrastrukturu nebude stavenisté pfipojovano.

Bouraci prace budou na okoli bude pusobit zvySenou prasnosti, hlu¢nosti a zvySenym provozem mechanizaénich
prostredk. Eliminace negativnich vlivi bude feSena kropeni rozebiranych konstrukci a pouzivanim shoz(.
Hlu¢nost bude pouze v pracovnich dnech a sobotach a v pracovni dobé od 7 do 19 hodin.

Na stavenisti se nachazi pfipojky inZenyrskych siti, pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel jejich vytyCeni a
pfipadnou ochranu. Technické instalace v objektu budou odpojeny pfed zahéjenim bouracich praci.
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V pribéhu vystavby budou dodrzovany bezpec€nostni pfedpisy dle zakona ¢.309/2006 Sb. a nafizeni viady
¢.591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi na stavenistich (v¢.
souvisejicich technickych norem). V misté bouracich praci je nutné dodrzet ochranna a bezpec¢nostni pasma
vedeni inZenyrskych siti. Pfi realizaci je nutné vymezit a zabezpecit stavenisté s ohledem na pouzitou technologii
a ohrozeni okoli stavby.
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