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SOUPIS PRACI
Radek Polozka cena
K¢
SOUHRNNA CENOVA SPECIFIKACE
1 Nabidkovéa cena bez DPH 0,00
2 DPH z nabidkové ceny (21% z nabidkové ceny bez DPH) 0,00
3 Nabidkova cena véetné DPH (fadek 1 + fadek 2) 0,00
4 Rezerva bez DPH (6,63% z Nabidkové ceny bez DPH) 0,00
5 DPH z rezervy (21% z rezervy bez DPH) 0,00
6 Rezerva véetné DPH (fadek 4 + radek 5) 0,00
7 Nabidkova cena bez DPH navySena o rezervu bez DPH (fadek 1 + fadek 4) 0,00
8 Nabidkovéa cena v€éetné DPH navySend o rezervu véetné DPH (fadek 3 + radek 6) 0,00

Firma:

Adresa:

Datum:

Podpis:
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SOUPIS PRACI

Vypliate nasledujici Udaje o Vasi spoleénosti

Obchodni nazev

Ulice a €.p.

Misto

PSC

ICO

DIC

Kontaktni osoba
telefon, fax
e-mail

Poznamka :

Ve vSech listech tohoto souboru mGzete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna se o tyto Udaje :
- Udaje o firmé
- jednotkové ceny polozek
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
Stavba : 3923
Sakvice, kanalizace a COV
Cena bez DPH: 0
Zadavatel : Obec Sakvice ICO : 00283614
Hlavni 12 DIC : CZ00283614
69167 Sakvice-Sakvice
Projektant : AQUA PROCON s.r.o. ICO : 46964371

Palackého tfida 768/12 DIC : CZ46964371
61200 Brno-Kralovo Pole

Rekapitulace stavebnich objekti a provoznich soubort

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru JKSO Pocet Cena
Ostatni a vedlejsi naklady 1,00

000 VedlejSi a ostatni naklady 1,00 0,00
Stavebni objekt 8,00

S002 Hrubé predcisténi 814.12.3.1 1,00 0,00
S003 Mechanické predgisténi a destova CS 814.19.3.1 1,00 0,00
S004 Rekonstrukce destové zdrze 814.13.3.3 1,00 0,00
S0O05 Rekonstrukce provozniho objektu cov 812.31.1.3 2,00 0,00
S0O06 Rekonstrukce splaskové CS 814.19.3.3 1,00 0,00
SO07 Stavebni Upravy stavajicich nadrzi 814.19.3.9 1,00 0,00
S008 Rekonstrukce kalovych poli 814.17.3.3 1,00 0,00
SO09 Drobné objekty 814.19.3.1 1,00 0,00
InZenyrsky objekt 13,00

SO01 Ptiprava Uzemi a sadové Upravy 823.29.8.1 1,00 0,00
SO10 Trubni rozvody 827.24.3.2 1,00 0,00
S0O101 Kanalizace - stoka AO 827.21.1.1 3,00 0,00
S0102 Kanalizace - stoka B1 827.21.1.1 2,00 0,00
S0104 Kanalizace - stoka F 827.21.1.1 3,00 0,00
S0O105 Kanalizace - stoka A 827.21.1.1 2,00 0,00
S0106 Napojeni nedkanalizovanych nemovitosti 827.21.1.1 2,00 0,00
SO11 Stavebni elektroinstalace 828.7.1.1 1,00 0,00
S012 Komunikace v COV 822.27.7.9 1,00 0,00
SO13 Oploceni 815.23.7.1 1,00 0,00
SO14 Vzduchotechnika 1,00 0,00
S0O15 Rozvody vody 827.13.1.1 1,00 0,00
SO16 Pripojka NN 828.73.1.1 1,00 0,00
Provozni soubor 3,00

PS01-05 COV - strojné-technologicka ¢ast 1,00 0,00
PS06 Elektrotechnologicka ¢ast COV 1,00 0,00
PS07 Dispecink a radiovy prenos 1,00 0,00
Celkem za stavbu 0,00

PREAMBULE k soupisu praci, dodavek a sluzeb

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatel(i na verejnou
zakéazku na stavebni prace. Ugelem tohoto soupisu je zabezpegit obsahovou shodu viech nabidkovych cen a usnadnit
nasledné posouzeni dodavateli predlozenych cenovych nabidek.

Predpoklada se, Ze dodavatel si prostuduje Soupis praci, dodavek a sluZzeb spolu s ostatni zadavaci dokumentaci a povazuje
se za samoziejmé, Ze dodavatel se sam seznamil s podrobnymi popisy dila, které ma byt realizovano a zptisobem, jak ma
byt realizovano. Celkové dilo ma byt provedeno v souladu se skute¢nym zamérem a vyznamem dila a objednatel
prostfednictvim spravce stavby ho méa povazovat za zcela vyhovujici.

Zadavatel nem(ize vzit v Gvahu zadnou dodate¢nou vyhradu dodavatele k soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Vymezeni nékterych pojmu
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

Pro Gcely tohoto svazku zadavaci dokumentace (plati i pro ostatni svazky) se rozumi:

a) Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem poZzadované
stavebni prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis obsahuje i
definici pozadovaného mnozstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

b) Cenovou soustavou usporadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich
obsahujici zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zplisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro
moznost sestaveni kalkulace nezbytnych nakladu a stanoveni jednotkové ceny.

c) Polozkovym rozpoétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, predaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel doplni k jednotlivym polozkam
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfislusné
polozky a dale stanovi nabidkové ceny jednotlivych ¢asti soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veSkeré stavebni
prace, dodavky nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

d) Profilem zadavatele elektronicky nastroj, prostfednictvim kterého zadavatel podle zakona uverejriuje informace a
dokumenty ke svym vefejnym zakazkam a ktery umozfiuje neomezeny a primy dalkovy pfistup, a jehoz internetova adresa
je uverejnéna ve Véstniku verejnych zakazek.

Cenova soustava
Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluZeb jsou zpracovany kombinaci cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS, a.s.,
pro rok 2013 a individualniho popisu. VeSkeré polozky obsazené v soupise u nichz je definovan i pfislusny sbornik jsou
prevzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatni poloZky jsou definovany individualnim popisem.

Technické a kvalitativni podminky
Obsah jednotlivych polozek, zplisob méfeni a ostatni dalSi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozek jsou
obsazeny v Gvodnich ustanovenich pfislusnych sbornikl (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné na elektronické
adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativni podminky individualnich polozek
V soupise jsou vzhledem ke specifikiim stavby pouzity individualni popisy polozek (tedy polozky neobsazena v cenové
soustavé RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativni podminky jsou definovany popisem polozky.

Zvlastni technické a kvalitativni podminky individualnich polozek

Pro pouzité polozky stavebnich praci, které nejsou soucasti definované cenové soustavy plati dale nasledujici podminky

Je-li popsana individualni poloZka stavebnich praci v textu ozna¢ena popisem D+M, rozumi se tim vzdy dodavka a
montaz materiald, prvka €zafizeni definovanych popisem polozky.

Pokud podle ocenéni nékterych specializovanych femesel je obvyklé dopocitavat do nabidkové ceny podily na
pridruzené vykony, doplrikové naklady nebo zednické vypomoci ¢i podruzny materidl, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto
~doplrikové* naklady pfimo do poloZek soupisu stavebnich praci. Soupisy neobsahuji pro tyto ,doplfikové" naklady zadny
samostatny popis.

Polozky v provoznich souborech zahrnuji i naklady na montaz danych polozek a testy az do Urovné komplexniho
vyzkouseni (pokud montazni prace nejsou zvlast uvadény).

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylou¢eno jakékoliv vyfazeni polozek ze
soupisu, doplnéni polozek do soupisu, jakykoliv zasah do popisu polozky, zména mnozstvi nebo ménit jakéhokoliv jiného
Gdaje v soupisu, pokud neni dale v téchto podminkach uvedeno jinak.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je védom své zakonné odpovédnosti za spravnost a Uplnost zadavaci dokumentace. Presto, s ohledem na realny
stav a slozitost zpracovani soupisu doporucuje dodavatelim, aby pfi zpracovani nabidkové ceny provadéli pfimérenou
kontrolu soupisu, zda odpovida ostatnim ¢astem zadavaci dokumentace. Jakékoliv zjiSténé nejasnosti, chyby ¢i doplnéni si
vyjasnili jeSté pred podanim nabidky.

Elektronicka forma soupisu
V souladu se zakonem poskytuje zadavatel dodavateltm i elektronickou formu soupisu véetné vSech rekapitulaci.
Elektronicka forma soupisu je ve formatu MS EXCEL.

Zpracovani elektronické formy soupisu
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Predany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzamcenym) souborem, do kterého dodavatel doplriuje pouze jednotkové ceny
ke vS§em polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisoucty za stavebni ¢i funkéni dily nebo soucty
celkové ceny stavebniho objektu, jakoZ i cena stavby jsou vysledkem matematickych operaci bez zasahu dodavatele.

PoZadavky na zpusob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena za spInéni verejné zakazky
Nabidkovou cenou za splnéni verejné zakazky se rozumi celkova cena za kazdou dil¢i ¢ast vefejné zakazky samostatné.
Nabidkova cena musi obsahovat veSkeré nutné naklady dodavatele k fadnému provedeni stavby véetné ostatnich a
vedlejSich nakladu

Polozkovy rozpocet
Za soulad polozkového rozpoctu s predanym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb je odpovédny dodavatel (ma se
na mysli soulad jak v mnozstvi, tak v definované kvalité). Povinnosti dodavatele souvisejici s polozkovymi rozpocty
predkladanymi v nabidce je, Ze musi byt obsahové, textové a formatem shodné jako pfedané soupisy stavebnich praci,
dodavek a sluzeb.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Nékteré polozky stavebnich praci popsané v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb maji specifické obvyklé postupy
vypoctu. Pro sestaveni nabidkové ceny dodavatele pak plati:

Preprava vybouranych hmot, suti a vytéZzené zeminy

Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické polozky vztahujici se k uloZeni vytéZené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné presuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovém pfipadé zadavatel v dobé sestaveni soupisu nezna a znat
nemze, jaky technologicky postup zhotovitel zvoli a jakd mista pro uloZzeni zeminy nebo vybouranych hmot zajisti. U
takovych polozek plati rovnéz zakaz zasahu do mnoZstvi ¢i popisu polozky a je povinnosti dodavatele stanovit takovou
jednotkovou cenu aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni prepravni
vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek .

Poplatky za uskladnéni

Pokud soupis definuje i polozky pro uloZeni vytéZené zeminy nebo vybouranych hmot a za toto ulozeni musi dodavatel hradit
prislusné poplatky, je povinnosti dodavatele zakalkulovat do své nabidkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda
soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou polozku ,poplatek za skladku“. Pokud je v soupisu obsaZzena samostatné
polozka ,poplatek za skladku“ nebo ji textem odpovidajici poloZzka, pak cena poplatku za uloZeni bude definovana v této
poloZce. Pouze v pfipadé, pokud by samostatna polozka ,poplatek za skladku“ soupisem definovana nebyla, pak cena za
poplatek za skladku musi byt obsaZzena v cené za vodorovné premisténi takového ukladaného materialu. Zadavatel v dobé
sestaveni soupisu nezna a znat nemuze, jaky technologicky postup zhotovitel pro ukladani zeminy nebo vybourané suti ¢i
materiélu zvoli a jaké misto pro ulozeni zeminy nebo vybouranych hmot zajisti a z tohoto divodu nemUze presné uréit ani
nutnost poplatku za ulozeni téchto hmot. Proto v pfipadé, kdy soupis polozku takového poplatku neobsahuje a podle zjiSténi
dodavatele je nutno poplatek uhradit, zapocte dodavatel jeho hodnotu do polozky vodorovného presunu.

VnitrostaveniStni presun stavebniho materialu

Obecné plati, Zze polozky stavebnich praci zahrnuji manipulaci s potfebnym stavebnim materialem v ramci technologického
prostoru, jehoz velikost je popsana v dokumentech definujicich podstatné a kvalitativni podminky pouzité cenové soustavy.
Zbyvajici nezbytny pfesun stavebniho materialu po stavenisti definuje soupis v poloZzkach pro vnitrostavenistni presun
stavebniho materialu. Podle obvyklych zplsobu ocefiovani stavebnich praci dochazi v mnozstvi této polozky pfi pouZiti
béZnych ocerovacich programu k vypoctu skuteéné hmotnosti premistovaného stavebniho materialu podle hodnot hmotnosti
v pfislusnych polozkach. MnoZstvi mérnych jednotek definované soupisem (polozky jsou v soupisu v popise polozky
oznaceny jako ,Pfesun hmot“) je neménné. Dodavatel, pokud jeho ocerovaci program dospéje k jiné tonazi
vnitrostavenistniho pfesunu hmot, musi zachovat mnoZstvi popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v ramci
celkové ceny této polozky byly vyjadieny vSechny naklady podle vypoctu dodavatele.

Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) byva bézné dostupnymi oceriovacimi SW produkty
pocitan bud podle hmotnosti materialu nalezejiciho ke konkrétnimu femeslu nebo procenticky z hodnoty nabizené ceny za
provedeni prislusnych femesinych praci, dodavek a sluzeb. V zajmu sjednoceni obvyklych metod ocenéni, oceni dodavatel

presun hmot u praci PSV vzdy konkrétni ¢astkou v K&, bez ohledu na to, jakym zplsobem k jejimu vypoctu dospél.
Obnova vodorovného znaceni pfi opravach komunikaci

Obnova vodorovného znaceni pfi opravach komunikaci neni samostatné vykazovana. Naklady na tuto obnovu budou
dodavatelem zapocteny do ostatnich polozek oprav komunikaci.
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Ptiplatky za ztizené podminky praci

V cenovych soustavach vyuZzivanych pro sestaveni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou obsazeny podle zasad
tvorby cen i poloZky vyjadfujici pfiplatky k cenam stavebnich praci vyjadfujici jejich ztizené provadéni ¢i jiné specifické
podminky. Jde napf. o pfiplatky za lepivost, pfiplatky za malé plochy, pfiplatky za poZzadavky na odlisny zptsob provedent,
priplatky za pouzivani leSeni apod. Pokud soupis takovouto polozku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to,
Ze tento priplatek standardné neuplatriuje. V takovém pripadé musi nabidkova cena poloZzky stavebnich praci a s ni
souvisejiciho pfiplatku v souétu definovat nabidkovou cenu za provedeni popsané stavebni prace.

Dodavka potrubi PP

V pfipadé dodavky potrubi PP bude uchaze¢ pro tyto polozky uvaZzovat jakékoliv potrubi specifikované v pfiloze "Technické a
uzivatelské standardy".

Zasady pro sestaverni nabidkového rozpoctu
Pod pojmem poloZkové rozpocty se rozumi ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb, do nichz dodavatel dopini
jednotkové ceny za jednotlivé polozky stavebnich praci, dodavek a sluzeb a u kazdé polozky vyjadri celkovou nabidkovou
cenu polozky odpovidajici poZzadovanému pocétu mérnych jednotek. Pro pfedloZeni poloZzkovych rozpoétli dodavatelem v
nabidce plati:
a) kazdy predany soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb prfedany zadavatelem v ramci zadavaci dokumentace musi
byt v nabidce dodavatele prokézan polozkovym rozpoétem
b) polozkovy rozpocet musi svoji strukturou a obsahem odpovidat prislusnému soupisu, zmény v kterékoliv ¢asti polozky
jsou nepfipustné. Zména struktury ¢i obsahu soupisu je nepfipustna.
c) veSkeré cenové Udaje musi byt ujednotkové ceny polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb budou uvedeny nejvyse
na dvé desetinna mista.

VedlejSi a ostatni naklady
V souvislosti s provedenim stavby je povinnosti dodavatele provést nebo zabezpecit dalSi souvisejici ¢innosti vyplyvajici z
druhu a charakteru provadéné stavby, jejiho umisténi, specifickych podminek provadéni, zejména s nutnou koordinaci
provedeni vSech ¢asti stavby arovnéz z obchodnich podminek stanovenych zadavatelem. Tyto naklady jsou popsany v
samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v ramci téchto nakladt ocenit
vSechny definované naklady a to pro celou stavbu spole¢né (je na dodavateli jakym zplsobem nebo metodou poZzadovanou
polozku oceni).

Obchodni nazvy obsazené v soupisech stavebnich praci a dodavek a sluzeb

Prislusna dokumentace a soupisy stavebnich praci, dodavek a sluZeb jsou zpracovany s maximalni snahou na vymezeni
technickych standarda praci, dodavek a sluzeb, jejichZ spinéni zadavatel pozaduje. Protoze vSak béZzné pouzivané cenové
soustavy maji ve svych databazich definovany i polozky, u nichz je v textu pouZzit i popis a oznaceni reprezentativniho
materidlu, umoZzruje zadavatel v takovém piipadé pouZzit pro plnéni vefejné zakazky i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni, pokud zadavaci podminky vyslovné nestanovi z objektivnich divodu jinak.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Soupis vedlejSich a ostatnich nakladu
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
O: |000 VedlejSi a ostatni naklady
R: |1 VedlejSi a ostatni naklady
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [VN Vedlejsi naklady 0,00
1/005111020R Vytyc€eni stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.27: 1 1,00000
2|005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00 RTS
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni staveniste.
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.25:1 1,00000
Dil: |ON Ostatni naklady 0,00
3/005211030R Doc¢asna dopravni opatieni Soubor 1,00000 0,00 RTS
Néaklady na vyhotoveni navrhu do¢asného dopravniho znaceni, jeho projednani s dot¢enymi organy a organizacemi, dodani dopravnich znacek a svételné
signalizace, jejich rozmisténi a pfemistovani a jejich udrzba v pru b&u vystavby véetné nasledného odstranéni po ukonéeni stavebnich praci.
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.27: 1 1,00000
41005231020R Individualni a komplexni vyzkouSeni Soubor 1,00000 0,00 RTS
Naklady na individualni zkousky dodanych a smontovanych technologickych zafizeni véetné komplexniho vyzkouSeni.
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.28: 1 1,00000
5/005231030R Zku$ebni provoz Soubor 1,00000 0,00 RTS
Naklady zhotovitele na G¢ast na zkuSebnim provozu véetné vSech rizik vyplyvajicich z nutnosti zasahu ¢i Gprav zkouSeného zafizeni.
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.30: 1 1,00000
6/005231040R Provozni rady Soubor 1,00000 0,00 RTS
Naklady zhotovitele na vypracovani provoznich fada pro zkuSebni ¢i trvaly provoz véetné naklad na predani vSech navodu k obsluze a udrzbé pro
technologick& zafizeni a vEetné zaSkoleni obsluhy objednatele.
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.28:1 1,00000
71005241010R Dokumentace skute¢ného provedeni Soubor 1,00000 0,00 RTS

Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v poZadované formé a pozadovaném poctu.

VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.30: 1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
8/005241020R Geodetické zamé&Feni skutedného provedeni |Soubor| 1,00000| 0,00 RTS
Naklady na provedeni skute¢ného zaméreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis zmény do katastru nemovitosti.
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.29:1 1,00000
9(005281010R Propagace Soubor 1,00000 0,00 RTS

Naklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel pozaduje. Zahrnuje zejména naklady na propagacni a informacni billboardy, tabule, internetovou
propagaci, tiskoviny apod.
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.26: 1 1,00000

10]005903 Upresnéna dokumentace pro provedeni stavby soubor 1,00000 0,00 Vlastni
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.26: 1 1,00000

11{005905 Havarijni plan soubor 1,00000 0,00 Vlastni
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.29:1 1,00000

121005907 Nahradni transport odpadnich vod a provizorni propoje a ¢erpani pfi rekonstrukcich soubor 1,00000 0,00 Vlastni
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.27: 1 1,00000

13{005908 Provizorni rozvody elektrické energie soubor 1,00000 0,00 Vlastni
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.27: 1 1,00000

14{005911 Kanaliza¢ni rady soubor 1,00000 0,00 Vlastni
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.29:1 1,00000

15(005912 Likvidace kalu béhem provizorniho provozu cov soubor 1,00000 0,00 Vlastni
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.28: 1 1,00000

16{005912 Likvidace kalu béhem provizorniho provozu cov soubor 1,00000 0,00 Vlastni
VSeobecné pozadavky, vedlejSi a ostatni naklady :
str.28: 1 1,00000

17|005999 Zkousky soubor 1,00000 0,00 Vlastni
Naklady na zkousky pro zajisténi kontroly a kvality dila dle planu kontrol a zkousek.
viz priloha VSeobecné pozadavky, vedlej$i a ostatni naklady : 1 | | 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S002 Hrubé predéisténi JKSO: 814.12.3.1
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. adae SO02
Hrubé predéisténi
Tridnik stavebni 814 Nadrze a jimky cistiren vod a ostatni pozemni nadrze, jimky, zasobniky, jamy
814.1 Néadrze a jimky pozemni €istiren odpadnich vod
814.12 lapace pisku, tuku a plovoucich neéistot
814.12.3 svisla nosna konstrukce monolitick& betonovéa ploSna
814.12.3.1 novostavba objektu
Rozsah: m3
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
02.1 stavebni ¢ast 0,00
Celkem objekt S002 0,00

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Polozkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S002 Hrubé predcCisténi
R: [02.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.

soustava

Cenik, kapitola [Pozndmka uchazece

Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00

115 10-12 Cerpéani vody

na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vyS$ku roviny proloZzené osou nejvy$$iho bodu vytlaéného potrubi, odpadni potrubi v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravni vySku do 10 m

115101201R00 |s uvazovanym pri ménym piitokem do 500 l/min |h | 704,ooooo| 0,00{800-1 RTS

115 10-13 Pohotovost zalozni Cerpaci soupravy

na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$$iho bodu vytlaéného potrubi, véetné saciho a vytlacného potrubi, pfip. odpadni Zlaby a

leSeni pod ¢erpadlo a pod potrubi nebo pod odpadni Zlaby,

115 10-131 na dopravni vy3ku do 10 m

2|115101301R00 |s uvazovanym pri ménym piitokem do 500 l/min |den | ss,ooooo| | 0,00{800-1 RTS

131 10 Hloubeni nezapazenych jam a zéarezl

kromé zarez( se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym premisténim ve vykopisti a dale bud' s

pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jAmy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek,

3/131201111R00 ...do 100 m3, v horniné 3, hloubeni strojné
cca: (171,130-170,35)*(2,4*1,2+3,96*1,98)/2

131 20 Hloubeni zapazenych jam a zarezu

s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym premisténim vykopku ve vykopisti a dale bud’ s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do

3 m od kraje jamy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek,

[y

m3 4,18111
4,18110

‘ 0,00{800-1 RTS

41131201202R00 ...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni ru¢né a strojné m3 130,43503 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
171,4 terén po odstranéni ornice : 3,8*((171,4-167,7)*6,9+(171,4-(167,7+166,92)/2)*,8+(171,4- 170,97340
166,92)*3,45)+,35*1,05*2*3,8
gerp. jimky cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
ruéné : -(,05*3,8%(6,9+1,1+3,4)+,35*1,05*2*3,8) -4,95900
Konec provozniho souctu
167,22440*%,78 130,43500
5/131201209R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 110,86978 0,00|800-1 RTS
167,22440%,78*,85 110,86980
6/131301202R00 ...do 1000 m3, v horniné 4, hloubeni ru¢né a strojné m3 26,75590 0,00|800-1 RTS
167,22440*%,16 26,75590
71131301209R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 4, m3 20,86961 0,00|800-1 RTS
167,22440*%,78*,16 20,86960

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
8/131401202R00 ...do 1000 m3, v horniné 5, hloubeni ru¢né a strojné m3 10,03346 0,00|800-1 RTS
167,22440*,06 10,03350
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
9[139601102R00 ...v horniné 3 m3 5,87359 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
ruéné : ,05*3,8*(6,9+1,1+3,4)+,35*1,05*2*3,8 4,95900
24,2*(,25+,6)/2*,25 2,57130
Konec provozniho souctu
7,53025%,78 5,87360
10|139601103R00 ...v horniné 4 m3 1,65666 0,00(800-1 RTS
7,53025%,22 1,65670
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
11]161101102R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 26,35539 0,00(800-1 RTS
(167,22440%(,78+,16)+7,53025)*,16 26,35540
12]161101152R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 1,60535 0,00(800-1 RTS
167,22440*,06*,16 1,60540
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
13{162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 168,90230 0,00|800-1 RTS
4,18111+167,22440%(,78+,16)+7,53025 168,90230
14{162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 10,03346 0,00|800-1 RTS
167,22440*,06 10,03350
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
15|162701109R00 ...z horniny 1 az 4 m3 168,90230 0,00(800-1 RTS
16|162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 10,03346 0,00(800-1 RTS
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
17{167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 a7 4 m3 7,53025 0,00|800-1 RTS
7,53025 7,53030
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
18|171201201R00 ...na skladku m3 178,93576 0,00(800-1 RTS
168,9023+10,03346 178,93580

174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
19[174101101R00 ...jam, 8achet, ryh nebo kolem objekt( v téchto vykopavkach |m3 | 108,02726| 0,00{800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
3,8*7,65*3,45+,35*1,05*2*3,3+3,8*3,45*4,35 159,74550
cca: (171,130-170,35)*(2,4*1,2+3,96*1,98)/2 4,18110
Mezisoucet 163,92660
-(,15+,05)*(3,05*2,4+6,1*1,7) -3,53800
-,3%(5,8*1,4+2,75*2,1) -4,16850
-(5,5%1,1*2,95+,4*,2*2,35)-2,45*1,8*3,8 -34,79350
-,3*(3,05+1,6+1,65+6,1+1,4+,4+1,75)*,08 -0,38280
-,52*(1,3*7,3+1,0*3,5) -6,75480
-1,45%(1,8+,65)*,8 -2,84200
Mezisoucet -52,47960
-1,6*1,6%,4 -1,02400
-,3*2,65*2,65 -2,10680
-1,7%1,7%,1 -0,28900
Mezisoucet -3,41980
199 Poplatky za skladku
20/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 164,72119 0,00(800-1 RTS
21/199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 10,03346 0,00(800-1 RTS
221151 zaporové pazeni kotvené kompl.dod+mtz m2 119,26500 0,00 Vlastni
plocha pazeni na hloubku jamy :
4,1%(6,95+6,4+,8)+4,9%(4,3*2+3,9) 119,26500
23(151a zaporové pazeni kotvené odstranéni m2 6,21000 0,00 Vlastni
4,6*1,35 6,21000
24117510 Obsyp Stérkem dod+mtz, s dodanim Stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 1,07812 0,00 Vlastni
okolo skruzi+dno : (1,1*1,1-3,14*,5*,5)*1,0 0,42500
zasyp skruzi po skoncéeni Cerpani : 3,14*,4*,4*1,3 0,65310
25[175101101RTx Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim Stérkopisku frakce 8-16 mm m3 2,48675 0,00 Vlastni
(1,8+,65)*1,45*,7 2,48680
2658310004 Zemina vhodna do nasypu a zasypu vé.dovozu na stavenisté m3 200,43054 0,00 Vlastni
108,02726*1,67%1,01%1,1 200,43050
Dil: |2 Z&klady a zvlastni zakladani 0,00
212 5 Vypln trativodu
do ryh bez zhutnéni s Upravou povrchu vyplné
27|212571111R00 Vyplii odvodriov. trativodt Stérkopiskem tfidénym m3 2,57125 0,00(800-2 RTS
24,2%(,25+,6)/2*,25 2,57130

212 79 Montdaz trativodl z flexibilnich trubek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kvéten 2014
13/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
se ziizenim Stérkopiskového loZe pod trubky a s jejich obsypem v prd méném celkovém mnozstvi do 0,15 m3/m,
28|212792112R00 ...jakékoliv DN m 24,20000 0,00(827-1 RTS
9,7%2+42,8%2-,4*2 24,20000
212 97-1 Zfizeni oplasténi odvod. trativodt z geotextilie
Vv ryze nebo v zafezu se sténami
29(212971110R00 Oplasténi trativodll z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 43,56000 0,00|800-2 RTS
24,2%(,3+,7+,4*2) 43,56000
271 5 Polstare zhutnéné pod zaklady
30]/271531111R00 Polstar zakladu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 20,42871 0,00|800-2 RTS
,4%(3,8*11,1+,35*1,05*2)+3,8*,78*,78/2 18,32200
,3*2,65%2,65 2,10680
275 36 Vyztuz zakladovych patek
275 36-1 z betonéarské oceli
31(275361821R00 ...10505 t 0,20736 0,00(801-1 RTS
1,6*1,6*,9%,09 0,20740
289 97-1 Zfizeni vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu
32]289971211R00 Zftizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 8.do3 m m2 46,25775 0,00|800-2 RTS
(3,8*%(6,9+1,1+3,4)+,35%1,05*2)*1,05 46,25780
33|275323611RTw Zelezobeton zaklad. patek C 30/37 XC4,XF1 m3 2,30400 0,00 Vlastni
1,6%1,6*,9 2,30400
34128611225.AR trubka plastova drenazni PVC; ohebn4; perforovana po celém obvodu; DN 160,0 mm m 25,41000 0,00|SPCM RTS
24,2*1,05 25,41000
35]/69366198R geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 300 g/m2; m2 45,73800 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné
24,2%(,3+,7+,4*2)*1,05 45,73800
36/69366199R geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 500 g/m2; m2 48,57064 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné
(3,8%(6,9+1,1+3,4)+,35*1,05*2)*1,05*1,05 48,57060
Dil: (3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
380 35 Bednéni kompletnich konstrukci
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab(i nebo kanalt:
- konstrukci omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho
- konstrukci neomitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného
37|380356211R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 154,13500 0,00(801-5 RTS
zfizeni
,3%(5,8%2+2%1,4)+2*(2,8%(,6+2,35*2)+3,15*(3,15*2+,6+2)) 81,25000
,15%(5,8*2+1,1*2) 2,07000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
2,35*%1,9+,25%(2,35*2+2*1,9+,6*2+2*,8)+2*,1*(1,9+1,95+,4) 8,14000
Mezisoucet 91,46000
,3%(2,75*2+2%2,1)+2*(2,45*2+1,2*2)*4,0 61,31000
,15%(2,75*2+1,8*2) 1,36500
38|380356212R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 154,13500 0,00(801-5 RTS
odbednéni
380 36 Vyztuz kompletnich konstrukci z oceli
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab( nebo kanalli , véetné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
39(380361007R00 ...z oceli 10 505 t 2,38901 0,00(801-5 RTS
Zacatek provozniho souctu
,3%5,8%1,4+,25*(2,8%(,6+2,35*2)+3,15*(3,15*2+,6*2)) 12,05230
,25%(2,35*1,9-,6%,8)+,2*,1%(1,9+1,95+,4) 1,08130
Konec provozniho souctu
13,13350%,11 1,44470
(,3*2,75*2,1+,3%(2,45*2+1,2*2)*4,0)*,09 0,94430
403381711 kotveni drapaku - zalivka cement.mlékem hl.670mm kus 4,00000 0,00 Vlastni
41]380321442R0x Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA2,XF3 do 30 cm m3 23,62600 0,00 Vlastni
,3%5,8%1,4+,25*(2,8%(,6+2,35*2)+3,15*(3,15*2+,6*2)) 12,05230
,25*(2,35*1,9-,6%,8)+,2*,1*(1,9+1,95+,4) 1,08130
Mezisoucet 13,13350
,3%2,75%2,1+,3%(2,45*2+1,2*2)*4,0 10,49250
42|38035 priplatek za pohledovy povrch betonud m2 51,65000 0,00 Vlastni
,6%1,3+,25*%1,1+,1*(,4+2,35+1,9) 1,52000
(,6+2,1*2)*2,8+(,6+2,9*2)*3,15 33,60000
1,2%2*3,2+1,85*2%1,7 13,97000
1,6*1,6 2,56000
Dil: (4 Vodorovné konstrukce 0,00
43]451541111R0x LoZe pod potrubi Stérkopisek fr.8-16 m3 0,35525 0,00 Vlastni
(1,8+,65)*1,45*%,1 0,35530
Dil: [62 Upravy povrchi vngjsi 0,00
441612 R uzaviraci vodotésny stérkovy systém - kompl.dod+mtz, v€.nutné pfipravy podkladu dle pouzité  |m2 6,55750 0,00 Vlastni
technologie
(dvouslozkovy natér na bazi epoxy-polyuretanové pryskyfice mechanicky a chemicky odolny,pruzny se schopnosti preklenovani trhlin)
,3*(1,8*2+1,85*2)+,1%(2,45*2+1,8*2) 3,04000
,25*(3,1+3,35+,6)+,1%(5,5+2+1,9%2)+,25%1,1 3,51750
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
631 31-3 tl. pfes 80 do 120 mm
45|631313511R00 ...z betonu C /12,5 |m3 0,28900| 0,00(801-1 RTS
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
1,7%1,7%,1 | 0,28900|
631 31-915 Priplatek za prehlazeni povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem
46]/631319155R00 ...tloustka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 2,65350 0,00|801-1 RTS
S1:,15*3,05*2,4 1,09800
S2:,15%6,1*1,7 1,55550
631 31-917 Priplatek za strzeni povrchu
spodni vrstvy mazaniny lati pred viozenim vyztuZe nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
471631319175R00 ...tloustka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 2,65350 0,00|801-1 RTS
S1:,15*3,05*2,4 1,09800
S2:,15%6,1*1,7 1,55550
631 35 Bednéni stén, ryh a otvort v podlahach
48(631351101R00 ...zfizeni m2 5,88000 0,00(801-1 RTS
,6%,1 0,06000
J1%(1,4%2+1,25%2)+(1,4*1,2*2+,5%1,25*2) 5,14000
,1%1,7%4 0,68000
49(631351102R00 ...odstranénf m2 5,88000 0,00(801-1 RTS
631 36 Vyztuz mazanin z beton( a z lehkych betont
631 36-2 ze svarovanych siti
50(631362021R00 ...ze svafovanych siti t 0,09733 0,00(801-1 RTS
S1: 3,05*2,4*3,03*,001*1,05 0,02330
S2:6,1*1,7*3,03*,001*1,05 0,03300
Zacatek provozniho souctu
S2:,6%(3,0+,1+1,95) 3,03000
(1,4*1,2*2+,5*1,25*2) 4,61000
nabéhy cca : ,6%,5*2 0,60000
Konec provozniho souctu
8,24*2,11*,001*1,05 0,01830
S1 cca: ((,9+,5)/2%1,0+(,45*2+1,0)*2*2,4)*2,11*,001*1,1 0,02280

631 57 Nasyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlazby, popt. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,

631 57-1 z kameniva

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
51(631571004R00 ...ze Stérkopisku 0-32 tf. | m3 0,68425 0,00(801-1 RTS
,3*(3,05+1,6+1,65+6,1+1,4+,4+1,75)*,143 0,68430
632 41-1 Potér ze suchych smeési
s rozprostienim a uhlazenim
521632411904R00 ...natér savych podkladd penetracni, , m2 23,33000 0,00|801-1 RTS
,6%5,0+,2*3,0*2+,3*1,9*2+1,4*1,2*2+1,3* 5*2+,2* 6*2 10,24000
,5*%,85*2+(,35*2+1,85)*2*2,4 13,09000
632 45-103 Vyrovnavaci potér z cementové malty v ploSe
na stropech z prefabrikovanych dilct jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninach jen jako podklad pod izolaci proti vodé, jako ochrana izolace shora,
tvorici loze pfi kladeni ploSnych prefa panelu (napf. v kanélech), hlazeny drevénym hladitkem anebo podlévani provizorné podklinovanych patek usazenych strojii a
technologickych zafizenf, s naleZitym zatemovanim hutné malty,
53|632451031R00 ...0 pri méné (stiedni) tloustce od 10 do 20 mm m2 1,43000 0,00(801-1 RTS
S1:1,3*1,1 ‘ 1,43000 ‘
632 92 Dlazba vnitini nebo vnéjsi pfi objektu z dlazdic betonovych
vodorovna nebo ve spadu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonovych kladenych do pisku se zalitim spar na celou vy$ku cementovou maltou pro sparovani
54|632921911R00 ..o tloustce dlazdic 40 mm [m2 | 4,78500| | 0,00(801-1 RTS
V¢etné dodavky dlazdic.
,3%(3,05+1,6+1,65+6,1+1,4+,4+1,75) 4,78500
55|631312711R0s Spéadovy beton C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 3,60170 0,00 Vlastni
Vcetné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
S2:,6%((,2+,17)/2*3,0+(,3+,32)/2*1,95) 0,69570
,1%(1,4*1,2*2+,5*1,25*2) 0,46100
nabéhy cca : ,6*,2*,3*2 0,07200
Mezisoucet 1,22870
S1 cca: (1,2%,4-,4*,35/2)*,9/2*2+,15%1,85*2,4*2+,4* 35/2%4*2,4 2,37300
56/631312711R0x Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 25/30 XA2 m3 0,88450 0,00 Vlastni
Vcetné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
S1:,05*3,05*2,4 0,36600
S2:,05%6,1*1,7 0,51850
57]1631315711R0x Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 25/30 XA2 m3 2,65350 0,00 Vlastni
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
S1:,15*3,05*2,4 1,09800
S2:,15%6,1*1,7 1,55550
5863131916 Priplatek za prehlazeni ocel.hladitkem spad.betonu m2 18,06000 0,00 Vlastni
S2:,6%(3,0+,1+1,95) 3,03000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
(1,4*1,2%2+,5%1,25*2) 4,61000
nabéhy cca : ,6*,5*2 0,60000
S1 cca: ((,9+,5)/2*1,0+(,45*2+1,0)*2*2,4) 9,82000
5963131917 Priplatek za strZzeni - spadovy beton m3 3,60170 0,00 Vlastni
S2 1 ,6%((,2+,17)/2*3,0+(,3+,32)/2*1,95) 0,69570
,1%(1,4*1,2*2+,5*1,25*2) 0,46100
nabéhy cca : ,6*,2*,3*2 0,07200
Mezisoucet 1,22870
S1 cca: (1,2%,4-,4*,35/2)*,9/2*2+,15%1,85*2,4*2+,4* 35/2*4*2,4 2,37300
Dil: |8 Trubni vedeni 0,00
60{894401211R0v Osazeni betonovych skruzi rovnych 100/100/9 kus 2,00000 0,00 Vlastni
61(59225330R skruz zelezobetonova TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 1,00000 0,00|SPCM RTS
62|59225330Ra Skruz studriovd DN 80x30x8 cm kus 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: [93 Dokonc¢ovaci prace inZzenyrskych staveb 0,00
931 96 Vlozky do dilat. spar svislé z miner. plsti a PPS
véetné dodani a osazeni v jakémkoliv zdivu, véetné jednostranného zajisténi polohy viozek proti sesmeknuti (napf. pfibitim, maltovymi terci).
63]931961115R00 ...Z polystyrenu, tloustky 30 mm m2 5,17400 0,00(801-1 RTS
,52%(5,5+2,45)+,4*2,35+,25*%,4 5,17400
933 90 Zkousky objektt a vymyvani
64(933901111R00 ...provedeni zkousky vodotésnosti betonové nadrze jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 [m3 14,57900 0,00|801-5 RTS
m3
V¢etné napusténi a vypusténi vody z nadrze po skonceni zkousky.
,6*5,0*3,1+1,85*1,2*4,0 18,18000
odp.spad.betont : -3,601 -3,60100
6562799 Tésnéni spar §.20 mm trvale pruznym tmelem (s odolnosti proti kalovym vodam)+tésnicim m 8,35000 0,00 Vlastni
provazcem, kompl.dod+mtz
dilatace : 5,5+,4+2,45 8,35000
66930 1 plast.propoj.potrubi DN 400 dl. (950+150+125)mm,pfesuvné spojky ,utésnéni ,zabetonovani, ks 1,00000 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz (dle.vé.D123)
67]930 2 plast.propoj.potrubi DN 400 dl. (2160+200+125)mm,pfesuvné spojky ,utésnéni ,zabetonovani, ks 1,00000 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz (dle.v¢.D123)
68193198 Tésnéni pracovni spary -kompl.dod+mtz m 27,50000 0,00 Vlastni
8,5+19 27,50000
69(932 ch flexi PVC chrani¢ka D100mm dI.3,5m - kompl.dod+mtz ks 1,00000 0,00 Vlastni
70|P 02-01 P-02-01 prostup DN500mm tl. Zb stény 300mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni

legendy

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
71|P 02-02 P-02-02 prostup DN500mm tl. Zb stény 300mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
72|P 02-03 P-02-03 prostup DN500mm tl. zb stény 250mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
73|P 02-04 P-02-04 prostup DN500mm tl. Zb stény 250mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
74P 02-05 P-02-05 prostup DN500mm tl. Zb stény 250mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
75|P 02-06 P-02-06 prostup 200/100mm tl. Zb stény 250mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
76|P 02-07 P-02-07 prostup DN120 mm tl. Zb stény 250mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
77(08211320R vodné pro vodu pitnou m3 14,59700 0,00|SPCM RTS
78(08231320R sto¢né pro vodu necisténou m3 14,57900 0,00|SPCM RTS
Dil: |95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
952 90 Vycisténi objektd
pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m cistiren odpadnich vod, nadrzi, vodojemu, Zlabl nebo kanall
79(952903112R00 ...pri svétlé vySce prostoru do 3,5 m Cistiren odpadnich vod, nadrzi, Zlabl nebo kanall m2 10,46000 0,00|801-5 RTS
5,5*1,1+2,45*1,8 10,46000
952 90-9 priplatek k cené
80[952903119R00 ...za vycisténi prostord jakékoliv vysky pres 3,5 m m2 4,41000 0,00(801-5 RTS
2,45*1,8 4,41000
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
970 0 Jadrové vrtani, kruhové prostupy
970 04 v prostém betonu
81/970041130R00 ...jadrové vrtani , do D 130 mm, prosty beton m 2,68000 0,00|801-3 RTS
kotveni drapaku : 4*,67 2,68000
Dil: |99 Stavenistni presun hmot 0,00
998 14 Pfesun hmot pro nadrze a jimky
na novostavbach a zménéach objektu
998 14-1 pro nadrze a jimky pozemnich ¢istiren vod (814 1 JKSO), nadrZze pozemni mimo né&drzi a jimek Cistiren odpadnich vod (814 2 JKSO), zasobniky a jaAmy pozemni mimo
zemédeélstvi (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou ty¢ovou nebo ploSnou (KMCH 2 a 3 - JKSO $Sesté misto)
998 14-11 vodorovné 50 m
82(998142251R00 ...vySky do 25 mm t 492,87690 0,00(801-5 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
8,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,
61,62, :
63,65,66,67,68,79,80, :

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Soucet: : 492.87690 492,87690
Dil: |711 Izolace proti vodé 0,00
711 48 Izolace proti tlakové vodé profilovanymi féliemi
véetné dodavky félie a doplrikd,
83|711482020RZ1 ...svisla, napojeni s presahem, tloustka s nopy 8 mm m2 87,56000 0,00(800-711 RTS
W1 :,35%(5,8+2+2*1,4)+3,05*(5,5*2+1,1)+2,8*1,1+,25%(1,9+,4*2)+,4*2,35*2 47,58000
,15%(5,8*2+1,1*2) 2,07000
,35%(2,75*2+2%2,1)+(2,45%2+1,8*2)*3,9 36,54500
,15%(2,75*2+1,8*2) 1,36500
711 49 Izolace proti tlakové vodé ostatni
841|711491272RT1 ...svisla, ochranna textilie, material ve specifikaci m2 87,56000 0,00/800-711 RTS
8571121 Hydroizol. stérkovy systém siranovzdorny - kompl.dod+mtz v¢. pripravy podkladu, v€. opracovani |m2 105,25000 0,00 Vlastni
prechodd mezi vodorovnou a svislou izolaci (fabion,vyztuZeni sklotkaninou...)
dle popisu v tech.zprave
S1:3,05*2,4 7,32000
S2:6,1%1,7 10,37000
W1 :,35%(5,8+2+2*1,4)+3,05*(5,5*2+1,1)+2,8*1,1+,25%(1,9+,4*2)+,4*2,35*2 47,58000
,15%(5,8*2+1,1*2) 2,07000
,35%(2,75*2+2%2,1)+(2,45%2+1,8*2)*3,9 36,54500
,15%(2,75*2+1,8*2) 1,36500
86/69366198R geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 300 g/m2; m2 94,12700 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné
87,56*1,075 94,12700
998 71-1 Pfesun hmot pro izolace proti vodé
50 m vodorovné méreno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté pldorysné plochy objektu
87(998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,10704 0,00(800-711 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
83,84,86, :
Soucet: : 0.10704 0,10700
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00
88|..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE.presunu hmot
89|z01 Z01 - nerez vystupni madlo-dvojice pevné osazenych made (22kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu (ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
90|z02 Z02 - zabradli 2trubkové nerez (115kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
91|z03 Z03- kaps.stupadlo (ocel s PE povlakem) -kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 9,00000 0,00 Vlastni

Zpracovano programem B
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
92|204 Z04- pancefovani jimky lapaku Stérku (260kg) -kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: [76K Konstrukce kompozitové 0,00
93|..poznamka vyrobky jsou kompletni v&. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
v€.pfesunu hmot
94|PI 01 Pl 01 kompozitovy oteviratelny poklop pro svétlost 600/800mm, kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
95|PI 02 Pl 02 kompozitovy 3dilny oteviratelny poklop pro svétlost 600/1800mm, kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 0,00
96777 R10 uzaviraci ochranny natérovy systém s protiskluz.tpravou - kompl.dod+mtz v¢.adhezniho mustku, |m2 7,41000 0,00 Vlastni
vé.nutné pripravy podkladu dle pouZité technologie
S3:2,35%1,9+,1%(1,95+1,7+,2) 4,85000
S4:1,6"1,6 2,56000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S003 Mechanické pfedéisténi a de$t'ova €S JKSO: 814.19.3.1
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. adae SO03
Mechanické predéisténi a destova CS
Tridnik stavebni 814 Nadrze a jimky cistiren vod a ostatni pozemni nadrze, jimky, zasobniky, jamy
814.1 Néadrze a jimky pozemni €istiren odpadnich vod
814.19 nadrze a jimky pozemni Cistiren odpadnich vod ostatni
814.19.3 svisla nosna konstrukce monoliticka betonovéa ploSna
814.19.3.1 novostavba objektu
Rozsah: m3
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
03.1 stavebni ¢ast 0,00
Celkem objekt S003 0,00

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S003 Mechanické predgisténi a destova CS
R: [03.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
115 10-12 Cerpéani vody
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$$iho bodu vytlaéného potrubi, odpadni potrubi v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravni vySku do 10 m
1/115101201R00 |s uvazovanym pri ménym piitokem do 500 l/min |h | 650,00000| 0,00{800-1 RTS
115 10-13 Pohotovost zalozni Gerpaci soupravy
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$$iho bodu vytlaéného potrubi, véetné saciho a vytlacného potrubi, pfip. odpadni Zlaby a
leSeni pod ¢erpadlo a pod potrubi nebo pod odpadni Zlaby,
115 10-131 na dopravni vySku do 10 m
2|115101301R00 |s uvazovanym pri ménym piitokem do 500 l/min |den | 81,00000 0,00{800-1 RTS
131 20 Hloubeni zapazenych jam a zarezu
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym premisténim vykopku ve vykopisti a dale bud’ s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do
3 m od kraje jAmy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek,
3/131201201R00 ...do 100 m3, v horniné 3, hloubeni ru¢né a strojné m3 58,23071 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
cerp. jimka cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
303 : 5,3%(3,7*3,4+,45*3,3)+,35%(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
303 : -(5,3%(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7)) -6,98240
Konec provozniho souctu
74,65475*,78 58,23070
41131201209R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 49,49610 0,00|800-1 RTS
74,65475*,78*,85 49,49610
5/131301201R00 ...do 100 m3, v horniné 4, hloubeni ru¢né a strojné m3 11,94476 0,00|800-1 RTS
74,65475*%,16 11,94480
6/131301209R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 4, m3 10,15305 0,00|800-1 RTS
74,65475*,16*,85 10,15310
71131401201R00 ...do 100 m3, v horniné 5, hloubeni ru¢né a strojné m3 4,47928 0,00|800-1 RTS
74,65475*,06 4,47930
132 30 Hloubené vykopavka pod zaklady
s prehozenim vykopku na vzdalenost 3 m nebo s naloZzenim na ruéni dopravni prostiedek.
8[132301401R00 ...v horniné 4 m3 0,97000 0,00(800-1 RTS
,5%(3,65*2,8-3,45*2,4) 0,97000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostfedek
9[139601102R00 ...v horniné 3 m3 35,18975 0,00(800-1 RTS
302 : (1,6-,3)*3,45*2,4 10,76400
303 : 5,3*(3,7+,45)*,05+,35%(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 6,98240
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6)/2*,25 1,58310
Mezisoucet 19,32950
(,6+1,3)/2*,75%(10,6+1,0+1,5+9,16) 15,86030
10|139601103R00 ...v horniné 4 m3 2,48400 0,00(800-1 RTS
302 :,3*3,45*2,4 2,48400
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
11]161101102R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 78,74097 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
cerp. jimka cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
303 : 5,3%(3,7*3,4+,45*3,3)+,35%(1,05%3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
303 : -(5,3%(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7)) -6,98240
Konec provozniho souctu
74,65475%(,78+,16) 70,17550
303 : 5,3*(3,7+,45)*,05+,35%(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 6,98240
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6)/2*,25 1,58310
12]161101103R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pres 4 do 6 m m3 13,24800 0,00(800-1 RTS
1,6*3,45*2,4 13,24800
13]161101152R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 4,47928 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
¢erp. jimka cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
303 : 5,3%(3,7*3,4+,45*3,3)+,35%(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
303 : -(5,3*(3,7+,45)*,05+,35%(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7)) -6,98240
Konec provozniho souctu
74,65475*,06 4,47930
161 10-16 VytaZeni vykopku z prostoru pod zaklady
nebo z pracovnich Sachet pfi podchycovani zakladového zdiva, bez naloZeni, avS§ak s vyprazdnénim nadoby na hromady nebo do dopravniho prostfedku,
14{161101603R00 ...z horniny 1 az 4, z hloubky pres 4 do 6 m m3 0,97000 0,00|800-1 RTS
,5%(3,65*2,8-3,45*2,4) 0,97000
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
15(162701105R00 |z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m |m3 | 108,81847 0,00{800-1 RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Zacatek provozniho souctu
cerp. jimka cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
303 : 5,3%(3,7*3,4+,45*3,3)+,35%(1,05+3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
303 : -(5,3*(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7)) -6,98240
Konec provozniho souctu
74,65475%(,78+,16) 70,17550
,5%(3,65*2,8-3,45*2,4) 0,97000
35,189+2,484 37,67300
16{162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pies 9 000 do 10 000 m m3 4,47928 0,00|800-1 RTS
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
17|162701109R00 ...z horniny 1 az 4 m3 108,81847 0,00(800-1 RTS
18|162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 4,47928 0,00(800-1 RTS
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
19|167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 az 4 m3 37,67300 0,00(800-1 RTS
35,189+2,484 37,67300
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypt nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
20(171201201R00 ...na skladku m3 113,29776 0,00(800-1 RTS
108,81847+4,47929 113,29780
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
21|174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach |m3 63,63937 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
303 : 5,3%(3,7*3,4+,45*3,3)+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
-(3,1*3,6*(,15+,05)+2,9*3,4*,3+2,6*3,1*2,5+,3*(3,4*2+2,6+4,6)*,18) -26,09600
Mezisoucet 54,33110
(,6+1,3)/2*,75%(10,6+1,0+1,5+9,16) 15,86030
-,3%,18%(9,7+1,0+1,5)-,7%,55*9,0 -4,12380
-,08*,75%(9,16*2+1,0+1,5) -1,24920
-,1*,9%(10,6+1,0+1,5) -1,17900
Mezisoucet 9,30830
199 Poplatky za skladku
22(199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 108,81847 0,00(800-1 RTS
23(199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 4,47928 0,00(800-1 RTS
24151 zaporové pazeni kotvené kompl.dod+mtz m2 35,37000 0,00 Vlastni
plocha pazeni na hloubku jamy :
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
3,4%(4,1+,9+3,7)+3,3*(,5+,8)+1,0*1,5 35,37000
25(151a zaporové pazeni kotvené odstranéni m2 35,37000 0,00 Vlastni
plocha pazeni na hloubku jamy :
3,4%(4,1+,9+3,7)+3,3*%(,5+,8)+1,01,5 35,37000
26[17510 Obsyp Stérkem dod+mtz, s dodanim Stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 1,07812 0,00 Vlastni
okolo skruzi+dno : (1,1*1,1-3,14*,5%,5)*1,0 0,42500
zasyp skruzi po skoncéeni Cerpani : 3,14*,4*,4*1,3 0,65310
27]58310004 Zemina vhodna do nasypu a zasypu vé.dovozu na stavenisté m3 118,07458 0,00 Vlastni
63,63937*1,67*1,01*1,1 118,07460
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00
212 5 Vypln trativodu
do ryh bez zhutnéni s Gpravou povrchu vyplné
28|212571111R00 Vyplii odvodriov. trativodt Stérkopiskem tridénym m3 1,58312 0,00(800-2 RTS
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6)/2*,25 1,58310
212 79 Montdaz trativod( z flexibilnich trubek
se ziizenim Stérkopiskového loZe pod trubky a s jejich obsypem v prd méném celkovém mnozstvi do 0,15 m3/m,
29]212792112R00 ...jakékoliv DN m 14,90000 0,00|827-1 RTS
4,6+3,3+4,3+2,7 14,90000
212 97-1 Zfizeni oplasténi odvod. trativodl z geotextilie
Vv ryze nebo v zafezu se sténami
30/212971110R00 Oplasténi trativodll z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 21,60500 0,00|800-2 RTS
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6+,3*2) 21,60500
271 5 Polstare zhutnéné pod zaklady
31]/271531111R00 Polstar zakladu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 13,37787 0,00|800-2 RTS
S6 : ,4*%(5,3*3,7+,35%(1,05*2+,8))+,25*(,45%5,3+,35*1,05*3) 9,12190
S5 :,4*2,8*3,8 4,25600
289 97-1 Zfizeni vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu
32]/289971211R00 Zfizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 §.do 3 m m2 32,82825 0,00|800-2 RTS
S6 : (5,3*3,7+,35%(1,05*2+,8))*1,05 21,65630
S5 2,8*3,8*1,05 11,17200
33|28611225.AR trubka plastova drenazni PVC; ohebn4; perforovana po celém obvodu; DN 160,0 mm m 15,64500 0,00|SPCM RTS
(4,6+3,3+4,3+2,7)*1,05 15,64500
34169366198R geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 300 g/m2; m2 22,68525 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6+,3*2)*1,05 22,68530
35|69366199R geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 500 g/m2; m2 34,46966 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
S6 : (5,3*3,7+,35%(1,05*2+,8))*1,05%1,05 22,73910
S5 : 2,8*3,8*1,05*1,05 11,73060
Dil: |20 Sanace 0,00
36/200 1 sanace stavajicich zb ploch kompl.dod+mtz, v&.pfipravy povrchu (dle tech.zpravy) m2 6,46800 0,00 Vlastni
301 : (,5+1,15)*3,92 6,46800
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
311 35 Bednéni nadzakladovych zdi
svislé nebo Sikmé (odklonéné), pudorysné pfimé nebo zalomené nadzakladovych zdi nosnych, vypliiovych, obkladovych, padnich, Stitovych, poprsnich apod. ve volném
prostranstvi, ve volnych nebo zapaZzenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné pripadnych vzpér,
311 35-2 oboustranné za kazdou stranu
37(311351106R00 ...odstranénf m2 228,76560 0,00(801-1 RTS
2%((8,96+5,23*2)*4,72+8,46*4,3-(1,96+2,86)*2,78)-,2*(8,46*2+4,98*2) 223,90560
,25%(1,96+2,86+2,78*4+1,25*2+,5*2) 4,86000
38(311351106R00 ...odstranénf m2 228,76560 0,00(801-1 RTS
311 36 Vyztuz nadzakladovych zdi
311 36-1 z betonéarské oceli
39(311361821R00 ...10505 t 2,56536 0,00(801-1 RTS
,25%((8,96+5,23*2)*4,72+8,46*4,3-(1,96+2,86)*2,78-1,25*%,5)*,09 2,56540
380 35 Bednéni kompletnich konstrukci
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab( nebo kanalt:
- konstrukci omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho
- konstrukci neomitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného
40|380356211R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 225,65600 0,00(801-5 RTS
zfizeni
stény 301,302 : 3,9%(3,92+2,7*2)+(,5*2+3,92)*2,75+3,5%(3,9*2+3,92*2)+1,06%(1,7*2+2,8*2) 114,15800
strop : 3,92*(3,5+3,9)+,25*%(8,96*2+5,48*2+,9*2+,7*2+,9*4+1,2*4+,7*2+1,8*2) 40,37800
lavka : ,9%(2,1+2,7) 4,32000
Mezisoucet 158,85600
303 : (2,1*2+2,6*2)*2,35+(2,6*2+3,1*2)*2,35 48,88000
,35%(2,9%2+3,4*2)+,15%(3,4*2+2,6*2) 6,21000
Mezisoucet 55,09000
strop : 2,6*3,1+,25%(2,6%2+3,1%2+,9%2+,7*2) 11,71000
Mezisoucet 11,71000
41|380356212R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 225,65600 0,00(801-5 RTS

odbednéni

380 36 Vyztuz kompletnich konstrukci z oceli

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab(l nebo kanalll , véetné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
42]380361007R00 ...z oceli 10 505 t 5,55377 0,00/801-5 RTS
303 : (,25%(2,1*2+3,1*2)*2,35+,3*2,9*3,4)*,09 0,81610
Mezisoucet 0,81610
Zacatek provozniho souctu
strop 301,302 : ,25%(8,96*5,48-1,2*,9*2-,7*1,8-,7*,9*2) 11,10520
dno 302 : ,35*2,4*3,45+,41*(4,52*4,5-2,4*3,45) 7,84260
,35*1,06%(3,45*2+1,7) 3,19060
stény 301,302 :,3%(3,9%(4,52+2,7*2)+,5*2,75*2+3,5%(4,52+3,92*2-2,4)+1,06*2,4-1,0+,4) 28,23660
,19%,9%(2,1+2,7) 0,82080
Konec provozniho souctu
51,1958*,09 4,60760
strop : (2,6*3,1-,7*,9)*,25*,07 0,13000
43]311321411R0x Zelezobeton nadzékladovych zdi C 25/30 XC1 m3 28,50395 0,00 Vlastni
,25%((8,96+5,23*2)*4,72+8,46*4,3-(1,96+2,86)*2,78-1,25*%,5) 28,50400
441380321442R0t Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA2 do 30 cm m3 29,07900 0,00 Vlastni
stény 301,302 : ,3*(3,9%(4,52+2,7*2)+,5%2,75*2+3,5%(4,5*2+3,92*2-2,4)+1,06*2,4-1,0*,4) 28,23660
(,19+,2)/2*,9%(2,1+2,7) 0,84240
45]380321442R0u Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA2 nad 30 cm m3 11,03320 0,00 Vlastni
dno 302 : ,35*2,4*3,45+,41*%(4,52*4,5-2,4*3,45) 7,84260
,35%1,06%(3,45*2+1,7) 3,19060
46)|380321442R0v Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA1 do 30 cm m3 11,10520 0,00 Vlastni
strop 301,302 : ,25*%(8,96*5,48-1,2*,9*2-,7*1,8-,7*,9*2) 11,10520
47]1380321442R0x Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA1,XF3 do 30 cm m3 1,85750 0,00 Vlastni
strop : (2,6*3,1-,7*,9)*,25 1,85750
48|380321442R0z Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA2,XF1 do 30 cm m3 9,06800 0,00 Vlastni
303 :,25%(2,1*2+3,1*2)*2,35+,3*2,9*3,4 9,06800
49|38035 priplatek za pohledovy povrch betonu m2 184,63600 0,00 Vlastni
stény 301,302 : 3,9%(3,92+2,7*2)+(,5*2+3,92)*2,75+3,5%(3,9*2+3,92*2)+1,06*(1,7*2+2,8*2) 114,15800
strop : 3,92*%(3,5+3,9)+,25%(,9%2+,7*2+,9*4+1,2*4+,7*2+1,8*2) 33,15800
lavka : ,9%(2,1+2,7) 4,32000
Mezisoucet 151,63600
303 : (2,1*2+2,6*2)*2,35 22,09000
strop : 2,6*3,1+,25%(2,6*2+3,1*2) 10,91000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Mezisoucet 33,00000 |
Dil: |4 Vodorovné konstrukce 0,00
411 12-2 Montaz stropnich panel
50(411122031R00 |Montéi stropnich paneli di. do 360 cm, do 5,4 t |kus | 1,00000 | 0,00(801-2 RTS
411 35-1 Bednéni strop
bez podpérné konstrukce, s pomocnym leSenim
411 35-16 deskovych véetné podpérné konstrukce
411 35-1659 vySky do 5,9 m
51]411351213R00 ...pfes 5 do 10 kPa, - zfizeni m2 42,13080 0,00|801-1 RTS
8,46%4,98 42,13080
521411351214R00 ...pfes 5 do 10 kPa, - odstranéni m2 42,13080 0,00|801-1 RTS
411 36-1 Vyztuz stropl
prosté uloZzenych, vetknutych i spojitych, deskovych, tramovych (Zebrovych, kazetovych), s keramickymi a jinymi viozkami, konzolovych nebo balkénovych, hiibovych véetné
hlavic hfibovych sloupt, plochych stfech a pro zavéseni Zelezobetonovych podhledu,
411 36-11 z betonéarské oceli
53(411361821R00 ...10505 t 0,75835 0,00(801-1 RTS
8,46%4,98%,2* 09 0,75840
541411321414R0x Stropy deskové ze Zelezobetonu C 25/30 XC1 m3 8,42616 0,00 Vlastni
8,46%4,98*,2 8,42620
Dil: |61 Upravy povrchi vnitfni 0,00
601 01 Omitky stropd a podhledt z hotovych smési
po jednotlivych vrstvach
55|601011177RT5 ...vrchni tenkovrstva, mineralni, zatirand, tloustka vrstvy 2 mm, bila |m2 | 42,13080| | 0,00|801-1 RTS
V¢etné pomocného leSeni.
8,46+4,98 | | 42,13080| |
601 01-1 Doplrikové prace pro omitky stropli z hotovych smeési
56/601015191R00 ...podkladni natér stropli pod tenkovrstvé omitky, hmota penetra¢ni disperzni; probarvend; ‘mz ‘ 42,13080‘ ‘ 0,00(801-1 RTS
zvySeni prilnavosti, Uprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekuta
602 01 Omitky stén z hotovych smési
po jednotlivych vrstvach
571602011177RT5 ...omitka vrchni tenkovrstva, mineralni, zatfena, tloustka vrstvy 2 mm, bila m2 96,22390 0,00|801-1 RTS
(8,46*2+4,98*2)*4,0-(1,96+2,86)*2,78-1,25*% 5+,15%(1,96+2,86+2,78*4+1,25+,5*2) ‘ 96,22390 ‘
602 01-1 Doplrikové prace pro omitky stén z hotovych smési
58|602015191R00 |...podk|adni natér pod tenkovrstvé omitky |m2 | 96,22390| | 0,00{801-1 RTS

614 47 Vyspraveni betonovych a Zelezobetonovych konstrukci a paneld

614 47-1 cementovou

maltou

614 47-11 adhezni mustek a natér antikorozni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
59|614471715R00 ...pro jakoukoliv velikost opravované plochy m2 3630,11280 0,00(801-4 RTS
S4: (,7+,55+2,1+,5)*3,92+2,3*2* 5+,1*,4*2 17,47200
W3 : 3,9%(8,0%2+452*2)+1,0%(3,45*2+2,4*2) 3599,70000
,48%(8,96*2+4,52*2) 12,94080
60|611 R uzaviraci vodotésny stérkovy systém - kompl.dod+mtz, v¢.nutné pripravy podkladu dle pouZité  |m2 5,13000 0,00 Vlastni
technologie
(dvouslozkovy natér na bazi epoxy-polyuretanové pryskyfice mechanicky a chemicky odolny,pruzny se schopnosti preklenovani trhlin)
303 1 ,45%(2,6*2+3,1*2) 5,13000 |
Dil: [62 Upravy povrchi vngjsi 0,00
622 31-2 Zatepleni soklu
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni desek, natazeni stérky, vtlateni vyztuzné tkaniny (1,15
m2/m2), prehlazeni stérky. Dal$i vrstvy podle popisu polozky.
K ochrané hran na rozich budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohovych li§t na m2.
61|622311521RU1 ...extrudovanym polystyrénem, tloustky 80 mm, kontaktni natér a mozaikova omitka m2 12,41000 0,00(801-1 RTS
,5%(9,12*2+5,64*2-1,9-2,8) 12,41000
62]622311521RV1 ...extrudovanym polystyrénem, tloustky 80 mm, zakonc¢ené stérkou s vyztuznou tkaninou m2 22,14000 0,00(801-1 RTS
Polozka neobsahuje kontaktni natér a povrchovou Upravu omitkou.
,75%(9,12%2+5,64*2) | | 22,14000 |
622 31-3 Zatepleni fasady
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni desek, natazeni stérky, vtlateni vyztuzné tkaniny (1,15
m2/m2), prehlazeni stérky. Dalsi vrstvy podle popisu polozky.
K ochrané hran na rozich budovy je zahrnuto 0,14 m rohovych list na m2.
63(622311132RT3 ..., expandovanym polystyrénem, tloustky 100 mm, kontaktni natér a silikonova omitka, 3,2 m2 111,47830 0,00|801-1 RTS
kg/m2
(9,16*2+5,68*2)*4,33-,43*8,26-(1,9+2,8)*2,75-1,19*,47 111,47830
622 31-7 Povrchova Uprava osténi zateplovaciho systému
okenni a rohové listy, vyztuzna stérka
64|622311150RT3 ..., kontaktni natér a omitka silikonovéa, s omitkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact |m2 | 1,78300| | 0,00|801-1 RTS
Polozka obsahuje: okenni a rohové listy, vyztuznou stérku, kontaktni natér a povrchovou Upravu omitkou.
(1%(1,9+2,8+2,75%4+1,19+,47*2) | | l,78300| |
622 33 Profily zakladaci
65]622311022R00 ...plastové, proizolaci tl. 100 mm m 24,98000 0,00|801-1 RTS
(9,16*2+5,68*2)-(1,9+2,8) 24,98000
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
631 31-3 tl. pfes 80 do 120 mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
66[631313711R00 ...z betonu C 25/30 [m3 | 4,37920] 0,00(801-1 RTS
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
(42,13-(1,2%,9%2+,7*1,8+,9%,7))*(,09+,14)/2 | | 4,37920|
631 31-915 Priplatek za prehlazeni povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem
67(631319155R00 ...tloustka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 3,27000 0,00|801-1 RTS
S6 : 3,1*3,6%,15 1,67400
S5:2,8%3,8%,15 1,59600
631 31-917 Priplatek za strzeni povrchu
spodni vrstvy mazaniny lati pred vioZzenim vyztuZe nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
68(631319173R00 ...tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 4,37920 0,00|801-1 RTS
(42,13-(1,2*,9%2+,7*1,8+,9*%,7))*(,09+,14)/2 4,37920
69(631319175R00 ...tloustka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 3,27000 0,00|801-1 RTS
S6 : 3,1*3,6%,15 1,67400
S5:2,8%3,8%,15 1,59600
631 35 Bednéni stén, ryh a otvort v podlahach
70|631351101R00 ...zfizeni m2 2,92000 0,00(801-1 RTS
S6 :,2%,4*3 0,24000
S6 : (3,1*2+2*3,6)*(,05+,15) 2,68000
71|631351102R00 ...odstranénf m2 2,92000 0,00(801-1 RTS
631 36 VyztuZz mazanin z betonl a z lehkych betonud
631 36-2 ze svarovanych siti
72|631362021R00 ...ze svafovanych siti t 0,27359 0,00(801-1 RTS
(42,13-(1,2*,9%2+,7*1,8+,9*,7))*3,03*,001*1,05 0,12120
S6 : (2,1*2,6-,4*,4)*2,11*,001*1,05 0,01170
S6 : 3,1*3,6*3,03*,001*1,05 0,03550
S5 : 2,8*3,8*3,03*,001*1,05 0,03390
Mezisoucet 0,20230
Zacatek provozniho souctu
S6 : (2,1%2,6-,4*,4)+,2*,4*3 5,54000
S4:1,28%2,7+2,7*2,7 10,74600
S5:,1%(2,8*2+1,7)+,41*1,7 1,42700
1,7*1,7+3,9%(1,05+1,4)+1,7*1,2 14,48500
Konec provozniho souctu
32,198*2,11*,001*1,05 0,07130

631 57 Nasyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlazby, popt. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
631 57-1 z kameniva
73|631571004R00 ...ze Stérkopisku 0-32 tf. | m3 1,27156 0,00(801-1 RTS
,3*%(3,4*2+2,6+5,98+9,16+5,1)*,143 1,27160
632 41-1 Potér ze suchych smési
s rozprostienim a uhlazenim
74(632411904R00 ...natér savych podkladd penetraéni, , m2 5,30000 0,00|801-1 RTS
S6 : (2,1%2,6-,4*,4) 5,30000
632 92 Dlazba vnitini nebo vnéjsi pfi objektu z dlazdic betonovych
vodorovna nebo ve spadu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonovych kladenych do pisku se zalitim spar na celou vy$ku cementovou maltou pro sparovani
75|632921911R00 ...0 tloustce dlazdic 40 mm |m2 8,89200 0,00(801-1 RTS
V¢etné dodavky dlazdic.
,3%(3,4*2+2,6+5,98+9,16+5,1) 8,89200
76(631312711R0s Spéadovy beton C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 1,19250 0,00 Vlastni
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
S6 : (2,1*2,6-,4*,4)*(,2+,25)/2 1,19250
77(631312711R0t Spéadovy beton C 25/30 -XC4,XA1 m3 11,17489 0,00 Vlastni
Vcetné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
S4: ((168,05+167,6)/2-166,99)*1,2*2,3 2,30460
((168,05+167,6)/2-167,49)*1,2*,4 0,16080
(167,6-167,49)*,4*2,72+((167,6+167,5)/2-166,99)*2,3*2,72 3,62300
Mezisoucet 6,08840
S5 : (,1+,6)/2*((1,32+,9)*3,9+1,1*1,7) 3,68480
(,41+,56)/2*1,7*1,7 1,40170
Mezisoucet 5,08650
78(631312711R0x Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 25/30 XA2 m3 0,97200 0,00 Vlastni
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
S6 : 3,1*3,6*,05 0,55800
S5 : 3,45*2,4*,05 0,41400
79(631315711R0x Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 25/30 XA2 m3 3,27000 0,00 Vlastni
V¢éetné vytvoreni dilatacnich spér, bez zaplnéni.
S6 : 3,1*3,6%,15 1,67400
S5:2,8%3,8%,15 1,59600
8063131916 Priplatek za prehlazeni ocel.hladitkem spad.betonu m2 32,19800 0,00 Vlastni
S6 : (2,1*2,6-,4*,4)+,2*,4*3 5,54000
S4:1,28*2,7+2,7*2,7 10,74600
S5:,1%(2,8*2+1,7)+,41*1,7 1,42700
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
1,7*1,7+3,9%(1,05+1,4)+1,7*1,2 14,48500
Mezisoucet 32,19800
81|63131917 Priplatek za strZzeni - spadovy beton m3 12,36739 0,00 Vlastni
S6 : (2,1*2,6-,4*,4)*(,2+,25)/2 1,19250
Mezisoucet 1,19250
S4: ((168,05+167,6)/2-166,99)*1,2*2,3 2,30460
((168,05+167,6)/2-167,49)*1,2*,4 0,16080
(167,6-167,49)*,4*2,72+((167,6+167,5)/2-166,99)*2,3*2,72 3,62300
Mezisoucet 6,08840
S5 : (,1+,6)/2*%((1,32+,9)*3,9+1,1*1,7) 3,68480
(,41+,56)/2*1,7*1,7 1,40170
Mezisoucet 5,08650
Dil: |8 Trubni vedeni 0,00
821894401211R0v Osazeni betonovych skruzi rovnych 100/100/9 kus 2,00000 0,00 Vlastni
83]|59225330R skruz Zelezobetonova TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 1,00000 0,00|SPCM RTS
84159225330Ra Skruz studriovd DN 80x30x8 cm kus 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: [93 Dokonc¢ovaci prace inZzenyrskych staveb 0,00
933 90 Zkousky objektt a vymyvani
85]/933901111R00 ...provedeni zkousky vodotésnosti betonové nadrze jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 [m3 106,85944 0,00|801-5 RTS
m3
Vcetné napusténi a vypusténi vody z nadrze po skoncéeni zkousky.
303 : 2,1*2,6*2,35+,7*,9%,25-(2,1*2,6-,4*,4)*(,2+,25)/2+,4*,4*,05 11,80400
301 : 3,92*3,2*2,71+(,7*,9+1,2*9*2)* 35+2,6%(1,09+1,19)/2+3,92-1,2*,45/2 41,58470
Mezisoucet 53,38870
302 : 3,92*3,9%2,9+(,7*,9+,7*1,8)*,35-,2*,9%(2,1+2,7) 44,13270
,5/2%((,9+1,32)*3,92+1,1*1,8)+(,6+,75)/2*1,7*3,92+1,1*1,7*1,16 9,33800
Mezisoucet 53,47070
8693198 Tésnéni pracovni spary -kompl.dod+mtz m 22,80000 0,00 Vlastni
11,4+11,4 22,80000
87|P 03-01 P-03-01 prostup DN400Omm tl. Zb stény 800mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
88|P 03-02 P-03-02 prostup DN240mm tl. Zb stény 250mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
89|P 03-03 P-03-03 prostup DN240mm tl. zb stény 350mm, svisly , vrtany, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastni
90|P 03-04 P-03-04 prostup DN310mm tl. Zb stény 250mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni

legendy
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
91|P 03-05 P-03-05 prostup DN300mm tl. Zb stény 250mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
92|P 03-06 P-03-06 prostup DN 160mm tl. Zb stény 420mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
93|P 03-07 P-03-07 prostup DN 160mm tl. Zb stény 420mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
94|P 03-08 P-03-08 prostup DN 120mm tl. Zb stény 420mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
95|P 03-09 P-03-09 prostup DN 190mm tl. Zb stény 420mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
96|P 03-10 P-03-10 prostup DN 160mm tl. Zb stény 120mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy mimo chrani¢ky
97|P 03-10ch P-03-10 - flexi PVC chranicka D63mm dI.4,5m, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastni
98|P 03-11 P-03-11 prostup DN 240mm tl. Zb stény 120mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy mimo chrani¢ky
99|P 03-11ch P-03-11 - flexi PVC chrani¢cka D110mm dlI.3,8m, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastni
100(08211320R vodné pro vodu pitnou m3 106,85944 0,00|SPCM RTS
101(08231320R sto¢né pro vodu necisténou m3 106,85944 0,00|SPCM RTS
Dil: (94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00
941 94-1 Montaz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami
102|941941031R00 ...&ifky od 0,80 do 1,00 m, vy3ky do 10 m |m2 | 102,0504o| | 0,00(800-3 RTS
V¢etné kotveni leSent.
(9,16*2+7,68*2)*(4,83-1,8) | | 102,0504o| |
941 94-19 priplatek za kazdy dalsi i zapocaty mésic pouziti leSeni
103(941941191R00 ...8itky Sitky od 0,80 do 1,00 m a vysky do 10 m m2 204,10080 0,00(800-3 RTS
102,0504*2 ‘ 204,10080 ‘
941 94-18 Demontéaz leSeni lehkého fadového s podlahami
104|941941831R00 ...&ifky od 0,8 do 1 m, vy3ky do 10 m |m2 | 102,0504o| | 0,00(800-3 RTS
941 95-5 LeSeni lehké pracovni pomocné
105(941955003R00 ...pomocné, o vySce leSenové podlahy pres 1,9 do 2,5 m m2 42,13080 0,00/800-3 RTS
8,46*4,98 42,13080 ‘
Dil: |95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
952 90 Vycisténi budov a ostatnich objektl
952 90-11 budov bytové nebo obcanské vystavby - zameteni a umyti podlah, dlaZeb, obklad(, schodt v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken, dvefi s
ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich predmétd pred predanim do uzivani
106(952901111R00 ...svétla vyska podlazi do 4 m m2 52,02880 0,00(801-1 RTS
9,16*5,68 ‘ 52,02880 ‘
952 90 Vycisténi objektd
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m cistiren odpadnich vod, nadrzi, vodojemu, Zlabl nebo kanala
107(952903112R00 ...pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m Cistiren odpadnich vod, nadrzi, Zlabl nebo kanall m2 57,16080 0,00|801-5 RTS
3,1*2,6+8,96*5,48 57,16080
952 90-9 priplatek k cené
108(952903119R00 ...za vycisténi prostord jakékoliv vySky pres 3,5 m m2 49,10080 0,00(801-5 RTS
8,96%*5,48 49,10080
Dil: 196 Bourani konstrukci 0,00
961 04 Bourani zakladl z betonu
nebo vybourani otvor( pri ézové plochy pres 4 m2 v zakladech,
109(961044111R00 ...Z betonu prostého m3 41,03965 0,00|801-3 RTS
1,65%(,2+,75)/2*4,52 3,54260
1,85*4,52*4,55-,5% 55*2,0 37,49710
962 05-2 Bourani zdiva Zelezobetonového
nebo vybourani otvort pri ézové plochy pres 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
110{962052211R00 ...nadzakladového m3 9,31119 0,00(801-3 RTS
,3*(,5%(9,0+4,52*2)+,54*9,0) 4,16400
,45%(4,52%(171,7-168,69)-1,1*1,97) 5,14720

968 06-1 VyvésSeni nebo zavéSeni drevénych kiidel

oken, dvefi a vrat, s uloZzenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
968061126R00 |...dvefi, plochy pres 2 m2 |kus | 1,00000 0,00(801-3 RTS
968 07-2 Vybourani a vyjmuti kovovych ramu a rolet

968 07-21 ramu, vcéetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2)
112(968072456R00 ...dvernich zarubni, plochy pres 2 m2 m2 2,16700 0,00|801-3 RTS
1,1*1,97 2,16700
767 99-8 Demontaz ostatnich doplrikd staveb
767 99-81 atypickych konstrukci

11

[N

113|767996803R00 ...0 hmotnosti pres 100 do 250 kg kg 2 118,23000 0,00(800-767 RTS
ocel.podlaha : 843,21 843,21000
zabradli : 116,94 116,94000
pristfeSek : 65,4+287,6+198+101,6+1,36+2,96+1,16 658,08000
schodisté+zabradli cca : 500 500,00000

114(76539 Demontéaz krytin stfech z vinovek laminat m2 29,32500 0,00 Vlastni
5,75*5,1 29,32500

979 01 Svisla doprava suti a vybouranych hmot
Svisla doprava s popfipadnym nutnym naloZzenim do dopravniho zafizeni, s vyprazdnénim dopravniho zafizeni na hromadu nebo do dopravniho prostfedku
115/979012112R00 Svisla doprava suti na vysku do 3,5 m |t | 106,76536 0,00(821-1 RTS
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P.¢. |Cislo polozky

N&zev polozky

MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem

Cenik

Cen.
soustava

Cenik, kapitola

Poznamka uchazece

116]979012119R00

117]979990001R00

118]979081111R00

119]979081121R00

120]979082111R00

121]979082121R00

Dil: |98

979 08-4 Poplatek za

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
109,110,112,113,114, :

Soucet: : 106.76536

Priplatek k suti za kazdych dalSich 3,5 m vySky
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
109,110,112,113,114, :

Soucet: : 106.76536

skladku

...stavebni suti

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
109,110,112,113,114, :

Soucet: : 106.76536

979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku

...do 1 km

V¢éetné nalozeni na dopravni prostifedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :

109,110,112,113,114, :

Soucet: : 106.76536

...priplatek za kazdy dal$i 1 km

Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :

109,110,112,113,114, :

Soucet: : 1067.65363

979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot

...do10m

Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
109,110,112,113,114, :

Soucet: : 106.76536

...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
109,110,112,113,114, :

Soucet: : 106.76536

Demolice

106,76540
106,76536

106,76540

106,76536

106,76540

106,76536

106,76540
1067,65363

1 067,65360

106,76536

106,76540
106,76536

106,76540

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821-1

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

122]981011416R00

981 01-1 Demolice budov provadéné postupnym rozebiranim

Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 35 %, MC
Budovy vySky do 35 m.

3,9*5,4*2,5

979 08-4 Poplatek za skladku

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
123(979990001R00 ...stavebni suti t 35,80200 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
122, :
Soucet: : 35.80200 35,80200
979 08-31 Vodorovné piemisténi suti
véetné nalozeni na dopravni prostiedek a slozeni
124(979083117R00 Vodorovné premisténi suti na skladku do 6000 m t 35,80200 0,00|800-6 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi ¢isly: :
122, :
Soucet: : 35.80200 35,80200
125(979083191R00 Priplatek za dal$ich zapo¢atych 1000 m nad 6000 m t 179,01000 0,00(800-6 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
122, :
Soucet: : 179.01000 179,01000
979 09-31 Ulozeni suti na skladku
s hrubym urovnanim
126(979093111R00 UloZeni suti na skladku bez zhutnénf t 35,80200 0,00|800-6 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
122, :
Soucet: : 35.80200 35,80200
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 01-20 Presun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.
presun hmot pro budovy ob¢anské vystavby (JKSO 801), budovy pro bydleni (JKSO 803) budovy pro vyrobu a sluzby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukci monolitickou
betonovou ty¢ovou nebo ploSnou
127(998012021R00 ...vySky do 6 m t 578,02459 0,00(801-1 RTS
Hmotnosti z poloZzek s porfadovymi ¢isly: :
7,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,
63,64, :
65,66,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,102,103,105,106,107,108,110,112,113,122, :
Soucet: : 578.02459 578,02460
Dil: |711 Izolace proti vodé 0,00
711 48 Izolace proti tlakové vodé profilovanymi féliemi
véetné dodavky félie a doplrikd,
128(711482020RZ1 ...svisla, napojeni s presahem, tloustka s nopy 8 mm m2 34,71000 0,00(800-711 RTS
W4 : ,35%(2,9%2+3,4*2)+,15%(3,4*2+2,6%2)+2,5%(3,1*2+2,6*2) 34,71000

711 49 I1zolace proti tlakové vodé ostatni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
129(711491272RT1 ...svisla, ochranna textilie, material ve specifikaci m2 34,71000 0,00/800-711 RTS
W4 : ,35%(2,9%2+3,4*2)+,15%(3,4*2+2,6%2)+2,5%(3,1*2+2,6*2) 34,71000
130(71121 Hydroizol. stérkovy systém siranovzdorny - kompl.dod+mtz v¢. pfipravy podkladu, vé. opracovani (mz2 57,66000 0,00 Vlastni
prechodd mezi vodorovnou a svislou izolaci (fabion,vyztuZeni sklotkaninou...)
dle popisu v tech.zprave
S6 : 3,1*3,6 11,16000
W4 : ,35%(2,9%2+3,4*2)+,15%(3,4*2+2,6%2)+2,5%(3,1*2+2,6*2) 34,71000
S5 : 3,45*2,4+,3%(3,45*2+2,4*2) 11,79000
131(69366198R geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 300 g/m2; m2 37,31325 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné
W4 :34,71*1,075 37,31330
998 71-1 Pfesun hmot pro izolace proti vodé
50 m vodorovné méfeno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté pldorysné plochy objektu
132(998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,04243 0,00(800-711 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
128,129,131, :
Soucet: : 0.04243 0,04240
Dil: |712 Ziviéné krytiny 0,00
712 31 Povlakové krytiny stfech do 10° za studena
712 31-1 natérem
133(712311101RZ1 ...1 X, penetraénim nebo asfaltovym lakem, v¢etné dodavky materialu m2 56,48960 0,00/800-711 RTS
8,96*5,46+,4%(8,46+5,23*2) 56,48960
712 34 Povlakové krytiny stfech do 10° pasy pfitavenim
134(712341559RT1 ...v celé ploSe, 1 vrstva, bez dodavky pasu m2 56,48960 0,00/800-711 RTS
135(712341659RT1 ...bodové, 1 vrstva, bez dodavky pasu m2 56,48960 0,00/800-711 RTS
712 39 Povlakové krytiny stfech do 10° ostatni
712 39-1 textilie
136(712391171RT1 ...podkladnf, 1 vrstva, bez dodavky textilie m2 56,48960 0,00/800-711 RTS
8,96*5,46+,4%(8,46+5,23*2) 56,48960
712 99 Prilepeni polystyrenovych klind
137(712997001RT1 ...do asfaltu m 18,92000 0,00(800-711 RTS
8,46+5,23*2 18,92000
138(712372111RTx Krytina stfech do 10°-félie PVC tl.1,5mm UV stabilni,mech.kotvena do betonu (tl.izolace 100- m2 58,59450 0,00 Vlastni
210mm), kompl.dod+mtz v¢.vSech detailti a oplechovani poplast.plechy
Polozeni félie, ukotveni k podkladu talifovymi hmozdinkami, svareni vSech spojl, prekryti kotev pasem félie.
0,16%5,68+(,43+,32)/2%5,23*2+,32*8,26 | | 58,59450

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
139(28375980R deska spadova, klin pro hrany, EPS; pénovy polystyren; § = 50,0 mm; tl. 50,0 mm; | =1 000 mm |m 19,86600 0,00|SPCM RTS
18,92*1,05 19,86600
140(62836110R pas izolacni z oxidovaného asfaltu natavitelny; nosna viozka hlinikova félie; horni strana jemny m2 64,96304 0,00|SPCM RTS
mineralni posyp; spodni strana PE félie; tl. 4,0 mm
(8,96*5,46+,4%(8,46+5,23*2))*1,15 64,96300
141(62843003R pas izolacni z oxidovaného asfaltu volné uloZzeny; nosna vlozka perforovana skelna rohoz; horni m2 64,96304 0,00|SPCM RTS
strana jemny mineralni posyp; spodni strana PE félie
(8,96*5,46+,4%(8,46+5,23*2))*1,15 64,96300
142(69366198R geotextilie PP; funkce separacni, ochrannd, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 300 g/m2; m2 61,52423 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné
(9,16*5,68+(,43+,32)/2*5,23*2+,32*8,26)*1,05 61,52420
998 71-2 Piesun hmot pro povlakové krytiny
50 m vodorovné
143]998712101R00 ...v objektech vySky do 6 m t 0,75754 0,00|800-711 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
133,134,135,137,138,139,140,141,142, :
Soucet: : 0.75754 0,75750
Dil: |713 Izolace tepelné 0,00
713 14 Montéaz tepelné izolace stfech na piny podklad
144(713141125R00 ...desky, na lepidlo |m2 56,66880 0,00/800-713 RTS
Vcetné ocisténi podkladu od nesoudrznych vrstev.
,4*(8,46+5,23*2)+,35*(8,96+5,13*2) 14,29500
8,26%5,13 42,37380
145(28375704R deska izola¢ni stabilizovana; pénovy polystyren; rovna hrana; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; § = m3 1,45809 0,00|SPCM RTS
1 000,0 mm; | =500 mm
(,4*(8,46+5,23*2)+,35*%(8,96+5,13*2))*,1*1,02 1,45810
146(28375971R deska spadova, klin EPS 100S; pénovy polystyren; § = 1 000,0 mm; | = 1 000 mm; soucinitel m3 6,69930 0,00|SPCM RTS
tepelné vodivosti 0,038 W/mK
8,26*5,13%(,1+,21)/2*1,02 6,69930
998 71-3 Pfesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovné
147]998713101R00 ...v objektech vySky do 6 m t 0,18185 0,00|800-713 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
144,145,146, :
Soucet: : 0.18185 0,18190
Dil: (762 Konstrukce tesarské 0,00
14876234163 montdZz OSB desek na horni plochu atiky a okraj u okapu vé.SroubU m2 12,54600 0,00 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
,45%(9,16+5,23*2+8,26) 12,54600
149(60726016.AR deska drevostépkova trivrstva pro prostredi vihké; strana nebrousend; hrana pero/drazka; tl = 22,0 |m2 13,80060 0,00|SPCM RTS
mm
12,546%1,1 13,80060
998 76 Presun hmot pro konstrukce tesarské
50 m vodorovné
150(998762103R00 ...v objektech vysky do 24 m t 0,19183 0,00(800-762 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
149, :
Soucet: : 0.19183 0,19180
Dil: |764 Konstrukce klempirské 0,00
764 04-15 Zlaby z titanzinkového plechu
151|764252602RT1 ...podokapni palkulaty Zlab, RS 250 mm, , plech prePATINA walzblank |m 8,70000 0,00(800-764 RTS
véetné dilatace a spojovacich prostfedku.
Klo2 : 8,7 8,70000
152(764252633RT1 ...8elo Zlabu pulkulatého, RS 280 mm, , plech prePATINA walzblank kus 2,00000 0,00|800-764 RTS
véetné spojovacich prostredkd.
Kl02 : 2 2,00000
153(764259613RT1 ...pllkulaty zavésny kotlik , 280/100 mm, , plech prePATINA walzblank kus 2,00000 0,00|800-764 RTS
764 04-21 Oplechovani parapetll z titanzinkového plechu
véetné dodavky plechovych tabuli a svitk(, véetné spojovacich prostfedkd a tésnici hmoty.
154|764511650RT1 ...oplechovani paramet(i celoplodnym lepenim, RS 330 mm, plech prePATINA walzblank m 1,19000 0,00(800-764 RTS
KLO3: 1,19 1,19000
764 04-25 Odpadni trouby z titanzinkového plechu
155|764551603RT1 ...kruhovy svod, D 80 mm, plech prePATINA walzblank |m 8,40000| 0,00{800-764 RTS
véetné objimek a spojovaciho materialu.
KL1:4,2%2 | 8,40000|
998 76-4 Piesun hmot pro konstrukce klempitské
50 m vodorovné
156(998764101R00 ...v objektech vysky do 6 m t 0,03385 0,00(800-764 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
151,152,153,154,155, :
Soucet: : 0.03385 0,03390
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00
157(..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu

vE€.pfesunu hmot

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
158(z01 Z01- vrata ocel.pozink.zateplena 2kfidlova 1960/2780mm - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl |ks 1,00000 0,00 Vlastni
159(z02 Z02- vrata ocel.pozink.zateplena 2kfidlova 2860/2780mm - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkd |ks 1,00000 0,00 Vlastni
160(z03 Z03 - nerez odnimatelny déleny poklop pro otvor 700/1200mm - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 2,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
161(z04 Z04 - nerez odnimatelny 3dilny poklop pro otvor 700/1800mm - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
162(z05 Z05 - nerez madlo (14kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 3,00000 0,00 Vlastni
163(z06 Z06-Zebiik nerez pro vyskovy rozdil 2,35m (31kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
164(z07 Z07 - zabradli 2trubkové nerez 5,7m (80kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
165(z08 Z08-Zebiik s vyst.madly nerez pro vySkovy rozdil 2,05m (35kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
166(209 Z09-Zebiik nerez pro vyskovy rozdil 2,35m (31kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
167(z10 Z10-mont.nosnik pro kladkostroj dI.5,38m Zar.zinkovano(141kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
168(z11 Z11-mont.nosnik pro kladkostroj dI.5,38m Zar.zinkovano (141kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
169(z12 Z12- ¢erpaci studna - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
170(z13 Z13-Zebiik nerez pro vyskovy rozdil 4,21m (50kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: [769 Otvorové prvky z plastu 0,00
171(..poznamka vyrobky jsou kompletni vé. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
172|P 01 P 01 okno plastové 1250/500mm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: [76K Konstrukce kompozitové 0,00
173|..poznamka vyrobky jsou kompletni vé. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
174|P 02 P 02 kompozitovy oteviratelny poklop pro svétlost 700/900mm, kompl.dod+mtz dle vypisu ks 2,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
175|P 03 P 03 kompozitovy oteviratelny poklop pro svétlost 700/900mm, kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
Dil: [777 Podlahy ze syntetickych hmot 0,00
176|777 R10 uzaviraci ochranny natérovy systém s protiskluz.tpravou - kompl.dod+mtz vé.adhezniho muistku, |m2 7,43000 0,00 Vlastni
vé.nutné pfipravy podkladu dle pouZzité technologie
S7:3,1*2,6-,7*,9 7,43000
177|777 R10a uzavir. ochranny natérovy systém s protiskluz.Upravou (pro styk s odpadni vodou), m2 4,32000 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz vé.adh.mustku, vé.nutné pripravy podkladu dle pouZzité technologie
S3:,9%2,1+2,7) 4,32000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
178|777 R12 vysoce zatézova prumyslova podlahova stérka tl.10mm kompl.dod+mtz v¢.penetrace, odolna v €|m2 38,08000 0,00 Vlastni
manipulaci s kontejnery
42,13-(1,2*,9*2+,7*1,8+,9%,7) 38,08000
Dil: |781 Obklady keramické 0,00
781 10 Ptiprava podkladu pod obklady
179|781101210RT2 ...penetrace podkladu pod obklady |m2 | 63,02020| | 0,00{800-771 RTS
véetné dodavky materialu.
(8,46*2+4,98%2-1,96-2,68+,15*4)*2,78-1,25* 5+, 15*,5+2 | | 63,02020| |
781 41 Montaz obkladu vnitfnich z obkladacek pérovinovych
781 41-5 montaz obkladd vnitfnich z obkladacek pérovinovych do tmele
180(781415013RT2 ..., 150 x 150 mm, lepenych do flexibilniho tmele m2 63,02020 0,00/800-771 RTS
(8,46*2+4,98*2-1,96-2,68+,15*4)*2,78-1,25* 5+,15%,5*2 63,02020
181(59781345R obklad keramicky § = 148 mm; | = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bila; mat m2 66,17121 0,00|SPCM RTS
63,0202*1,05 66,17120
998 78 Presun hmot pro obklady keramické
182(998781101R00 ...v objektech vysky do 6 m t 0,84416 0,00(800-771 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
179,180,181, :
Soucet: : 0.84416 0,84420
Dil: 784 Malby 0,00
784 41 Ptiprava povrchu
784 41-1 Pacokovani vapenym mlékem se zacisténim
183(784411302R00 |v mistnostech pres 3,8m do 5m , jednonasobné s obrousenimk a presadrovanim |m2 | 75,83490 0,00|800-784 RTS
784 41-2 Penetrace (napousténi) podkladu
184(784191301R00 ...protiplisfiova, jednonasobna m2 75,83490 0,00|800-784 RTS
8,46%4,98 42,13080
(8,46*2+4,98*2)*1,22+,15*(1,96+2,86+1,25) 33,70410
784 42 Malby vapenné se zacisténim
185(784422372R00 ...v mistnostech pres 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnasobné m2 75,83490 0,00|/800-784 RTS
Dil: |790 Doplrikové vyrobky 0,00
186(..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
187|D 01 D 01 ruéni hasici pfistroj s hasici schopnosti 21A, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
188|D 02 D 02 nerezova pasova vpust dl.8460mmm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 1,00000 0,00 Vlastni
189|D 03 D 03 potrubi svodné KG DN 100 - dl.1,2m v¢.kolen, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku soubor 2,00000 0,00 Vlastni

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : SO04 Rekonstrukce destové zdrze JKSO: 814.13.3.3
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje SO04
Rekonstrukce deStove zdrze
Tridnik stavebni 814 Nadrze a jimky cistiren vod a ostatni pozemni nadrze, jimky, zasobniky, jamy
814.1 Néadrze a jimky pozemni €istiren odpadnich vod
814.13 nadrze usazovaci, dosazovaci, uskladrovaci
814.13.3 svisla nosna konstrukce monoliticka betonovéa ploSna
814.13.3.3  rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: m3
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
04.1 stavebni ¢ast 0,00
Celkem objekt S004 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S004 Rekonstrukce deStové zdrze
R: [04.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | 0,00
139 6 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet
s pfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZzenim na ru¢ni dopravni prostredek
1/139601102R00 ...v horniné 3 m3 11,20320 0,00(800-1 RTS
,6%,3%(22,14*2+8,98*2) 11,20320
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
2]/162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 3,03244 0,00|800-1 RTS
11,203-8,17056 3,03240
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
3|162701109R00 |z horniny 1 az 4 |m3 3,03244| 0,00{800-1 RTS
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
4|167101101R00 |...do 100 m3, z horniny 1 az 4 |m3 3,03244| 0,00{800-1 RTS
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypt nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
5|171201201R00 |.--na skiadku |m3 3,03244] 0,00{800-1 RTS
174 10-11 Zasyp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
6[/174101102R00 ...V uzavrenych prostorach s urovnanim povrchu zasypu s ruénim zhutnénim m3 8,17056 0,00(800-1 RTS
,6%,3%(22,14*2+8,98*2) 11,20320
-,3%(21,54+6,96+6,75+16,7+2,02+2,19)*,18 -3,03260
199 Poplatky za skladku
7/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 3,03244 0,00(800-1 RTS
Dil: |20 Sanace 0,00
8(200 sanace stavajicich zb ploch +lokalni injektaZ netésnosti mezi prefa dilci kompl.dod+mtz, m2 243,00750 0,00 Vlastni
ve.piipravy povrchu (dle tech.zpravy)
6,0%2,0+1,5%2%(2,0+2,05)/2+6,0*2,05+,35%(8*1,6+1,05*4)+6,0*1,5+,35*1,05*4 46,79500
(6,0%2+3,0%2)*(171,66-168,41)+15,0*2*(171,66-168,91) 141,00000
Zacatek provozniho souctu
6,0%(,5+1,01) 9,06000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
(,35+,2)/2*5,2+,05*,8+(,35+,05)*3,0 2,67000
2*((,05+,26)/2*15,0+,12) 4,89000
Konec provozniho souctu
otryskani : -16,62 -16,62000
(1,53*2+1,54*2)*(171,41-168,26)+,35%(2,9*4+1,89+1,88)+1,88*1,89 28,27370
Mezisoucet 199,44870
horni plocha : ,48*(20,94*2-2,49-1,68*2+6,0*2) 23,05440
zvenku : ,37*(20,94*2-2,49+6,69*2)+,15%(2,02*2+2,49) 20,50440
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
380 35 Bednéni kompletnich konstrukci
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab( nebo kanalt:
- konstrukci omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho
- konstrukci neomitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného
9(380356211R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 17,45920 0,00(801-5 RTS
zfizeni
1,54*1,53+,25%(2,49*2+2,5*2+,7*2+,9*2) 5,65120
,6%(6,96*2+1,68*2+1,2*2) 11,80800
10]380356212R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 17,45920 0,00(801-5 RTS
odbednéni
380 36 Vyztuz kompletnich konstrukci z oceli
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab(i nebo kanalll , véetné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
11|380361007R00 ...z oceli 10 505 t 0,31357 0,00(801-5 RTS
strop : (2,49*2,5-,7%,9)*,25*,07 0,09790
,48*,6*(1,68*2+6,0)*,08 0,21570
12(380321442R0x Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA2,XF3 do 30 cm m3 1,39875 0,00 Vlastni
strop : (2,49*2,5-,7%,9)*,25 1,39880
13(380321443R0x Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA2,XF3 nad 30cm m3 2,69568 0,00 Vlastni
,48*,6%(1,68*2+6,0) 2,69570
14138035 priplatek za pohledovy povrch betonu m2 24,39080 0,00 Vlastni
2,49%2,5-,9% 7+,25%(2,49*2+2,5*2) 8,09000
,6%(6,96*2+1,68*2+1,2*2)+,48*%(1,68*2+6,0) 16,30080
15(380932227R0x Vlepeni vyztuze D 14 do Zelbetonu, vé.vrtu m 6,40000 0,00 Vlastni
,2*32 6,40000
Dil: |61 Upravy povrchi vnitfni 0,00

614 47 Vyspraveni betonovych a Zelezobetonovych konstrukci a panelll

614 47-1 cementovou maltou
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
614 47-11 adhezni mustek a natér antikorozni
16]1614471715R00 ...pro jakoukoliv velikost opravované plochy m2 129,11280 0,00(801-4 RTS
6,0%(3,0+,5+15,0+1,01) 117,06000
(,35+,2)/2*5,2+,05*,8+(,35+,05)*3,0 2,67000
2*((,05+,26)/2*15,0+,12) 4,89000
Mezisoucet 124,62000
,48*(1,68*2+6,0) 4,49280
17|611 R uzaviraci vodotésny stérkovy systém - kompl.dod+mtz, v¢.nutné pripravy podkladu dle pouZité  |m2 14,30300 0,00 Vlastni
technologie
(dvouslozkovy natér na bazi epoxy-polyuretanové pryskyfice mechanicky a chemicky odolny,pruzny se schopnosti preklenovani trhlin)
,25%(2,49*2+2,5*2) 2,49500
,6%(6,96*2+1,68*2+1,2*2) 11,80800
18161447 otryskani,ocisténi Zelbet povrchu - pred aplikaci adhezniho mistku m2 129,11280 0,00 Vlastni
6,0%(3,0+,5+15,0+1,01) 117,06000
(,35+,2)/2*5,2+,05*,8+(,35+,05)*3,0 2,67000
2*((,05+,26)/2*15,0+,12) 4,89000
Mezisoucet 124,62000
,48*(1,68*2+6,0) 4,49280
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 35 Bednéni stén, ryh a otvorll v podlahach
19|631351101R00 ...zfizeni m2 3,45000 0,00(801-1 RTS
spad.beton : ,15*3,0+,5%6,0 3,45000
20(631351102R00 ...odstranénf m2 3,45000 0,00(801-1 RTS
631 36 VyztuZz mazanin z betonl a z lehkych betonud
631 36-2 ze svarovanych siti
21]631362021R00 ...ze svarovanych siti t 0,36274 0,00|801-1 RTS
(3,0%(6,0+,15)+6,0%(,5+14,25+3,14*,75/2))*3,03*,001*1,05 0,36270
631 57 Nasyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlazby, popt. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,
631 57-1 z kameniva
22(631571004R00 ...ze Stérkopisku 0-32 tf. | m3 2,40926 0,00(801-1 RTS
,3%(21,54+6,96+6,75+16,7+2,02+2,19)*,143 ‘ 2,40930
632 92 Dlazba vnitini nebo vnéjsi pfi objektu z dlazdic betonovych
vodorovna nebo ve spadu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonovych kladenych do pisku se zalitim spar na celou vy$ku cementovou maltou pro sparovani
23|632921911R00 ..o tloustce dlazdic 40 mm [m2 | 16,84800| 0,00(801-1 RTS

Véetné dodavky dlazdic.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
,3%(21,54+6,96+6,75+16,7+2,02+2,19) 16,84800
24(631312711R0s Spéadovy beton C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 19,15650 0,00 Vlastni
V¢etné vytvoreni dilatacnich spér, bez zaplnéni.
2,95*%(,8*,05+5,2%(,2+,35)/2)+,05*,5*6,0 4,48650
Zacatek provozniho souctu
fabion : (1,5*1,5-3,14*,75*,75)/4 0,12090
Konec provozniho souctu
6,0%((,05+,26)/2*15,0+,12) 14,67000
2563131916 Priplatek za prehlazeni ocel.hladitkem spad.betonu m2 114,01500 0,00 Vlastni
3,0%(6,0+,15)+6,0*(,5+14,25+3,14*,75/2) 114,01500
26163131917 Priplatek za strZzeni - spadovy beton m3 19,15650 0,00 Vlastni
2,95*%(,8*,05+5,2%(,2+,35)/2)+,05*,5*6,0 4,48650
6,0%((,05+,26)/2*15,0+,12) 14,67000
Dil: [93 Dokonc¢ovaci prace inZzenyrskych staveb 0,00
933 90 Zkousky objektt a vymyvani
27(933901111R00 ...provedeni zkousky vodotésnosti betonové nadrze jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 [m3 315,86553 0,00|801-5 RTS
m3
Véetné napusténi a vypusténi vody z nadrze po skonceni zkousky.
1,54*1,53*(171,41-168,26) 7,42200
6,0*1,8*2,0+6,0%(3,0%(171,66-168,41)+15,0%(171,66-168,91)) 327,60000
-(2,95%(,8*,05+5,2*(,2+,35)/2)+,05*,5*6,0) -4,48650
-6,0%((,05+,26)/2*15,0+,12) -14,67000
28/93198 Tésnéni pracovni spary -kompl.dod+mtz m 10,00000 0,00 Vlastni
29|P 04-01 P-04-01 prostup DN400Omm tl. Zb stény 120mm, vodorovny , zabetonovani, - kompl.dod+mtz dle |ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy
30|P 04-02 P-04-02 prostup DN190mm tl. Zb stény 120mm, vodorovny , zabetonovani, - kompl.dod+mtz dle |ks 2,00000 0,00 Vlastni
legendy
31/08211320R vodné pro vodu pitnou m3 315,86553 0,00|SPCM RTS
32|08231320R sto¢né pro vodu necisténou m3 315,86553 0,00|SPCM RTS
Dil: |95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
952 90 Vycisténi objektd
pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m cistiren odpadnich vod, nadrzi, vodojemd, Zlabl nebo kanall
33]/952903112R00 ...pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m Cistiren odpadnich vod, nadrzi, Zlabl nebo kanall m2 150,77220 0,00|801-5 RTS
20,94*6,96+2,02*2,49 150,77220
Dil: (96 Bouréani konstrukci 0,00

961 04 Bourani zakladu z betonu
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
nebo vybourani otvor( pri ézové plochy pres 4 m2 v zakladech,
341961044111R00 ...Z betonu prostého m3 0,78300 0,00|801-3 RTS
patky zabradli : ,3*,3*,3*29 0,78300
962 05-2 Bourani zdiva Zelezobetonového
nebo vybourani otvort pri ézové plochy pres 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
35(962052211R00 ...nadzakladového m3 0,96720 0,00(801-3 RTS
,25%,48%(2,49*2+1,54*2) 0,96720
965 04 Bourani podkladd pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin
36/965042241R00 ...betonovych nebo z litého asfaltu, tloustky prfes 100 mm, plochy pres 4 m2 m3 22,36700 0,00(801-3 RTS
,05*,8*%,8+(,05+,55)/2*(6,0*3,0-,8*,8) 5,24000
6,0%((,05+,25)/2*13,7+(,25+,98)/2*1,3) 17,12700
976 07 Vybourani kovovych doplrikovych konstrukci
976 07-1 madel a zabradli
37(976071111R00 ...V jakémkoliv zdivu m 56,70000 0,00(801-3 RTS
22,1*2+8,25*2-4 56,70000
976 08 Vybourani madel, objimek, ramu, m¥izi apod.
976 08-4 ochrannych thelnikd s vysekanim kotev
38(976084111R00 ...z jakéhokoliv zdiva m 6,14000 0,00(801-3 RTS
poklop rdm : 1,53*2+1,54*2 6,14000
767 99-8 Demontaz ostatnich doplrik( staveb
767 99-81 atypickych konstrukci
39(767996803R00 ...0 hmotnosti pfes 100 do 250 kg kg 699,87000 0,00(800-767 RTS
poklop,Zebfik,zabradli : 210,22+34,83+454,82 699,87000
4076790 zafiznuti stavajiciho ocel potrubi D400mm ks 2,00000 0,00 Vlastni
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 14 Pfesun hmot pro nadrze a jimky
na novostavbach a zménéach objektu
998 14-1 pro nadrze a jimky pozemnich ¢istiren vod (814 1 JKSO), nadrZze pozemni mimo nadrzi a jimek €istiren odpadnich vod (814 2 JKSO), zasobniky a jaAmy pozemni mimo
zemédeélstvi (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou ty¢ovou nebo ploSnou (KMCH 2 a 3 - JKSO $Sesté misto)
998 14-11 vodorovné 50 m
41(998142251R00 ...vySky do 25 mm t 70,49028 0,00(801-5 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
9,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,24,25,28,33,35,39, :
Soucet: : 70.49028 70,49030
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
42|..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
43|z01 Z01-Zebiik nerez pro vyskovy rozdil 2,68m (52,kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 1,00000 0,00 Vlastni
441202 Z02-Zebiik nerez pro vyskovy rozdil 2,1m (43kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
45203 Z03-Zebiik nerez pro vyskovy rozdil 3,4m (40kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
46204 Z04 - nerez vystupni madlo-dvojice pevné osazenych made (22kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu |ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobka
47|Z05 Z05 - zabradli 2trubkové nerez 53,9m,2branky (710kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 1,00000 0,00 Vlastni
48206 Z06 - nerez plech pro zaslepeni stav.potrubi (16kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
49|207 Z07 - nerez plech prekryti otvord  (99,2kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobk ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: |76K Konstrukce kompozitové 0,00
50]..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
v€.presunu hmot
51|PI 01 Pl 01 kompozitovy destujisty oteviratelny poklop pro svétlost 700/900mm, kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
Dil: [771 Podlahy z dlaZdic a obklady 0,00
52|771561125R0x Montéz podlah hl. z tav.¢edice 20x20 tl.2,5 cm do epox.tmelu vé.sparovani, (odolnost proti m2 4,50000 0,00 Vlastni
kalovym vodam)
1,5*3,0 4,50000
53163232118R dlazba ¢edi¢ova ¢tvercovd; § = 200 mm; | = 200 mm; h = 22,0 mm; pro interiér; rub jemné kus 118,12500 0,00|SPCM RTS
ryhovany
1,5*3,0*25*1,05 118,12500
998 77-1 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic
50 m vodorovné
54(998771101R00 ...v objektech vysky do 6 m t 0,59414 0,00|800-771 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
52,53, :
Soucet: : 0.59414 0,59410
Dil: |777 Podlahy ze syntetickych hmot 0,00
55777 R10 uzaviraci ochranny natér ovy systém s protiskluz.Gpravou - kompl.dod+mtz v¢.adhezniho mastku, 5,59500 0,00 Vlastni
vé.nutné pipravy podkladu dle pouzité technologie
2,49*2,5-,7*9 5,59500
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00

979 01 Svisla doprava suti a vybouranych hmot
Svisla doprava s popfipadnym nutnym naloZenim do dopravniho zafizeni, s vyprazdnénim dopravniho zafizeni na hromadu nebo do dopravniho prostiedku
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

P.¢. |Cislo polozky N&zev polozky

MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem

Cenik

Cen.
soustava

Cenik, kapitola |Poznamka uchazece

56/979012112R00 Svisla doprava suti na vy$ku do 3,5 m

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
34,35,36,37,38,39, :

Soucet: : 55.95385

979 08-4 Poplatek za skladku

57]/979990001R00 ...stavebni suti

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
34,35,36,37,38,39, :

Soucet: : 55.95385

979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku

58(979081111R00 ...do 1 km

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
34,35,36,37,38,39, :

Soucet: : 55.95385

59|979081121R00 ...priplatek za kazdy dal$i 1 km

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
34,35,36,37,38,39, :

Soucet: : 559.53850

979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
60]/979082111R00 ..do10m

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
34,35,36,37,38,39, :

Soucet: : 55.95385

61|979082121R00 ...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
34,35,36,37,38,39, :

Soucet: : 111.90770

V¢etné naloZeni na dopravni prostiedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.

55,95385

55,95390

55,95385

55,95390

55,95385

55,95390
559,53850

559,53850

55,95385

55,95390
111,90770

111,90770

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821-1

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : SO05 Rekonstrukce provozniho objektu €OV JKSO: 812.31.1.3
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje SO05
Rekonstrukce provozniho objektu COV
Tridnik stavebni 812 Budovy pro vyrobu a sluzby
812.3 Budovy vodniho hospodérstvi, Cistiren a Gpraven vod
812.31 budovy ¢istiren vod
812.31.1 svisla nosna konstrukce zdéna z cihel,tvarnic, blok{
812.31.1.3  rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: m3
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
05.1 stavebni ¢ast 0,00
05.1 ZTI 0,00
Celkem objekt SO05 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S005 Rekonstrukce provozniho objektu COV
R: [05.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | 0,00
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
1{139601102R00 ...v horniné 3 m3 2,13000 0,00({800-1 RTS
,6%(3,7+2,5+,9)*,5 2,13000
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
2|162701105R00 |z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m |m3 2,13000| 0,00{800-1 RTS
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m pres 10 000 m
3|162701109R00 |z horniny 1 az 4 |m3 2,13000| 0,00{800-1 RTS
162 20 Vodorovné premisténi vykopku noSenim
bez naloZeni, avSak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostredku,
4|162201203R00 |z horniny 1 aZ 4, koletkem, na vzdalenost do 10 m |m3 2,13000| 0,00{800-1 RTS
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
5|171201201R00 |.--na skiadku |m3 2,13000| 0,00{800-1 RTS
199 Poplatky za skladku
6{199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2,13000 0,00({800-1 RTS
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00
271 5 PolStare zhutnéné pod zaklady
71271571111R00 Polstar zakladu ze Stérkopisku tfidéného m3 0,63900 0,00|800-2 RTS
,6%(3,7+2,5+,9)*, 15 0,63900
Dil: |20 Sanace 0,00
8(200 1 sanace stavajicich zb ploch kompl.dod+mtz, v&.pfipravy povrchu (dle tech.zpravy) m2 19,52000 0,00 Vlastni
kanal : (1,04%2+,7)*5,4+,7%(1,04+5,4) 19,52000
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych
91311238215R00 ...tloustky 400 mm, vypoctova pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristickd pevnost v tlaku fk = 4,01 m2 5,66260 0,00|801-1 RTS
MPa, soucinitel prostupu tepla U=0,32-0,38 W/m2.K,
501 : 1,0%,42*3+,86%1,18*2+1,13*2,1 5,66260

317 23-4 Vyzdivka mezi nosniky
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
jakymikoliv cihlami palenymi na jakoukoliv maltu,
10|317234410R00 ...cementovou m3 0,05400 0,00(801-4 RTS
(,42-,075*2)*(,9+,6+,5)*,1 0,05400
346 24-438 Plentovani ocelovych nosnikl jednostranné
jakymikoliv cihlami,
11|346244381RT2 ...vySky do 200 mm m2 0,50000 0,00(801-1 RTS
,1%(1,4%2+1,1*2) 0,50000
346 24-48 Prizdivky izolaéni z cihel palenych pinych
P10 az P20 na maltu MC 10 v¢etné vytvoreni pozlabku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatfenou cementovou omitkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,
12|346244811R00 ...délky 290 mm, na tloustku 65 mm m2 2,94000 0,00(801-1 RTS
(1,85+3,3+,9+,65*2)* 4 ‘ 2,94000 ‘
388 38 Kanaly betonové a Zelezobetonové
pro rozvody inZenyrskych siti (suché) véetné bednéni a odbednéni (u kanald z betonu Zelezového i véetné vyztuze), s betonovou zakladovou deskou a se zatfenim dna, s
vyspravenim vnitfnich stén cementovou maltou nebo s omitnutim vnitfnich stén zatfenou omitkou. Bez Gpravy vnéjSich stén, bez zemnich praci, izolace a bez zakryti,
388 38-3 Zelezobetonové véetné vyztuze, volné
13|388381131R00 ...vnitfniho pr& ézu do 450 x 450 mm m 7,26000 0,00(801-1 RTS
3,62+2,25+1,39 ‘ 7,26000 ‘
389 23 Kourovy kanal zdény z palenych cihel
(kourovod) se zakladovou betonovou deskou a na dné s vrstvou z palenych cihel naplocho, se sténami z tvrdych, ostfe palenych cihel na cementovou maltu MC 5, se zatfenim
spar, s rozprostienim drcené Skvary nad rubem a s kryci Zelezobetonovou deskou s cementovym potérem, se zhotovenim ramenatu, osazenim voditek a sloupt,
14|317944311R00 ...do vysky 120 mm t 0,06257 0,00(801-1 RTS
IPE100 : (1,4*3+1,1*3)*8,1*,001 0,06080
L40/40/4 : ,75*2,42*,001 0,00180
413 23 Zazdivka zhlavi jakymikoliv cihlami palenymi
413 23-2 véalcovanych nosniku
15|413232211R00 ...vySky do 150 mm kus 14,00000 0,00(801-4 RTS
(3+3+1)*2 14,00000
Dil: |61 Upravy povrchi vnitfni 0,00
601 01 Omitky stropd a podhledt z hotovych smési
po jednotlivych vrstvach
16(601011141RT3 ...vrstva Stukova, vapenna, , tloustka vrstvy 4 mm, |m2 | 72,94ooo| | 0,00{801-1 RTS
Vcetné pomocného leSeni.
24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 | | 72,94000| |

602 01 Omitky stén z

hotovych smési

po jednotlivych vrstvach
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17(602011141RT3 ...vrstva Stukova, vapennd, , tloustka vrstvy 4 mm, m2 266,57080 0,00|801-1 RTS
260,9082+5,6626 266,57080
611 42-1 Oprava vnitfnich vapennych omitek stropud
611 42-11 Zelezobetonovych rovnych tvarnicovych a kleneb v mnozstvi opravované plochy
18(611421321R00 ...V mnozstvi opravované plochy pies 10 do 30 %, hladkych |m2 | 72,94ooo| 0,00|801-4 RTS
V¢etné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 | | 72,94000|
612 42-1 Oprava vnitfnich vapennych omitek stén
19(612421321R00 ...V mnozstvi opravované plochy pies 10 do 30 %, hladkych |m2 | 260,90820| 0,00|801-4 RTS
Vcetné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
3,5%(3,87%4+2,17%2+6,22*2+2,565*4+2,49*2+2,92*2) 186,69000
3,51%(3,98*2+6,22*2) 71,60400
-(,8+,6%2)*1,97+,15%(,86+2,04*2)+,1*(,66+2,04*2)*2 -2,25100
-(,94*2,45+1,8*2,5*2+,9*1,97*2+1,0%,42*3) -16,10900
-(1,18*1,48+,86*(1,17+1,18*2)+,57*,55+1,17*1,18) -6,47630
,42%(1,8*2+2,5%4) 5,71200
(3,5-1,5)*(2,17*2+,925*2)-,6%,47-,57* 55 11,78450
(3,5-2,1)*(1,385*2+2,17*2) 9,95400
612 42-5 Omitka vapenna vnitniho osténi
okenniho nebo dverniho, z pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
20(612425931RT2 ...omitkou Stukovou m2 7,48400 0,00(801-4 RTS
,35%(1,18+1,48*2+,86+1,17*2+,57+,55*2+1,17+1,18*2) 4,38900
135%(,94+2,45*2) 2,04400
,2%(1,055+2,1*2) 1,05100
612 45-11 Omitky vnitfniho zdiva cementové
v podlazi i ve schodisti, zdiva cihelného, kamenného, smiSeného nebo betonového
21(612451121R00 ...hladké m2 25,61850 0,00(801-1 RTS
pod obklady : 25,6185 25,61850
612 47-31 Omitky vnitini zdiva ze suchych smési
omitka vapenocementova, strojné nebo ruéné nanasend v podlazi i ve schodisti na jakykoliv druh podkladu,
22(612473181R00 ...hladké m2 5,66260 0,00(801-1 RTS
501 : 1,0%,42*3+,86*1,18*2+1,13*2,1 5,66260
Dil: [62 Upravy povrchi vngjsi 0,00
622 31-2 Zatepleni soklu
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni desek, natazeni stérky, vtlateni vyztuzné tkaniny (1,15
m2/m2), prehlazeni stérky. DalS{ vrstvy podle popisu polozky.
K ochrané hran na rozich budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohovych li§t na m2.
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23]622311521RU1 ...extrudovanym polystyrénem, tloustky 80 mm, kontaktni natér a mozaikova omitka m2 19,27065 0,00(801-1 RTS
(13,835-1,055)*,51+(13,735-,94-1,8*2)*,55+7,26*,54+7,26*,52 19,27070
622 31-3 Zatepleni fasady
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni desek, natazeni stérky, vtlateni vyztuzné tkaniny (1,15
m2/m2), prehlazeni stérky. Dalsi vrstvy podle popisu polozky.
K ochrané hran na rozich budovy je zahrnuto 0,14 m rohovych li§t na m2.
24(622311131RT3 ..., expandovanym polystyrénem, tloustky 80 mm, kontaktni natér a silikonova omitka, 3,2 kg/m2 [m2 19,52000 0,00|801-1 RTS
fimsa : (,9+,5)*13,3+,5%,9*2 19,52000
25|622311133RT3 ..., expandovanym polystyrénem, tloustky 120 mm, kontaktni natér a silikonova omitka, 3,2 m2 139,69405 0,00|801-1 RTS
kg/m2
(13,875*2+7,3*2)*(4,4-,45)-13,005*,95 154,92780
-(1,7%2+,94)*2,0-(1,18*1,48+,86*1,17+1,055*1,7+,57*,55*2+1,17*1,18) -15,23370
622 31-5 Zatepleni osténi
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, prebrouseni desek z polystyrénu, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, prehlazeni stérky. Dal$i vrstvy podle
popisu polozky.
V polozkach je obsazeno 3,33 m rohovych list, 1,67 m list s okapni¢kou, 5 m napojovacich list na m2 a 1,68 m2 vyztuzné tkaniny.
26|622311154RT3 ...expandovanym polystyrénem, tloustky 40 mm, kontaktni natér a silikonova omitka m2 4,15575 0,00(801-1 RTS
,2%(1,18+1,48*2+,86+1,17*2+,57*2+,55*4+1,17+1,18*2) 2,84200
,25%(1,055+2,1*2) 1,31380
622 31-7 Povrchova Gprava osténi zateplovaciho systému
okenni a rohové listy, vyztuzna stérka
271622311150RT3 ..., kontaktni natér a omitka silikonovd, s omitkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact |m2 | 2,00880 0,00|801-1 RTS
Polozka obsahuje: okenni a rohové listy, vyztuznou stérku, kontaktni natér a povrchovou Upravu omitkou.
,12%(,94+1,8*2+2,0*2+2,05*4) 2,00880
281622311150RU1 ..., kontaktni natér a mozaikova omitka, s mozaikovou omitkou 5,5 kg/m2 m2 0,26400 0,00|801-1 RTS
,08*,55%6 0,26400
622 33 Profily zakladaci
29]622311023R00 ...plastové, proizolaci tl. 120 mm m 36,95500 0,00|801-1 RTS
(13,875*2+7,3*2) 42,35000
-(1,7%2+,94+1,055) -5,39500
622 42 Oprava vnéjSich omitek vapennych
a vapenocementovych, bez otlu¢eni vadnych mist,
622 42-1 stupern Clenitosti 1 a 2
30(622422111R00 ...V mnozstvi opravované plochy do 10 % , hladkych |m2 | 143,62570| 0,00|801-4 RTS
V¢etné barveni vzdy celé plochy (100%), s vyjimkou poloZek oprav omitek drasanych.
(13,635*2+7,06%2)*3,65-13,05%,35+(13,2+,4*2)* 98 | | 160,22600|
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-((1,8%2+,94)*1,8+1,18*1,48+,86*(1,17+1,18*2)+,57*2* 55+1,17*1,18+1,13*1,45) | | —16,60030|
622 42-11 Omitky vnéjsi stén vapenné nebo vapenocementové
31(622421131R00 ...hladké, slozitost 1+ 2 m2 30,43180 0,00(801-1 RTS
1,0*,42*3+,86*1,18*2+1,13*2,1 5,66260
(13,635*2+7,06*2-,92-1,8*2-,9-1,13)*,75-1,08*,42*3 24,76920
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
631 31-2 tl. pfes 50 do 80 mm
32(631312711R00 ...z betonu C 25/30 |m3 | 0,19040| 0,00{801-1 RTS
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
nové zhlavi : ,2*(5,4*2+1,1)*,08 | | o,1904o|
631 31-3 tl. pfes 80 do 120 mm
33(631313511R00 ...z betonu C /12,5 |m3 | 0,42600| 0,00{801-1 RTS
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
,6%(3,7+2,5+,9)*,1 0,42600
34(631313621R00 ...z betonu C 20/25 m3 0,17676 0,00(801-1 RTS
V¢etné vytvoreni dilatacnich spér, bez zaplnéni.
501 :1,45*5*%1 0,07250
503 :,1*,145%(3,3+1,9+1,39+,6) 0,10430
631 31-915 Priplatek za prehlazeni povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem
35]/631319153R00 ...tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,10425 0,00|801-1 RTS
503 :,1*,145%(3,3+1,9+1,39+,6) 0,10430
631 31-916 Priplatek za prehlazeni povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem s popraSenim cementem pro kone¢nou Upravu mazaniny
36/631319163R00 ...tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,07250 0,00|801-1 RTS
501:1,45*5*%1 0,07250
631 31-917 Priplatek za strZzeni povrchu
spodni vrstvy mazaniny lati pred vioZzenim vyztuZe nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
37]/631319173R00 ...tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,07250 0,00|801-1 RTS
501 :1,45*5*%1 0,07250
631 35 Bednéni stén, ryh a otvort v podlahach
38(631351101R00 ...zfizeni m2 0,39000 0,00(801-1 RTS
501 : (1,45*2+2* 5)* 1 0,39000

631 36 Vyztuz mazan

in z beton® a z lehkych betonl

631 36-2 ze svarovanych siti
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39(631362021R00 ...ze svafovanych siti t 0,00242 0,00(801-1 RTS
501 : 1,45*5*3,03*,001*1,1 0,00240
632 41-1 Potér ze suchych smési
s rozprostienim a uhlazenim
40|632415110RT2 ...potér cementovy samonivelacni vyrovnavaci, tloustky 10 mm, ru¢ni zpracovani, potér m2 24,47000 0,00(801-1 RTS
cementovy; zrnitost do 1,00 mm; samonivelacni; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za
ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 az 30,0 mm
ve€.penetrace podkladu
S2:9,63+9,92 19,55000
S3:2,042,92 4,92000
632 45-11 Potér piskocementovy na mazaninach
nebo betonovych podkladech (400 kg cementu/m3)
632 45-112 hlazeny ocelovym hladitkem
41]1632451231R00 ...0 tloustce od 30 do 40 mm m2 1,29421 0,00|801-1 RTS
po zékladu : (,71*,74+,5%1,2)*1,15 1,29420
632 47 Reprofilace vodorovnych betonovych povrchu
rozmichani smési s vodou, naneseni stérky
42|632477126R00 ...polymercementova malta+penetrace, tloustky do 25 mm m2 2,49000 0,00(801-4 RTS
z&kl.pas u kanalku : ,3*(3,7+2,2+2,4) 2,49000
Dil: (64 VyplIné otvord 0,00
641 96 Tésnéni spar otvorovych prvku
43(641960000R00 ...PU pénou m 11,60000 0,00(801-1 RTS
P VZT1,2 : (,9*2+,8*2+,6*4)*2 11,60000
Dil: [93 Dokonc¢ovaci prace inZzenyrskych staveb 0,00
441930 ch flexi PVC chrani¢ka D110mm, - kompl.dod+mtz m 19,50000 0,00 Vlastni
P05-03 : 6*2,5 15,00000
P05-02 : 1*2,5 2,50000
do niky : 2,0 2,00000
451931 ch flexi PVC chrani¢ka DSOmm dl.2,5m, - kompl.dod+mtz m 2,50000 0,00 Vlastni
P05-01:2,5 2,50000
46|P 05-01 P-05-01 prostup DN70mm tl. beton+zdivo stény 1200mm, vrtany, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastni
mimo chrani¢ku
47|P 05-02 P-05-02 prostup DN200mm tl. beton stény 650mm, vrtany, - kompl.dod+mtz dle legendy mimo [ks 1,00000 0,00 Vlastni
chranicky
48|P 05-03 P-05-03 prostup 270/370mm tl. beton stény 850mm, - kompl.dod+mtz dle legendy mimo ks 1,00000 0,00 Vlastni
chranicky
Dil: (94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00

941 94-1 Montdaz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami
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49[941941031R00 ...&itky od 0,80 do 1,00 m, vy3ky do 10 m |m2 | 131,08500| 0,00{800-3 RTS
V¢etné kotveni leSent.
(15,875*2+8,4*2)%(4,5-1,8) | | 131,08500|
941 94-19 priplatek za kazdy dalsi i zapocaty mésic pouziti leSeni
50(941941191R00 ...8itky Sitky od 0,80 do 1,00 m a vys$ky do 10 m m2 262,17000 0,00(800-3 RTS
131,085*2 262,17000
941 94-18 Demontéaz leSeni lehkého fadového s podlahami
51(941941831R00 ...8itky od 0,8 do 1 m, vysky do 10 m m2 131,08500 0,00(800-3 RTS
Dil: |95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
953 98 Chemickeé kotvy do betonu, do cihelného zdiva
52]953981104R00 ...do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu kus 6,00000 0,00/801-4 RTS
501:6 6,00000
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
961 04 Bourani zakladl z betonu
nebo vybourani otvor( pri ézové plochy pres 4 m2 v zakladech,
53/961044111R00 ...Z betonu prostého m3 0,14630 0,00|801-3 RTS
501 : (,71*,74+,5%1,2)*,13 0,14630
962 03-2 Bourani zdiva nadzékladového cihelného
nebo vybourani otvort pri ézové plochy pres 4 m2 ve zdivu nadzakladovém, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2)
541962032231R00 ...z cihel palenych nebo vapenopiskovych, na maltu vapenou nebo vapenocementovou m3 0,47500 0,00(801-3 RTS
sokl : 1,25*,5*,76 0,47500
962 08 Bourani zdiva pricek
nebo vybourani otvor( jakychkoliv rozmért, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m?2),
55/962081131R00 ...ze sklenénych tvarnic, tloustky do 100 mm m2 0,42300 0,00|801-3 RTS
,94%,45 0,42300
963 05-1 Bourani Zelezobetonovych stropu
véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m?2),
963 05-11 deskovych
56(963051113R00 ...tloustky pres 80 mm m3 0,09000 0,00(801-3 RTS
1,5%,6%,1 0,09000
965 04 Bourani podkladd pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin
57/965041431R00 ...8kvéarobetonovych, tloustky pres 100 mm, plochy do 4 m2 m3 13,41300 0,00(801-3 RTS
6,8*13,15*%(,25+0,05)/2 13,41300
58/965042121R00 ...betonovych nebo z litého asfaltu, tloustky do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,20000 0,00|801-3 RTS
(5,7*2+1,1)*,2*,08 0,20000
59/965042131R00 ...betonovych nebo z litého asfaltu, tloustky do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,11808 0,00|801-3 RTS
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(2,0+2,92)*,024 0,11810
60]965042141R00 ...betonovych nebo z litého asfaltu, tloustky do 100 mm, plochy pres 4 m2 m3 2,84440 0,00(801-3 RTS
S1:1,0%13,2*%(,04+,12)/2 1,05600
6,8*13,15*,02 1,78840
61]965042231R00 ...betonovych nebo z litého asfaltu, tloustky pres 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,25670 0,00(801-3 RTS
,6%(3,7+2,5+,9)*(,025+,12+,15) 1,25670
965 04-9 priplatek za bourani mazanin vyztuzenych
62|965049111RT1 ...svarovanou siti, tloustky do 100 mm m3 1,05600 0,00|801-3 RTS
S1:1,0%13,2*%(,04+,12)/2 1,05600
965 08-1 Bourani dlazeb z dlazdic keramickych a z xylolitu litého
bez podkladniho loZe, s jakoukoliv vyplni spar
63]965081713R00 ...z keramickych dlazdic nebo xylolitovych, plochy pres 1 m2 m2 4,92000 0,00(801-3 RTS
2,0+2,92 4,92000
967 03-11 Prisekani rovnych osténi ve zdivu cihelném
bez odstupu, po hrubém vybourani otvord v jakémkoliv zdivu cihelném, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m?2),
64]1967031132R00 ...na jakoukoliv maltu vapennou nebo vépenocementovou m2 1,80600 0,00(801-3 RTS
(A2%(,9+,8%2+,6*3) 1,80600
968 06-1 VyvéSeni nebo zavéSeni drevénych kiidel
oken, dvefi a vrat, s uloZzenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
65/968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 9,00000 0,00(801-3 RTS
2*2+5 9,00000
968 06-2 Vybourani difevénych ramu
véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
66]968062354R00 ...oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy do 1 m2 m2 3,66280 0,00(801-3 RTS
,57*,55*2+,86*(1,17+1,18*2) 3,66280
67]968062355R00 ...oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy do 2 m2 m2 3,12700 0,00(801-3 RTS
1,18*1,48+1,17*1,18 3,12700
968 07-1 VyvéSeni nebo zavéSeni kovovych kridel
s pripadnym uloZenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmeén,
68/968071125R00 ...dvefi, plochy do 2 m2 kus 4,00000 0,00(801-3 RTS
69(968071136R00 ...vrat, plochy do 4 m2 kus 4,00000 0,00|801-3 RTS
968 07-2 Vybourani a vyjmuti kovovych ramu a rolet
968 07-21 ramu, vcéetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2)
70]968072244R00 ...okennich jednoduchych, plochy do 1 m2 m2 1,36080 0,00(801-3 RTS
miizZe : 1,08*,42*3 1,36080
71{968072455R00 ...dvernich zarubni, plochy do 2 m2 m2 7,09200 0,00|801-3 RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
,9%1,97%4 7,09200
72|968072558R00 ...vrat, plochy do 5 m2 m2 10,08000 0,00(801-3 RTS
1,8%2,8*2 10,08000
968 09 Vybourani vnitfnich parapett
73|968095001R00 ...drevénych, Sitky do 25 cm, m 6,07000 0,00(801-3 RTS
1,18+,86*3+,57*2+1,17 6,07000
970 24 Rezani prostého betonu
74(970241100R00 ...Fezani prostého betonu, hloubka fezu 100 mm m 6,50000 0,00|801-3 RTS
5,4+1,1 6,50000
75(970241150R00 ...Fezani prostého betonu, hloubka fezu 150 mm m 7,62000 0,00|801-3 RTS
3,72+2,35+1,55 7,62000
76{970241200R00 ...Fezani prostého betonu, hloubka fezu 200 mm m 6,50000 0,00|801-3 RTS
5,4+1,1 6,50000
77(970241300R00 ...Fezani prostého betonu, hloubka fezu 300 mm m 5,67000 0,00|801-3 RTS
,9+3,07+1,7 5,67000
971 03 Vybourani otvorll ve zdivu cihelném
zakladovém nebo nadzakladovém,
971 03-2 z jakychkoliv cihel palenych
78]971033561R00 ...na jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 1 m2, tloustky do 600 mm m3 ‘ 0,45360‘ 0,00(801-3 RTS
V¢etné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
P-VZT1,2 : (,9%,8+,6*,6)%42 | 0,45360|
973 03-1 Vysekani v cihelném zdivu vyklenkd a kapes
973 03-11 vyklenku
79|973031151R00 ...na jakoukoliv maltu vapennou nebo vapenocementovou, plochy vétsi nez 0,25 m2 m3 | 0,04095| 0,00(801-3 RTS
V¢etné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
,45* 65* 14 | 0,04100]
974 03-1 Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-11 v plose
80(974031154R00 ...do hloubky 100 mm, &itky do 150 mm |m | 0,80000| 0,00|801-3 RTS
Vcetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
od P -05 - 2 knice: ,8 | 0,80000|
974 03-15 pro vtahovani nosnik(l do zdi, pred vybouranim otvor(
81]/974031664R00 ...do hloubky 150 mm, pfi vy$ce nosniku do 150 mm m 7,50000 0,00|801-3 RTS
(1,4+1,1)*3 ‘ 7,50000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
82[974049154R00 ...do hloubky 100 mm, &itky do 150 mm |m | o,4oooo| 0,00{801-3 RTS
V¢etné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
od P -05 - 2 k nice : ,4 | | 0,40000|
976 08 Vybourani madel, objimek, ramu, m¥izi apod.
976 08-4 ochrannych thelnikd s vysekanim kotev
83(976084111R00 ...z jakéhokoliv zdiva m 11,50000 0,00(801-3 RTS
5,4%2+,7 11,50000
978 01 Otlu¢eni omitek vapennych nebo vapenocementovych
978 01-1 vnitfnich
841978011141R00 ...stropt, v rozsahu do 30 % m2 72,94000 0,00|801-3 RTS
24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 72,94000
85(978013141R00 ...stén, v rozsahu do 30 % m2 260,80740 0,00(801-3 RTS
3,5%(3,87%4+2,17%2+6,22*2+2,565%4+2,49*2+2,92*2) 186,69000
3,51%(3,98*2+6,22*2) 71,60400
-(,8+,6%2)*1,97+,15%(,86+2,04*2)+,1*(,66+2,04*2)*2 -2,25100
-(,94*2,45+1,8*2,5*2+1,08*,42*3+,9%1,97*2) -16,20980
-(1,18*1,48+,86*(1,17+1,18*2)+,57*,55+1,17*1,18) -6,47630
,42%(1,8*2+2,5%4) 5,71200
(3,5-1,5)*(2,17*2+,925*2)-,6*,47-,57* 55 11,78450
(3,5-2,1)*(1,385*2+2,17*2) 9,95400
86(978013191R00 ...stén, v rozsahu do 100 % m2 10,41250 0,00(801-3 RTS
505 : 2,1%(1,385*2+,785*2+2,17*2)-,6%1,97-,57* 55+,3*(,57+,55*2) 17,23350
-(1,5%(1,07%2+1,385*2-,6*2)+2,0%(1,1*2+1,385*2-,6)) -14,30500
Mezisoucet 2,92850
,35%(1,18+1,48*2+,86+1,17*2+,57+,55*2+1,17+1,18*2) 4,38900
135%(,94+2,45*2) 2,04400
,2%(1,055+2,1*2) 1,05100
Mezisoucet 7,48400
978 05 Odsekani a odebrani obkladd
véetné otlu¢eni podkladni omitky aZ na zdivo,
978 05-1 ze schodistovych konstrukci
87]/978057331R00 ...z umélého kamene nebo litého teraca, podstupnic m 22,57000 0,00|801-3 RTS
ker.soklik : 3,87*4+2,565*2+2,49*2-,92-,8*2-,6*2+,15*2+,1*4 ‘ 22,57000
978 05-2 stén
88|978059531R00 ...z obkladacek vnitinich z jakychkoliv material(i, plochy pfes 2 m2 m2 22,69000 0,00(801-3 RTS
1,5%(2,17*2+,925*2-,6) 8,38500
1,5%(1,07%2+1,385%2-,6*2)+2,0%(1,1*2+1,385*2-,6) 14,30500
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
89|978059631R00 ...z obkladac¢ek vnéjsich z jakychkoliv materiald, plochy pres 2 m2 m2 25,84170 0,00(801-3 RTS
(13,635*2+7,06%2-,92-1,8*2-,9*2+,3*4)*,75-1,08*,42*3 25,84170
711 14 Odstranéni izolace proti vodé - pasy pfitavenim
90|/711140101R00 ...vodorovné, 1 vrstva m2 4,26000 0,00/800-711 RTS
,6%(3,7+2,5+,9) 4,26000
712 30 Odstranéni povlakové krytiny a mechu na stfechach plochych do 10°
712 30-1 povlakové krytiny
91(712300833R00 ... trivrstvé, m2 108,44250 0,00(800-711 RTS
7,8*13,15+13,15*%,15+7,8*2*(,35+,15)/2 108,44250
92(712300834R00 ...kazdé dalsi vrstvy, m2 216,88500 0,00(800-711 RTS
(7,8*13,15+13,15*%,15+7,8*2*(,35+,15)/2)*2 216,88500
712 59 Povlakova krytina stfech oblych ostatni
93|725840850R00 |...diferenciélnich G 3/4x1 |kus | 1,00000| 0,00(800-711 RTS
713 10 Odstranéni tepelné izolace z desek
713 10-2 z kombidesek
941713100824R00 ...jednostrané, tloustky pres 50 mm m2 89,42000 0,00/800-713 RTS
6,8*13,15 ‘ 89,42000
764 21-11 Demontdaz krytiny hladké streSni
95|764317800R00 ...zelezobetonovych desek, , m2 2,72000 0,00|800-764 RTS
1,7%,8%2 ‘ 2,72000
764 21-14 Demontaz ostatnich kusovych prvkd
764 21-143 demontaz ventila¢nich nastavcl vysky 500 az 1 000 mm se stfiSkou a lemovanim
96|764345831R00 |...prf1 méu pfes 75 do 150 mm, sklonu do 30° |kus | 1,ooooo| 0,00(800-764 RTS
764 21-15 Demontaz Zlabu
97|764352810R00 |...podokapnich ptlkruhovych rovnych, 1§ 330 mm, skionu do 30° |m | 13,2oooo| 0,00{800-764 RTS
764 21-21 Demontaz oplechovani parapetl
98(764410850R00 ...r'§ od 100 do 330 mm m 6,42000 0,00(800-764 RTS
1,23+,91*3+,62*2+1,22 6,42000
764 21-23 Demontaz oplechovani zdi a nadezdivek
99(764430840R00 ...r§ od 330 do 500 mm m 27,75500 0,00(800-764 RTS
13,635+7,06*2 27,75500
764 21-25 Demontaz odpadnich trub nebo soucasti
100(764454802R00 ...trub kruhovych , o pri méu 120 mm m 9,00000 0,00|800-764 RTS
2*4.5 9,00000
776 51-8 Odstranéni povlakovych podlah z naslapné plochy
101|776511810R00 ...lepenych, bez podlozky, z ploch pfes 20 m2 m2 19,55000 0,00(800-775 RTS
9,63+9,92 19,55000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
102(725290010 Demontéaz klozetu véetné splachovaci nadrze kus 1,00000 0,00 Vlastni
103(725290020 Demontaz umyvadla vcetné baterie a konzol kus 1,00000 0,00 Vlastni
104(767811 demontéaz vétracich mfizek na fasadé kus 11,00000 0,00 Vlastni
105(9521 vysati prim.vysavacem kompl.dod+mtz v¢.likvidace m2 102,62000 0,00 Vlastni
stfecha : 6,8*13,15+1,0*13,2 102,62000
106(960 1 demontaz Zebfiiku s vystup.madly - celkem dI.5,5m ks 1,00000 0,00 Vlastni
107(97608531 Vybourani kanal.ram a poklopl plochy do 0,6 m2 m2 4,32000 0,00 Vlastni
,8*5,4 4,32000
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
999 28 Presun hmot pro opravy a Gdrzbu objektt
obort 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a Udrzbu dosavadnich objektd véetné vnéjSich plasta
108(999281105R00 ...vySky do 6 m t 30,00490 0,00(801-4 RTS
Hmotnosti z poloZzek s porfadovymi ¢isly: :
7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,4
1,42,43, :
49,50,54,55,56,66,67,70,71,72,78,79,80,82, :
Soucet: : 30.00490 30,00490
Dil: |711 Izolace proti vodé 0,00
711 11 Izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena
711 11-1 na ploSe vodorovné
711 11-11 natérem
109(711111001RZ1 ...penetracnim, 1 x natér, véetné dodavky penetracniho laku ALP m2 4,26000 0,00/800-711 RTS
S4 :,6%(3,7+2,5+,9) 4,26000
711 11-2 na ploSe svslé, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
711 11-21 natérem
110(711112001RZ1 ...penetraénim, 1x natér, véetné dodavky penetracniho laku ALP m2 4,97000 0,00|800-711 RTS
kanalek : (,3*2+,1)*(3,7+2,3+1,1) 4,97000
711 14 1zolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim
111(711141559RT1 ...vodorovna, 1 vrstva, bez dodavky izola¢nich past, m2 4,26000 0,00/800-711 RTS
112(711142559RT1 ...svisla, 1 vrstva, bez dodavky izolacnich pasu, m2 4,97000 0,00/800-711 RTS
711 21 I1zolace proti netlakové vodeé - natéry a stérky
711 21-3 stérka hydroizola¢ni
113|711212002RT2 ...proti tiakové vodé |m2 9,36450| 0,00{800-711 RTS
dvouvrstva
505 : 2,1*(1,385*2+1,1%2-,6)-,57*,55+,3*(,57+,55*2) | 9,36450|

711 49 Izolace proti tlakové vodé ostatni
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
711 49-9 priplatek k cené
114(711499095R00 ...za plochu do 10 m2 natéradly za studena nebo za horka m2 9,23000 0,00/800-711 RTS
S4 :,6%(8,7+2,5+,9) 4,26000
kanalek : (,3*2+,1)*(3,7+2,3+1,1) 4,97000
115(711499097R00 ...za plochu do 10 m2 NAIP, pryZzemi nebo trmoplasty m2 9,23000 0,00(800-711 RTS
116(7112120 Stérka hydroizolaéni cementova 2vrstva (2x2mm),spodni vrstva vyztuzena tkaninou, m2 7,89400 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz vé.penetrace
S3:2,042,92 4,92000
,2%(2,17%4+,925*2+1,385*2+,785*2) 2,97400
117(62833159R pas izolacni z oxidovaného asfaltu natavitelny; nosnéa viozka skelna tkanina; horni strana jemny m2 11,11150 0,00|SPCM RTS
mineralni posyp; spodni strana PE félie, jemny mineralni posyp; tl. 4,0 mm
S4 : (,6%(3,7+2,5+,9))*1,15 4,89900
kandlek : (,3*2+,1)*(3,7+2,3+1,1)*1,25 6,21250
998 71-1 Pfesun hmot pro izolace proti vodé
50 m vodorovné méfeno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté pldorysné plochy objektu
118(998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,14226 0,00(800-711 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
109,110,111,112,113,116,117, :
Soucet: : 0.14226 0,14230
Dil: |712 Ziviéné krytiny 0,00
712 31 Povlakové krytiny stfech do 10° za studena
712 31-1 natérem
119(712311101RZ1 ...1 X, penetraénim nebo asfaltovym lakem, vcetné dodavky materialu m2 122,50010 0,00/800-711 RTS
13,635*7,06+,98*13,15+,5%(13,1+6,8*2) 122,50010
712 34 Povlakové krytiny stfech do 10° pasy pfitavenim
120(712341559RT1 ...v celé ploSe, 1 vrstva, bez dodavky pasu m2 122,50010 0,00/800-711 RTS
121(712341659RT1 ...bodové, 1 vrstva, bez dodavky pasu m2 122,50010 0,00/800-711 RTS
712 39 Povlakové krytiny stfech do 10° ostatni
712 39-1 textilie
122|712391171RT1 |...podkladni, 1 vrstva, bez dodavky textilie |m2 117,50910 0,00{800-711 RTS
712 99 Prilepeni polystyrenovych klind
123(712997001RT1 ...do asfaltu m 26,93500 0,00(800-711 RTS
13,135+6,9*2 26,93500
124|712372111RTy Krytina stfech do 10°-félie PVC tl.1,5mm UV stabilni,mech.kotvena do betonu (tl.izolace 140- m2 117,50910 0,00 Vlastni
370mm), kompl.dod+mtz v¢.vSech detail( a oplechovani poplast.plechy
Polozeni félie, ukotveni k podkladu talifovymi hmozdinkami, svareni vSech spoj, prekryti kotev pasem félie.
13,395*7,33+,955*13,25+12,95*,2+6,8*(,2+,4)/2*2 | 117,50910
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
125(28375980R deska spadova, klin pro hrany, EPS; pénovy polystyren; § = 50,0 mm; tl. 50,0 mm; | =1 000 mm |m 28,28175 0,00|SPCM RTS
(13,135+6,9*2)*1,05 28,28180
126(62836110R pas izolacni z oxidovaného asfaltu natavitelny; nosna viozka hlinikova félie; horni strana jemny m2 140,87511 0,00|SPCM RTS
mineralni posyp; spodni strana PE félie; tl. 4,0 mm
(13,635*7,06+,98*13,15+,5%(13,1+6,8+2))*1,15 140,87510
127(62843003R pas izolacni z oxidovaného asfaltu volné uloZzeny; nosna vloZka perforovana skelna rohoz; horni m2 140,87511 0,00|SPCM RTS
strana jemny mineralni posyp; spodni strana PE félie
(13,635*7,06+,98+13,15+,5%(13,1+6,8+2))*1,15 140,87510
128(69366198R geotextilie PP; funkce separacni, ochrannd, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 300 g/m2; m2 123,38456 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné
117,5091*1,05 123,38460
998 71-2 Pfesun hmot pro povlakové krytiny
50 m vodorovné
129]998712101R00 ...v objektech vySky do 6 m t 1,61318 0,00|800-711 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
119,120,121,123,124,125,126,127,128, :
Soucet: : 1.61318 1,61320
Dil: |713 Izolace tepelné 0,00
713 14 Montéaz tepelné izolace stfech na piny podklad
130(713141125R00 ...desky, na lepidlo |m2 117,59770 0,00(800-713 RTS
Vcetné ocisténi podkladu od nesoudrznych vrstev.
13,135*7,87+,15*2*1,0 103,67250
13,135*%,15+6,9*2*(,15+,4)/2+,3%(6,8*2+13,6) 13,92530
131(28375704R deska izola¢ni stabilizovana; pénovy polystyren; rovna hrana; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; § = m3 0,71019 0,00|SPCM RTS
1 000,0 mm; | =500 mm
(13,135*%,15+6,9*2*(,15+,4)/2+,3*(6,8*2+13,6))*,05*1,02 0,71020
132(28375971R deska spadova, klin EPS 100S; pénovy polystyren; § = 1 000,0 mm; | = 1 000 mm; soucinitel m3 26,96520 0,00|SPCM RTS
tepelné vodivosti 0,038 W/mK
(13,135*7,87+,15*1,0%2)*(,14+,37)/2*1,02 26,96520
998 71-3 Piesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovné
133]998713101R00 ...v objektech vySky do 6 m t 0,59232 0,00|800-713 RTS
Hmotnosti z poloZzek s porfadovymi ¢isly: :
130,131,132, :
Soucet: : 0.59232 0,59230
Dil: |760R Repasované vyrobky 0,00
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soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
134(..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
135(R 1 R 1 repase dvefi 800/1970mm kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
136(R 2 R 2 repase dveri 600/1970mm kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 2,00000 0,00 Vlastni
137(R 3 R 3 repase mont.nosniku 1200-6220mm kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: |762 Konstrukce tesarské 0,00
13876234163 montdZz OSB desek na horni plochu atiky a okraj u okapu vé.Sroub m2 19,51875 0,00 Vlastni
(,14+,4)*13,2+,45%(13,935+6,8*2) 19,51880
139(60726122R deska drevostépkova trivrstva pro prostredi vihké; strana brou$end; hrana pero/drazka; tl = 22,0 |m2 21,47063 0,00|SPCM RTS
mm
((,14+,4)*13,2+,45%(13,935+6,8*2))*1,1 21,47060
998 76 Presun hmot pro konstrukce tesarské
50 m vodorovné
140(998762102R00 ...v objektech vysky do 12 m t 0,29844 0,00(800-762 RTS
Hmotnosti z polozek s porfadovymi ¢isly: :
139, :
Soucet: : 0.29844 0,29840
Dil: |764 Konstrukce klempirské 0,00
764 04-15 Zlaby z titanzinkového plechu
141]|764252605RT2 ...podokapni pdlkulaty Zlab, RS 400 mm, , plech prePATINA blaugrau |m 13,30000 0,00|800-764 RTS
véetné dilatace a spojovacich prostiedkd.
K5:13,3 13,30000
142(764252634RT2 ...8elo Zlabu pualkulatého, RS 333 mm, , plech prePATINA blaugrau kus 2,00000 0,00|800-764 RTS
véetné spojovacich prostredku.
K5:2 2,00000
143|764259616RT2 ...pulkulaty zavésny kotlik , 330/120 mm, , plech prePATINA blaugrau kus 2,00000 0,00(800-764 RTS
764 04-21 Oplechovani parapetll z titanzinkového plechu
véetné dodavky plechovych tabuli a svitku, véetné spojovacich prostiedkl a tésnici hmoty.
144|764511650RT2 ...oplechovani paramet(i celoplodnym lepenim, RS 330 mm, plech prePATINA blaugrau m 4,50000 0,00(800-764 RTS
K1-3: 1,2*2+,6*2+,9*1 4,50000
764 04-25 Odpadni trouby z titanzinkového plechu
145|764551604RT2 ...kruhovy svod, D 120 mm, plech prePATINA blaugrau |m 9,ooooo| 0,00{800-764 RTS
véetné objimek a spojovaciho materialu.
K4 : 4,52 | 9,00000]

764 05-11 Krytiny z titanzinkového plechu
764 05-111 vyroba a montaz hladké streSni krytiny s Gpravou krytiny u okapt, prostupl a vyénélkd

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
146[764217400R00 ...zelezobetonovych desek, |m2 | 2,45000| 0,00{800-764 RTS
véetné spojovacich prostredku, zednické vypomoci a dodavky difuzni folie.
K6 :1,7+,75 | | 2,45000|
998 76-4 Piesun hmot pro konstrukce klempitské
50 m vodorovné
147(998764101R00 ...v objektech vysky do 6 m t 0,13386 0,00(800-764 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
141,142,143,144,145,146, :
Soucet: : 0.13386 0,13390
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00
148|..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE.presunu hmot
149(z 1 Z 1 - vrata ocel.zateplena 2kfidlova otevirava 1800/2500mm - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 2,00000 0,00 Vlastni
vyrobkd
150(z 2 Z 2- 7ebrik s ochr.koSem a lavkou v.4550mm (pozink+natér) - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobka
151(z 3 Z 3 - nerez zakryti Zlabu odnimatelnymi poklopy v¢.osaz.ramu (sv.otvoru 700/5390mm), soubor 1,00000 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku
152|z4 Z 4 - zakryti nového elektrokanalu odnimatelnymi poklopy v¢.osaz.rdmu -pozink+natér.systém soubor 1,00000 0,00 Vlastni
(192kg), sv.5.300mm,dl.7,26m, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku
Dil: [769 Otvorové prvky z plastu 0,00
153(..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
v€.presunu hmot
154(P 1 P 1 okno plastové 1180/1480mm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
155(P 2 P 2 dvere vnéjsi plastové s nadsvétlikem 940/2450mm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
156(P 3 P 3 okno plastové 1170/1180mm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
157(P 4 P 4 okno plastové 570/550mm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 2,00000 0,00 Vlastni
158(P 5 P 5 dvere vnéjSi plastové s nadsvétlikem 1055/2100mm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobkl ks 1,00000 0,00 Vlastni
159(P 6 P 6 okno plastové 860/1170mm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 2,00000 0,00 Vlastni
160(P 7 P 7 ventila¢ni hlavice k odvétrani kanalizace DN100mm, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady 0,00
771 10 Ptiprava podkladu pod dlazby
161|771101210RT2 ...penetrace podkladu pod dlazby |m2 | 24,47000 0,00{800-771 RTS

vé. materialu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
S2:9,63+9,92 19,55000
S3:2,042,92 4,92000
771 47 Montaz soklikd z dlazdic keramickych
162|771475014RT1 ...vySky 100 mm, soklikl vodorovnych, kladenych do flexibilniho tmele m 24,32000 0,00/800-771 RTS
506,503 : 3,87*4+2,565*2+2,49*2-,92+,3*2-,8*2- 6*2+,15*2+,1*4 23,17000
501:1,15 1,15000
771 57 Montaz podlah vnitfnich z dlazdic keramickych
163|771575109RT2 ...300 x 300 mm, reznych nebo glazovanych, hladkych, kladenych do flexibilniho tmele m2 19,55000 0,00|800-771 RTS
S2:9,63+9,92 19,55000
771 57-5 Montaz podlah z dlazdic keramickych
164(771575109RV4 ...300 x 300 mm, reznych nebo glazovanych, hladkych, kladenych do flexibilniho tmele m2 4,92000 0,00|800-771 RTS
S3:2,042,92 4,92000
771 57-9 Priplatky k polozkdm montaze podlah keramickych
165(771579791R00 ...priplatek za plochu podlah keramickych do 5 m2 jednotlivé m2 4,92000 0,00(800-771 RTS
S3:2,042,92 4,92000
166(597623052R obklad keramicky mozaika; 9,7 x 9,7; § = 97 mm; | = 97 mm; h = 6,5 mm; barva Sed4; mat m2 0,12075 0,00|SPCM RTS
,1*1,15*1,05 0,12080
167(59764210R dlazba keramicka § = 300 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladky, protiskluzova Gprava; pro |m2 25,69350 0,00|SPCM RTS
interiér i exteriér
S2:(9,63+9,92)*1,05 20,52750
S3:(2,0+2,92)*1,05 5,16600
168(59764241R dlazba keramicka sokl; § = 80 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matny; pro interiér i exteriér |kus 81,09500 0,00|SPCM RTS
506,503 : (3,87*4+2,565*2+2,49*2- 92+,3*2-,8*2-,6*2+,15*2+,1*4)/,3*1,05 81,09500
998 77-1 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic
50 m vodorovné
169]/998771101R00 ...v objektech vysky do 6 m t 0,60830 0,00|800-771 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
161,162,163,164,166,167,168, :
Soucet: : 0.60830 0,60830
Dil: |777 Podlahy ze syntetickych hmot 0,00
777 61 Natéry epoxidové podlah
170|777615215R00 ...betonovych, 2 x m2 7,98600 0,00|800-773 RTS
(3,62+2,25+1,39)*(,3+,4*2) 7,98600
Dil: (781 Obklady keramické 0,00
781 10 Priprava podkladu pod obklady
171|781101210RT2 |...penetrace podkladu pod obklady |m2 | 25,61850 0,00(800-771 RTS

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
véetné dodavky materialu.
781 41 Montaz obkladu vnitfnich z obkladacek pérovinovych
781 41-5 montaz obkladd vnitfnich z obkladacek pérovinovych do tmele
172|781415013RT3 ..., 150 x 150 mm, lepenych do flexibilniho tmele m2 25,61850 0,00|800-771 RTS
505 : 2,1%(1,385*2+,785*2+2,17*2)-,6%1,97-,57* 55+,3*(,57+,55*2) 17,23350
504 : 1,5%(,925*2+2,17*2-,6) 8,38500
781 47 Montaz obkladu vnitfnich z dlazdic keramickych
781 47-9 Priplatky k polozkdm montaZe obkladu vnitfnich stén z dlazdic keramickych
173(781479711R00 ...priplatek k obkladu stén keram.,za plochu do 10 m2 m2 8,38500 0,00/800-771 RTS
504 : 1,5%(,925*2+2,17*2-,6) 8,38500
174(59781345R obklad keramicky § = 148 mm; | = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bila; mat m2 26,89943 0,00|SPCM RTS
25,6185*1,05 26,89940
998 78 Presun hmot pro obklady keramické
175(998781101R00 ...v objektech vysky do 6 m t 0,37800 0,00(800-771 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
171,172,174, :
Soucet: : 0.37800 0,37800
Dil: 784 Malby 0,00
784 40 Odstranéni maleb
176(784402801R00 ...08krabanim, v mistnostech do 3,8 m m2 358,28000 0,00|800-784 RTS
24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 72,94000
3,5%(3,87*4+2,17*2+6,22*2+2,565*4+2,49*2+2,92*2) 186,69000
3,51%(3,98*2+6,22*2) 71,60400
-(1,8*2,5*2-4,0%2) -1,00000
,42%(1,8*2+2,5%4) 5,71200
(3,5-1,5)%(2,17*2+,925*2) 12,38000
(3,5-2,1)*(1,385*2+2,17*2) 9,95400
784 41 Ptiprava povrchu
784 41-1 Pacokovani vapenym mlékem se zacisténim
177(784411302R00 |v mistnostech pres 3,8m do 5m , jednonasobné s obrousenimk a presadrovanim |m2 | 365,76400 0,00|800-784 RTS
784 42 Malby vapenné se zacisténim
178(784422372R00 ...v mistnostech pres 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnasobné m2 365,76400 0,00|800-784 RTS
24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 72,94000
3,5%(3,87*4+2,17*2+6,22*2+2,565*4+2,49*2+2,92*2) 186,69000
3,51%(3,98*2+6,22*2) 71,60400
-(1,8*2,5*2-4,0%2) -1,00000
,42%(1,8*2+2,5%4) 5,71200

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

G

Cislo polozky

N&zev polozky

MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem

Cenik

Cen.
soustava

Cenik, kapitola

Poznamka uchazece

Dil:

790

(3,5-1,5)%(2,17*2+,925*2)
(3,5-2,1)%(1,385*2+2,17*2)
,35%(1,18+1,48*2+,86+1,17*2+,57+,55*2+1,17+1,18*2)
,35%(,94+2,45%2)

,2%(1,055+2,1*2)

Doplnkové vyrobky

12,38000
9,95400
4,38900
2,04400
1,05100

0,00

179

180
Dil:

..poznamka

D 01
D96

vyrobky jsou kompletni v&. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle
vypisu

vE€.pfesunu hmot

D 01 ruéni hasici pfistroj s hasici schopnosti 21A , kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku

Presuny suti a vybouranych hmot

ks

0,00000

1,00000

0,00

0,00
0,00

Vlastni

Vlastni

181

182

183

184

979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku

979081111R00

979081121R00

...do 1 km

V¢etné nalozeni na dopravni prostiedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :

Soucet: : 48.17816

...priplatek za kazdy dal$i 1 km

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :

Soucet: : 481.78161

979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot

979082111R00

979082121R00

...do10m

Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :

Soucet: : 48.17816

...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m

Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :

Soucet: : 48.17816

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

48,17816

48,17820
481,78161

481,78160

48,17816

48,17820
48,17816

48,17820

0,00

0,00

0,00

0,00

801-3

801-3

801-3

801-3

RTS

RTS

RTS

RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
185(979990107R0x suti - smés betonu,cihel,dfeva,izolaci 48,17816 0,00 Vlastni
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :
48,17820

Soucet: : 48.17816

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S005 Rekonstrukce provozniho objektu COV
R: ]05.1 ZTI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |713 Izolace tepelné 0,00
12209 IZOLACE PE 22/9 M 15,00000 0,00 Vlastni
998 71-1 Pfesun hmot pro izolace proti vodé
50 m vodorovné méfeno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté pldorysné plochy objektu
2/998711201R00 ..., vy8ky do 6 m % 1,00000 0,00(800-711 RTS
Dil: |721 Vnitfni kanalizace 0,00
721 17-1 Potrubi z plastovych trub
3(721176103R00 ...polypropylenové potrubi PP, pfipojovaci, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 |m 2,00000 0,00(800-721 RTS
Potrubi v¢etné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
4(721176105R00 ...polypropylenové potrubi PP, pfipojovaci, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 0,00(800-721 RTS
5(PC VSAZENi ODBOCKY NA POTRUBI PVC 50 kus 1,00000 0,00 Vlastni
6(PC1 UPRAVA POTRUBI KANALIZACE DN100 PRO NAPOJENi WC KOMBI kus 1,00000 0,00 Vlastni
721 19 Zfizeni pripojek na potrubi
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,
71721194105R00 ...D 50 mm, materiél ve specifikaci kus 1,00000 0,00/800-721 RTS
8|721194109R00 ...D 110 mm, material ve specifikaci kus 1,00000 0,00|/800-721 RTS
9|PC2 SIFON S SUCH.KLAPKOU NAPR.HL21 KS 1,00000 0,00 Vlastni
998 72-1 Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci
50 m vodorovné, méfeno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté pldorysné plochy objektu
10|998721201R00 ..., vy8ky do 6 m % 1,00000 0,00(800-721 RTS
Dil: |722 Vnitfni vodovod 0,00
11|722175211R00 Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 15,00000 0,00 Vlastni
722 19 Pripojky ke strojim a zafizenim
12]722190401R00 ...vyvedeni a pfipojeni vypustek, DN 15 kus 7,00000 0,00(800-721 RTS
13|722232043U00 Kulovy kohout G 1/2"packa kus 3,00000 0,00 Vlastni
14(42280912.AR klapka zpétna zavitova 1/2"; pro vodovod; PN 10; vodorovna, zavity vnitini; pracovni teplota do 80 [kus 1,00000 0,00|SPCM RTS
° C; téleso mosazna
15|PC3 POJIST.VENTIL G1/2 kus 1,00000 0,00 Vlastni
16|PC4 VODOMER G1/2 kus 1,00000 0,00 Vlastni
17|PC5 PROPOJENI NA STAV.VODOVOD kus 1,00000 0,00 Vlastni

722 29-021 Dil¢i tlakové zkousky vodovodniho potrubi

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava

Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
18[722290226R00 ...zavitového, do DN 50 |m | 15,ooooo| | 0,00{800-721 RTS

V¢etné dodavky vody, uzavieni a zabezpeceni konct potrubi.
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi

19|722290234R00 ...do DN 80 [m | 15,00000| | 0,00{800-721 RTS
Vcetné dodani desinfekéniho prostredku.
998 72-2 Presun hmot pro vnitini vodovod

vodorovné do 50 m

20/998722201R00 ..., vy8ky do 6 m % 1,00000 | 0,00(800-721 RTS
Dil: [725 Zafizovaci predméty 0,00
21|U UMYVADLO 50CM, BATERIE, SIFON KS 1,00000 0,00 Vlastni
22|s SPRCH.BATERIE, SPRCHOVA VPUST , ZASTENA KS 1,00000 0,00 Vlastni
23|K KLOZET KOMBI, SEDATKO KS 1,00000 0,00 Vlastni
725 81 Ventily
241725810401R00 ...ventil uzaviraci pro do rozvodu vytapéni a sanity; kulovy, téleso mosaz.rohovy, bez pfipojovaci |soubor 3,00000 0,00(800-721 RTS
trubi¢ky, DN 10 mm
25|PC6 El ohfiva¢ akumul stojaty 501 2kw KS 1,00000 0,00 Vlastni

998 72-5 Pfesun hmot pro zafizovaci predméty
vodorovné do 50 m

26/998725201R00 ..., vy8ky do 6 m % 1,00000 | 0,00(800-721 RTS
Dil: |767 Konstrukce zamecénické 0,00
767 99 Montaz ostatnich atypickych kovov. doplrik( staveb
27]767998105R00 ...atypickych konstrukci o hmotnosti do 5 kg kg 10,00000 0,00(800-767 RTS
28|PC KONSTRUKCE KDK KG 10,00000 0,00 Vlastni
998 76-7 Piesun hmot pro kovové stavebni doplrik. konstrukce
50 m vodorovné
29(998767201R00 ...Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 6 m % 1,00000 | 0,00|800-767 RTS
Dil: 1799 Ostatni 0,00
30(PC7 STAVEBNI PRIMOCE HOD 30,00000 | 0,00 Vlastni

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : SO06 Rekonstrukce splagkové €S JKSO: 814.19.3.3
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. adae SO06
Rekonstrukce splaskoveé CS
Tridnik stavebni 814 Nadrze a jimky cistiren vod a ostatni pozemni nadrze, jimky, zasobniky, jamy
814.1 Néadrze a jimky pozemni €istiren odpadnich vod
814.19 nadrze a jimky pozemni Cistiren odpadnich vod ostatni
814.19.3 svisla nosna konstrukce monoliticka betonovéa ploSna
814.19.3.3  rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: m3
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
06.1 stavebni ¢ast 0,00
Celkem objekt SO06 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0O: [s006 Rekonstrukce splaskové CS
R: [06.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |20 Sanace 0,00
1(200 sanace stavajicich zb ploch kompl.dod+mtz, vé.pfipravy povrchu (dle tech.zpravy) m2 9,30943 0,00 Vlastni
5,0*3,6-3,14*1,565*1,565-1,0*1,0 9,30940
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
380 35 Bednéni kompletnich konstrukci
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab( nebo kanalt:
- konstrukci omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho
- konstrukci neomitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného
2|380356211R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 9,54057 0,00(801-5 RTS
zfizeni
strop : 3,14*1,565*1,565+,25*%(,8*4+1,2*2+,9*2) 9,54060
3(380356212R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 9,54057 0,00(801-5 RTS
odbednéni
4(380356221R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch zaoblenych, (m2 35,65501 0,00(801-5 RTS
zfizeni
3,14*2,63*4,02 33,19800
3,14*3,13*,25 2,45710
5(380356222R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch zaoblenych, (m2 35,65501 0,00(801-5 RTS
odbednéni
380 36 Vyztuz kompletnich konstrukci z oceli
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab( nebo kanalli , véetné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
6/380361007R00 ...z oceli 10 505 t 1,11880 0,00(801-5 RTS
strop : (3,14*1,565*1,565+,8*1,2-,8*,9)*,25*,12 0,23790
stény : 3,14*(1,565*1,565-1,315*1,315)*4,02*,08 0,72710
dno : 3,14*1,565*1,565*,25*,08 0,15380
71380321442R0s Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA1,XF3 do 30 cm m3 1,98264 0,00 Vlastni
strop : (3,14*1,565*1,565+,8*1,2-,8*,9)*,25 1,98260
8/380321442R0x Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA2,XF3 do 30 cm m3 11,01106 0,00 Vlastni
stény : 3,14*(1,565*1,565-1,315*1,315)*4,02 9,08840
dno : 3,14*1,565*1,565*,25 1,92260
9(38035 priplatek za pohledovy povrch betonu m2 52,88615 0,00 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
3,14*2,63*4,02 33,19800
strop : 3,14*1,565*1,565*2+,25*(,8*4+1,2*2+,9*2) 17,23110
3,14*3,13*,25 2,45710
Dil: |4 Vodorovné konstrukce 0,00
411 12-2 Montaz stropnich panel
10{411122031R00 MontéZz stropnich panelll dl. do 360 cm, do 5,4 t kus 1,00000 | 0,00|801-2 RTS
Dil: |61 Upravy povrchi vnitfni 0,00
111611 R uzaviraci vodotésny stérkovy systém - kompl.dod+mtz, v¢.nutné pripravy podkladu dle pouzité  |m2 2,45705 0,00 Vlastni
technologie
(dvouslozkovy natér na bazi epoxy-polyuretanové pryskyfice mechanicky a chemicky odolny,pruzny se schopnosti preklenovani trhlin)
strop : ,25*3,14*3,13 2,45710 |
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 35 Bednéni stén, ryh a otvort v podlahach
12|631351101R00 ...zfizeni m2 0,38000 0,00(801-1 RTS
spad.beton : ,1*(1,2+1,3*2) 0,38000
13|631351102R00 ...odstranénf m2 0,38000 0,00(801-1 RTS
631 36 VyztuZ mazanin z betonl a z lehkych betonu
631 36-2 ze svarovanych siti
14|631362021R00 ...ze svafovanych siti t 0,02284 0,00(801-1 RTS
(3,14*1,356*1,365-1,2*1,4+,1*1,2+1,3*2)*3,03*,001*1,1 0,02280
632 41-1 Potér ze suchych smési
s rozprostienim a uhlazenim
15(632411904R00 ...natér savych podkladd penetraéni, , m2 4,13195 0,00|801-1 RTS
(3,14*1,356%1,365-1,2*1,4) 4,13200
16{631312711R0s Spéadovy beton C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 0,61979 0,00 Vlastni
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
(3,14*1,356*1,365-1,2*1,4)*(,1+,2)/2 0,61980
17163131916 Priplatek za prehlazeni ocel.hladitkem spad.betonu m2 4,13195 0,00 Vlastni
(3,14*1,356%1,365-1,2*1,4) 4,13200
18163131917 Priplatek za strzeni - spadovy beton m3 0,61979 0,00 Vlastni
(3,14*1,356*1,365-1,2*1,4)*(,1+,2)/2 0,61980
Dil: [93 Dokonc¢ovaci prace inZzenyrskych staveb 0,00
933 90 Zkousky objektd a vymyvani
19(933901111R00 ...provedeni zkousky vodotésnosti betonové nadrze jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 [m3 16,88449 0,00|801-5 RTS
m3
Véetné napusténi a vypusténi vody z nadrze po skonceni zkousky.

kvéten 2014
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 76/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
3,14*1,1315*1,1315*4,2 16,88450
20(08211320R vodné pro vodu pitnou m3 16,88449 0,00|SPCM RTS
21|08231320R sto¢né pro vodu necisténou m3 16,88449 0,00|SPCM RTS
Dil: |95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
952 90 Vycisténi objektd
pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m cistiren odpadnich vod, nadrzi, vodojemu, Zlabl nebo kanall
22(952903112R00 ...pri svétlé vySce prostoru do 3,5 m gistiren odpadnich vod, nadrzi, Zlabl nebo kanall m2 9,03840 0,00|801-5 RTS
3,14*1,6*1,6+1,0*1,0 9,03840
952 90-9 priplatek k cené
23]952903119R00 ...za vycisténi prostord jakékoliv vysky pres 3,5 m m2 8,03840 0,00(801-5 RTS
3,14*1,6*1,6 8,03840
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
965 04 Bourani podkladd pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin
241965042141R00 ...betonovych nebo z litého asfaltu, tloustky do 100 mm, plochy pres 4 m2 m3 0,27625 0,00(801-3 RTS
(3,14*1,6/1,6/2+3,2*,2)*,25/2 0,27630
976 08 Vybourani madel, objimek, ramu, m¥izi apod.
976 08-5 kanaliza¢nich ramu litinovych, z ryhovaného plechu nebo betonovych véetné poklopd nebo mfizi
25]|976085411R00 ...plochy pres 0,6 m2 kus 1,00000 0,00/801-3 RTS
26767 91 demontdZz lemovaciho profilu L vé.likvidace m 10,04800 0,00 Vlastni
3,14*3,2 10,04800
27767 92 demontéaz zabradli v nadrzi vc.likvidace m 3,00000 0,00 Vlastni
28767 93 demontdz podlahy v nadrzi vé.likvidace m2 2,21000 0,00 Vlastni
3,14*1,6/1,6/2+3,2*,2 2,21000
29|767 94 zkraceni nadrze o 100mm vé.likvidace ks 1,00000 0,00 Vlastni
30|767 95 demontéaz zZebriku v¢.likvidace ks 1,00000 0,00 Vlastni
31|767 96 odfiznuti stavaj.potrubi D150-300mm v¢.likvidace ks 4,00000 0,00 Vlastni
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 14 Presun hmot pro nadrze a jimky
na novostavbach a zménach objektd
998 14-1 pro nadrze a jimky pozemnich ¢istiren vod (814 1 JKSO), nadrze pozemni mimo nadrzi a jimek cistiren odpadnich vod (814 2 JKSO), zasobniky a jamy pozemni mimo
zemédeélstvi (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou ty¢ovou nebo ploSnou (KMCH 2 a 3 - JKSO Sesté misto)
998 14-11 vodorovné 50 m
32]998142251R00 ...vy8ky do 25 mm t 38,39180 0,00/801-5 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
2,4,6,7,8,10,12,14,15,16,17,22,23, :
Soucet: : 38.39180 38,39180
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
33|..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
34|z01 Z01-Zebiik nerez pro vySkovy rozdil 4,07m (70kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobk ks 1,00000 0,00 Vlastni
35|z02 Z02- prodloZeni stavaj.ocel.potrubi navafenim D150mm dI.0,3m (14kg), - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
36203 Z03- prodloZeni stavaj.ocel.potrubi navafenim D200mm dI.0,3m (19kg), - kompl.dod+mtz dle ks 3,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
37|204 Z04- prodlouZeni stavaj.ocel.potrubi navafenim D250mm dl.0,3m (22kg), - kompl.dod+mtz dle  |ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobki
38|z05 Z05- prodlouZeni stavaj.ocel.potrubi navafenim D300mm dl.0,3m (29kg), - kompl.dod+mtz dle  |ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
39|206 Z06- nerez vystupni madlo-dvojice pevné osaz.madel (22kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
40|z07 Z07-Zebiik nerez pro vyskovy rozdil 3,07m (40kg) - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: |76K Konstrukce kompozitové 0,00
41]|..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE.presunu hmot
42|P 01 P 01 kompozitovy oteviratelny poklop 2dilny pro svétlost 1000/1000mm, kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
43|P 02 P 02 kompozitovy oteviratelny poklop 2dilny pro svétlost 800/1200mm, kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
44|P 03 P 03 kompozitovy oteviratelny poklop pro svétlost 800/900mm, kompl.dod+mtz dle vypisu ks 1,00000 0,00 Vlastni
vyrobku
Dil: [777 Podlahy ze syntetickych hmot 0,00
45777 R10 uzaviraci ochranny natérovy systém s protiskluz.tpravou - kompl.dod+mtz vé.adhezniho mulstku, |m2 5,89057 0,00 Vlastni
vé.nutné pripravy podkladu dle pouZité technologie
strop : 3,14*1,565*1,565-,9%(,8+1,2) 5,89060
Dil: [D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku
46(979081111R00 ...do 1 km |t 0,66175 0,00(801-3 RTS
V¢etné naloZeni na dopravni prostiedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
24,25, :
Soucet: : 0.66175 0,66180
47(979081121R00 ...pfiplatek za kazdy dalsi 1 km t 6,61750 0,00(801-3 RTS

Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
24,25, :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Souget: : 6.61750 6,61750)
979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
48(979082111R00 ...do 10 m t 0,66175 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
24,25, :
Soucet: : 0.66175 0,66180
49|979082121R00 ...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 0,66175 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
24,25, :
Soucet: : 0.66175 0,66180
979 08-4 Poplatek za skladku
50{979990001R00 ...stavebni suti t 0,66175 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
24,25, :
Soucet: : 0.66175 0,66180

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI

Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV

Objekt : S007 Stavebni Gpravy stavajicich nadrzi JKSO: 814.19.3.9

Rekapitulace stavebniho objektu

Zakl. Gdaje SO07
Stavebni Upravy stavajicich nadrzi

Tridnik stavebni 814 Nadrze a jimky cistiren vod a ostatni pozemni nadrze, jimky, zasobniky, jamy
814.1 Néadrze a jimky pozemni €istiren odpadnich vod
814.19 nadrze a jimky pozemni Cistiren odpadnich vod ostatni
814.19.3 svisla nosna konstrukce monoliticka betonovéa ploSna
814.19.3.9  ostatni stavebni akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu

Soupis Cena (K&)

07.1 stavebni ¢ast 0,00
Celkem objekt SO07 0,00

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S007 Stavebni Upravy stavajicich nadrzi
R: [07.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | 0,00
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
1/139601102R00 ...v horniné 3 m3 14,20500 0,00(800-1 RTS
biol.nadrz : 16,94*,3 5,08200
dosaz.nadrz : 9,7%,3 2,91000
kalova nadrz : 12,65*,3 3,79500
patky pod schodisté : (3,36*2+,78)*,3 2,25000
patka u kalové nadrze : ,6*,4*,7 0,16800
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
2[162701105R00 ...Vodorovné prfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,84700 0,00(800-1 RTS
14,205-9,358 4,84700
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
3|162701109R00 |...Pfiplatek k vod. premisténi hor.1-4 za dalsi 1 km |m3 4,84700| 0,00{800-1 RTS
162 20 Vodorovné premisténi vykopku noSenim
bez naloZeni, avSak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostredku,
4|162201203R00 |...Vodorovné premist.vykopku, koletko hor.1-4, do 10m |m3 4,84700| 0,00{800-1 RTS
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
5{171201201R00 |...Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pres 2m |m3 4,84700| 0,00(800-1 RTS
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
6(174101102R00 ...V uzavrenych prostorach s urovnanim povrchu zasypu s ruénim zhutnénim m3 9,35800 0,00(800-1 RTS
biol.nadrz : 16,94*,2 3,38800
dosaz.nadrz : 9,7%,2 1,94000
kalova nadrz : 12,65*,2 2,53000
patky pod schodisté : (3,36*2+,78)*,2 1,50000
199 Poplatky za skladku
71199000002R00 ...Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 4,84700 0,00|800-1 RTS
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
8|275313711R0x Beton zakladovych patek prosty C 25/30 XA1,XF3,XC4 m3 0,17388 0,00 Vlastni
,4%,6%,7*1,035 0,17390
Dil: 20 Sanace 0,00
9(200 sanace zelbet.zaklad.desky kompl.dod+mtz v¢.pfipravy povrchu m2 53,72100 0,00 Vlastni
10,22+6,0+3,53+,35*%(20,54-2,56+40,43-5,05+29,1) 48,61100
1,2*,4*2+,5%1,3+,35%(,4*4+1,2*4+,5*2+1,3*2) 5,11000
10{201a sanace ocel.dna nadrzi - ocisténi a otryskani m2 207,39143 0,00 Vlastni
ocel.dno : 3,14* (4,385"2+3,1"2+6,1"2) 207,39140
11{201b sanace ocel.dna nadrzi - lokalni opravy m2 207,39143 0,00 Vlastni
ocel.dno : 3,14* (4,385"2+3,1"2+6,1"2) 207,39140
12(201c sanace ocel.dna nadrzi - antikor.natér m2 207,39143 0,00 Vlastni
ocel.dno : 3,14* (4,385"2+3,1"2+6,1"2) 207,39140
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 35 Bednéni stén, ryh a otvor(i v podlahach
13|631351101R00 ...zfizeni m2 2,94390 0,00(801-1 RTS
biol.n&drze : ,11*(,5*2+,5) 0,16500
kalova nadrz : ,1*3,14*,6 0,18840
dosazovaci nadrz : 3,14*1,5*,55 2,59050
14|631351102R00 ...odstranénf m2 25,99826 0,00(801-1 RTS
631 36 VyztuZz mazanin z betonll a z lehkych betonu
631 36-2 ze svarovanych siti
15|631362021R00 ...ze svafovanych siti t 0,29629 0,00(801-1 RTS
3,14%(4,286*4,286-,3*,3)*1,35*,001*1,1 0,08520
3,14%6,0%6,0*1,35*%,001*1,1 0,16790
(3,14%(3,0*3,0-,75*,75)+3,14*1,5*,55)*1,35*,001*1,1 0,04320
16162799 Tésnéni spar zatmelenim tmelem vhodnym pro styk s odpadni vodou m 83,43294 0,00 Vlastni
spad beton na styku s nadrzi : 3,14*(8,571+12,0+6,0) 83,43290
17(631315711R0x spadovy beton -mazanina betonova C 25/30-XC4,XF3,XA1 m3 47,50000 0,00 Vlastni
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
16,5+17,0+14,0 47,50000
18163131916 Priplatek za prehlazeni ocel.hladitkem spad.betonu m2 199,52281 0,00 Vlastni
3,14%(4,286*4,286-,3*,3) 57,39860
3,14*6,0*6,0 113,04000
(3,14%(3,0*3,0-,75*,75)+3,14*1,5*,55) 29,08430
Dil: (96 Bouréani konstrukci 0,00
965 04 Bourani podkladd pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin
19]965043441R00 |...betonovych s potérem nebo teracem, tloustky do 150 mm, plochy pres 4 m2 |m3 32,12427 0,00(801-3 RTS

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
3,14* (4,286"2-,3"2)*(,1+,35)/2*2 25,82940
3,14* (3,0"2-,3"2)*(,1+,35)/2 6,29490
965 04-9 priplatek za bourani mazanin vyztuzenych
20|/965049112RT1 ...svarfovanou siti, tloustky pres 100 mm m3 32,12427 0,00|801-3 RTS
3,14* (4,286"2-,3"2)*(,1+,35)/2*2 25,82940
3,14* (3,0"2-,3"2)*(,1+,35)/2 6,29490
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
999 28 Presun hmot pro opravy a Gdrzbu objektt
obort 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a udrzbu dosavadnich objektt véetné vnéjSich plastt
21/999281105R00 ...vySky do 6 m t 157,79253 0,00(801-4 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
8,9,10,11,12,13,15,16,17,18, :
Soucet: : 157.79253 157,79250
Dil: [D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku
22|979081111R00 ...do 1 km |t | 70,67339 0,00(801-3 RTS
V¢etné nalozeni na dopravni prostiedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
19, :
Soucet: : 70.67339 70,67340
23(979081121R00 ...pfiplatek za kazdy dalsi 1 km t 706,73394 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
19, :
Soucet: : 706.73394 706,73390
979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
24(979082111R00 ...do 10 m t 70,67339 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
19, :
Soucet: : 70.67339 70,67340
25/979082121R00 ...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 70,67339 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
19, :
Soucet: : 70.67339 70,67340
979 08-4 Poplatek za skladku
26(979990001R00 ...stavebni suti t 70,67339 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
19, :
70,67340

Soucet: : 70.67339

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI

Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV

Objekt : S008 Rekonstrukce kalovych poli JKSO: 814.17.3.3

Rekapitulace stavebniho objektu

zakl. udae SO08
Rekonstrukce kalovych poli

Tridnik stavebni 814 Nadrze a jimky cistiren vod a ostatni pozemni nadrze, jimky, zasobniky, jamy
814.1 Néadrze a jimky pozemni €istiren odpadnich vod
814.17 pole kalova
814.17.3 svisla nosna konstrukce monoliticka betonovéa ploSna
814.17.3.3  rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu

Soupis Cena (K&)

08.1 stavebni ¢ast 0,00
Celkem objekt S008 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S008 Rekonstrukce kalovych poli
R: [08.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
131 10 Hloubeni nezapaZzenych jam a zarezl
kromé zarez( se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym premisténim ve vykopisti a dale bud' s
premisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek,
1/131201109R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 390,24894 0,00|800-1 RTS
459,1164*,85 390,24890
21131201112R00 ...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 459,11640 0,00|800-1 RTS
(26,0+29,0)/2*((1,7+2,7)/2+(,9+1,9)/2)*1,0 99,00000
(17,8+19,8)/2*(,9+1,9)/2*1,5*2 78,96000
26,0*17,8*1,5 694,20000
Mezisoucet 872,16000
-,6%,6*,6*6*10-,2%,18*,1*6*10-1,26*,6%15,2*8-15,2*24,2* 8 -399,37760
-(15,2-,18*6)*10*,1*,05 -0,70600
-,8*1,0%1,4*8 -8,96000
-1,0*1,0*1,0/2*8 -4,00000
Mezisoucet -413,04360
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
3(161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 36,72931 0,00(800-1 RTS
459,1164*,08 36,72930
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
41162701105R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 459,11640 0,00/800-1 RTS
459,1164 459,11640
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
5[162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 459,11640 0,00(800-1 RTS
459,1164 459,11640
174 10-11 Zasyp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
6{174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach |m3 | 292,46394 0,00(800-1 RTS

véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
(15,2*(24,2-1,5*8))*(170,75-170,05) 129,80800
Mezisoucet 129,80800
okolo : (,9+2,25)/2*1,35%(20,75+15,2)/2*2-,3*15,9*2*%,1 75,48470
okolo : ((28,9+24,2)/2%(1,7+2,75)/2)*1,0-1,0*,8*8*1,0 52,67380
((28,9+24,2)/2%(,9+2,0)/2)*1,0-1,0*1,0*1,0/2*8 34,49750
199 Poplatky za skladku
7/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 459,11640 0,00(800-1 RTS
8(58310004 Zemina vhodna do nasypu a zasypu vé.dovozu na stavenisté m3 542,62882 0,00 Vlastni
292,46394*1,67%1,01%1,1 542,62880
Dil: |212 Drenaze 0,00
212 75-3 Plastové drenazni trubky
91212753216R00 ...montaz tuhé plastové drenazni trubky do ryhy, DN 160, bez loze m 126,40000 0,00|827-1 RTS
15,8*8 126,40000
10|21275 napojeni flexispojkou nového odtokového potrubi na sefiznuté plvodni potrubi - dod+mtz m 8,00000 0,00 Vlastni
11{59710732.AR trouba kameninova glazovana dérovana; DN 150,0 mm; | = 1000,0 mm; spoj F; FN 28 kN/m m 128,92800 0,00|SPCM RTS
15,8*8*1,02 128,92800
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
380 35 Bednéni kompletnich konstrukci
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab(i nebo kanalt:
- konstrukci omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho
- konstrukci neomitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného
12]380356211R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 571,24000 0,00(801-5 RTS
zfizeni
Zacatek provozniho souctu
3,0%,5%2+1,1*,7*2+14,8*1,2*2 40,06000
12%(,6+,3%2) 0,24000
1,15*,6*3+1,2*,6 2,79000
Konec provozniho souctu
43,09%8 344,72000
(15,2*2+24,2*2-1,0*8)*,7+(1,5*16-1,0*8)*,7 60,76000
14,8*,7*16 165,76000
13]380356212R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 571,24000 0,00(801-5 RTS

odbednéni

380 36 Vyztuz kompletnich konstrukci z oceli
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab( nebo kanalll , véetné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
14|380361007R00 ...z oceli 10 505 t 10,88630 0,00(801-5 RTS
136,0788*,08 10,88630
389 5 Napln téles filtr
predepsané zrnitosti, uloZené ve vrstvach predepsané tloustky, s urovnanim kazdé vrstvy do predepsané kéty z materialt nepranych
15(389541112R00 ...z hrubého kameniva drceného , zrnitosti 4 - 16 mm m3 10,03200 0,00|801-5 RTS
,1%¥1,1*11,4*8 10,03200
16{389541113R00 ...z hrubého kameniva drceného , zrnitosti 16 - 32 mm m3 10,03200 0,00|801-5 RTS
,1%¥1,1*11,4*8 10,03200
17(380321442R0x Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA2,XF3 do 30 cm m3 136,07880 0,00 Vlastni
,2%,5%14,8*8*2 23,68000
,2%1,5%14,8*8 35,52000
,2*(171,55-171,067)*14,8*10 14,29680
\2%(,7%(24,2-,02)*2+,7*1,5*8*2-,35*,6*8) 9,79440
14,8%(24,2-,02-1,1*8)*(,2+,217)/2 47,45960
,2%(,8*1,0+(,8*2+,6)*1,15)*8 5,32800
18|38035 priplatek za pohledovy povrch betonu m2 210,51440 0,00 Vlastni
14,8*(,483*2*8+,2*10)+,2%(24,2*2+(1,0+,6+2)*8)+,35*(15,2*2+24,2*2-1,0*8)+,3*(1,0+,8*2)*8 188,19440
(1,15*,6*3+1,2*,6)*8 22,32000
19|38039 prehlazeni povrchu zb desky ocel.hladitkem m2 157,76000 0,00 Vlastni
(11,4+11,8)/2*,85*8*2 157,76000
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
631 31-3 tl. pfes 80 do 120 mm
20(631313511R00 ...z betonu C /12,5 |m3 38,31320)| | 0,00{801-1 RTS
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
(15,4*(24,4-,02)+,8%1,2*8)*,1 | 38,31320| |
631 31-916 Priplatek za prehlazeni povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem s popraSenim cementem pro kone¢nou Upravu mazaniny
21]/631319165R00 ...tloustka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,59040 0,00|801-1 RTS
,6%,6%,205*8 0,59040
631 35 Bednéni stén, ryh a otvorll v podlahach
22(631351101R00 ...zfizeni m2 36,52000 0,00(801-1 RTS
(15,4*(2+2*8)+24,4*2+,8*2*8)*,1 33,88000
1,1%,3/2%8*2 2,64000
23(631351102R00 ...odstranénf m2 36,52000 0,00(801-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
631 57 Nasyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlazby, popft. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,
631 57-1 z kameniva
241631571004R00 ...ze Stérkopisku 0-32 tf. | m3 1,36422 0,00(801-1 RTS
,3%15,9*2*,143 ‘ 1,36420
632 92 Dlazba vnitini nebo vnéjsi pfi objektu z dlazdic betonovych
vodorovna nebo ve spadu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonovych kladenych do pisku se zalitim spar na celou vy$ku cementovou maltou pro sparovani
25|632921911R00 ..o tloustce dlazdic 40 mm [m2 | 9,54000| 0,00{801-1 RTS
V¢etné dodavky dlazdic.
,3%15,9*2 9,54000
26|631312711R0s Spéadovy beton C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 34,43232 0,00 Vlastni
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
8*1,1*11,4*,152/2 7,62430
Zacatek provozniho souctu
1,1*%(,7+1,2)/2*2-,6*1,1*,3/2 1,99100
,85%4*(1,7+1,5)/2*,5/2 1,36000
Konec provozniho souctu
3,351*8 26,80800
27(631315711R0z Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 25/30 C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 0,59040 0,00 Vlastni
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
,6%,6%,205*8 0,59040
28163131916 Priplatek za prehlazeni ocel.hladitkem spad.betonu m2 189,36000 0,00 Vlastni
(3,0%1,8*2+1,1*,3/2*2)*8 89,04000
8*1,1*11,4 100,32000
29|63157 nasyp +obsyp potrubi z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 32,74992 0,00 Vlastni
8*(1,1*11,4*(,41+,3)/2-3,14*,1*,1*11,4) 32,74990
30]/631571002R0x Nasyp z kameniva téZzeného O - 8, tf. | m3 7,02240 0,00 Vlastni
,07*1,1*11,4*8 7,02240
Dil: [93 Dokonc¢ovaci prace inZzenyrskych staveb 0,00
931 96 Vlozky do dilat. spar svislé z miner. plsti a PPS
véetné dodani a osazeni v jakémkoliv zdivu, v€etné jednostranného zajisténi polohy viozek proti sesmeknuti (napf. pfibitim, maltovymi terci).
31|931961115R00 ...Z polystyrenu, tloustky 30 mm m2 12,16000 0,00(801-1 RTS
,8%15,2 12,16000

933 90 Zkousky objektt a vymyvani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
32]/933901111R00 ...provedeni zkousky vodotésnosti betonové nadrze jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 [m3 231,22560 0,00|801-5 RTS
m3
Véetné napusténi a vypusténi vody z nadrze po skonceni zkousky.
((1,2*,7+3,0*,5)*11,4+3,0*1,7*2* 5/2+,6*1,1*,3/2+,6*,3*,2+,945* 6*,6)*8 231,22560
3362799 Tésnéni spar .20 mm trvale pruznym tmelem (s odolnosti proti kalovym vodam)+tésnicim m 16,60000 0,00 Vlastni
provazcem, kompl.dod+mtz
dilatace : ,7*2+15,2 16,60000
3493198 Tésnéni pracovni spary -kompl.dod+mtz m 632,00000 0,00 Vlastni
35|P 08-01 P-08-01 prostup DN300mm tl. Zb stény 200mm, vrtany vodorovny,tésnéni dobetonovanim, - ks 8,00000 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz dle legendy vé.tésnéni,vé.vrtu
36|P 08-02 P-08-02 prostup DN300mm tl. Zb stény 200mm, vrtany vodorovny,tésnéni dobetonovanim, - ks 8,00000 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz dle legendy vé.tésnéni,vé.vrtu
37/08211320R vodné pro vodu pitnou m3 231,22560 0,00|SPCM RTS
38/08231320R sto¢né pro vodu necisténou m3 231,22560 0,00|SPCM RTS
Dil: |95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
952 90 Vycisténi objektd
pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m cistiren odpadnich vod, nadrzi, vodojemu, Zlabl nebo kanalt
39|952903112R00 ...pri svétlé vySce prostoru do 3,5 m gistiren odpadnich vod, nadrzi, Zlabl nebo kanall m2 375,84000 0,00(801-5 RTS
15,2*24,2+1,0%1,0*8 375,84000
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
961 04 Bourani zakladu z betonu
nebo vybourani otvor( pri ézové plochy pres 4 m2 v zakladech,
40]/961044111R00 ...Z betonu prostého m3 48,16000 0,00|801-3 RTS
8%(1,1%(,7+,5/2)*(14,6-11,4)+,925*4*(14,6-(11,4+11,8)/2)*,5/2-,6*1,1*,3/2) 48,16000
961 05 Bourani zakladu Zelezobetonovych
nebo vybourani otvor( pri ézové plochy pres 4 m2 v zakladech,
41]1961055111R00 ...zelezobetonovych m3 47,24336 0,00|801-3 RTS
U dilec : ,08%(1,1+,55*2)*14,6*8 20,55680
Sachty : ((,8*2+,6)*1,35*,2+,6*,6%,33)*8 5,70240
patky : ,6*,6*,6*6*10 12,96000
stény : ,2%(1,26*,63*8*2+(24,2-,2*10)*,65*2-8*,6*,3) 8,02420
962 05-1 Bourani pricek Zelezobetonovych
nebo vybourani otvort pri ézové plochy pres 4 m2 v prickach Zelezobetonovych, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
42(962051114R00 ...tlousky do 50 mm m2 127,08000 0,00(801-3 RTS
(15,2-,18%6)*10%,9 ‘ 127,08000 ‘
962 05-2 Bourani zdiva Zelezobetonového

kvéten 2014
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 90/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
nebo vybourani otvort pri ézové plochy pres 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
43(962052314R00 ...pilira m3 1,94400 0,00(801-3 RTS
,2%,18*,9*6*10 1,94400
965 04 Bourani podkladd pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin
441965042241R00 ...betonovych nebo z litého asfaltu, tloustky pres 100 mm, plochy pres 4 m2 m3 54,96480 0,00(801-3 RTS
spad : 1,1%,2/2*11,4*8 10,03200
podklad : (1,26*15,0+,9%1,2)*,12*8 19,18080
,15%(11,4+11,8)/2*,925*16 25,75200
965 04-9 priplatek za bourani mazanin vyztuzenych
451965049112RT1 ...svarfovanou siti, tloustky pres 100 mm m3 25,75200 0,00|801-3 RTS
,15%(11,4+11,8)/2*,925*16 25,75200
965 08-2 Odstranéni nasypu pod podlahami a ochranného na stfechach
46|965082941R00 ...tloustky pres 200 mm, jakékoliv plochy m3 85,94400 0,00(801-3 RTS
1,1*(,32+(,18+,38)/2)*11,4*8 60,19200
,15%(11,4+11,8)/2*,925*16 25,75200

976 08 Vybourani madel, objimek, ramu, m¥izi apod.

976 08-5 kanaliza¢nich ramu litinovych, z ryhovaného plechu nebo betonovych véetné poklopd nebo mfizi
47|976085311R00 |...p|ochy do 0,6 m2 |kus | 8,00000 0,00|801-3 RTS
721 11-08 Demontéz potrubi z kameninovych trub
normalnich a kyselinovzdornych,

48]721110802R00 ...do DN 100 m 124,80000 0,00]800-721 RTS
15,6*8 124,80000
49172190 QOdfiznuti kamenin trubky do DN 150 kus 8,00000 0,00 Vlastni
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00

998 14 Pfesun hmot pro nadrze a jimky
na novostavbach a zménach objektd

998 14-1 pro nadrze a jimky pozemnich ¢istiren vod (814 1 JKSO), nadrze pozemni mimo nadrZi a jimek cCistiren odpadnich vod (814 2 JKSO), zasobniky a jamy pozemni mimo
zemédeélstvi (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou ty¢ovou nebo ploSnou (KMCH 2 a 3 - JKSO $Sesté misto)

998 14-11 vodorovné 50 m
50({998142251R00 ...vySky do 25 mm t 1614,57733 0,00(801-5 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :

8,11,12,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,39,42,43,49, :

Soucet: : 1614.57733 1614,57730
Dil: [766 Konstrukce truhlarské 0,00
51|..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu

kvéten 2014
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 91/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
vE€.pfesunu hmot
52|T01 TO1- dvojice dubovych foSen t.40mm 600/150mm - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 8,00000 0,00 Vlastni
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00
53|..poznamka vyrobky jsou kompletni v&. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
54|z01 Z01-nerezovy U profil pro uchyceni drevénych foSen - kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 16,00000 0,00 Vlastni
Dil: |76K Konstrukce kompozitové 0,00
55|..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
56|P01 P01 kompozitovy oteviratelny poklop pro svétlost 600/600mm - kompl.dod+mtz dle vypisu ks 8,00000 0,00 Vlastni
vyrobkd
Dil: [D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku
57|979081111R00 ...do 1 km |t | 47256904 0,00(801-3 RTS
V¢éetné nalozeni na dopravni prostiedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :
Soucet: : 472.56904 472,56900
58(979081121R00 ...pfiplatek za kazdy dalsi 1 km t 4 725,69040 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :
Soucet: : 4725.69040 4 725,69040
979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
59(979082111R00 ...do 10 m t 472,56904 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :
Soucet: : 472.56904 472,56900
60[979082121R00 ...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 1890,27616 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :
Soucet: : 1890.27616 1890,27620
61/979990001R0x stavebni suti - kontaminovana t 472,56904 0,00 Vlastni

Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Soucet: : 472.56904 | 47256900
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0O09 Drobné objekty JKSO: 814.19.3.1
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. adae SO09
Drobné objekty
Tridnik stavebni 814 Nadrze a jimky cistiren vod a ostatni pozemni nadrze, jimky, zasobniky, jamy
814.1 Néadrze a jimky pozemni €istiren odpadnich vod
814.19 nadrze a jimky pozemni Cistiren odpadnich vod ostatni
814.19.3 svisla nosna konstrukce monoliticka betonovéa ploSna
814.19.3.1 novostavba objektu
Rozsah: m3
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
09.1 stavebni ¢ast 0,00
Celkem objekt S009 0,00

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S009 Drobné objekty
R: [09.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
131 10 Hloubeni nezapaZzenych jam a zarezl
kromé zarez( se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym premisténim ve vykopisti a dale bud' s
premisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek,
1/131201109R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 19,81676 0,00|800-1 RTS
23,31383*,85 19,81680
2|131201111R00 ...do 100 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 23,31383 0,00|800-1 RTS
1,0%1/3%(6,2*6,2+4,3*4,3+26,66) 27,86330
-, 45%(4,7%(1,6+1,4)/2+4,1* 6+1,2* 5) -4,54950
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
3|162701105R00 |z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m |m3 | 23,31383| 0,00{800-1 RTS
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
4|162701109R00 |z horniny 1 az 4 |m3 | 23,31383| 0,00{800-1 RTS
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
5(171201201R00 |.--na skiadku |m3 | 23,31383| 0,00(800-1 RTS
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
6/174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach |m3 | 4,71650| 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
,1*(5,4*5,4-3,5*3,5)+,35%((1,6+1,1)/2%(5,5+3,5)-(4,1*,6+1,2* 5))-,3*,08%(3,1+3,4) | | 4,71650|
199 Poplatky za skladku
7/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 23,31383 0,00(800-1 RTS
8(58310004 Zemina vhodna do nasypu a zasypu vé.dovozu na stavenisté m3 8,75085 0,00 Vlastni
4,7165*1,67*1,01*1,1 8,75090
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00
271 5 PolStéare zhutnéné pod zéaklady
91271531111R00 Polstar zakladu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 10,24425 0,00|800-2 RTS
,45%(4,3*4,3+5,2*5,2)/2 10,24430

289 97-1 Zfizeni vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
10{289971211R00 Zftizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 $.do3 m m2 19,41450 0,00|800-2 RTS
4,3*4,3*1,05 19,41450
11{289971231R00 Zftizeni vrstvy z geotext. sklon do 1:1 §.do3 m m2 10,97250 0,00|800-2 RTS
,55%(4,3+5,2)/2*4*1,05 10,97250
12(69366199R geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuzna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 500 g/m2; m2 31,90635 0,00|SPCM RTS
zpevnéna oboustranné
4,3*4,3*1,05*1,05 20,38520
,55%(4,3+5,2)/2*4*1,05*1,05 11,52110
Dil: |20 Sanace 0,00
13]200 2 sanace stén a dna kanalu kompl.dod+mtz, v¢.pfipravy povrchu (dle tech.zpravy) m2 58,58600 0,00 Vlastni
kandl : 1,615*10,06+,7*4,55+,92*(10,76*2-,7+4,55*2)+,285%(,7*2+,3*2) 47,52830
,575%2,83+,55*3,275+,47*(3,85*2+2,83*2)+,6%(,575*2+,55*2) 11,05770
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
380 35 Bednéni kompletnich konstrukci
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab(i nebo kanalt:
- konstrukci omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho
- konstrukci neomitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného
14]380356211R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 17,55680 0,00(801-5 RTS
zfizeni
,3*2,5%4+,6*3,1*4 10,44000
zhlavi : 2*,08%(4,25*2+2,83*2) 2,26560
2*,08*(4,75*2+10,06*2+,7) 4,85120
15]380356212R00 ...omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obycejného i vodostavebniho, ploch rovinnych, [m2 17,55680 0,00(801-5 RTS
odbednéni
380 36 Vyztuz kompletnich konstrukci z oceli
Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojem, Zlab( nebo kanalll , véetné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
16|380361007R00 ...z oceli 10 505 t 0,35019 0,00(801-5 RTS
(,3*3,1*3,1+,3*,3%(3,1*2+2,5*2))*,09 0,35020
17(380321442R0s Kompletni konstrukce nadrzi ze ZB C 25/30 XC4,XA1,XF3 do 30 cm m3 4,60268 0,00 Vlastni
chem.hosp : ,3*3,1*3,1+,3*3%(3,1*2+2,5*2) 3,89100
zhlavi : ,2*,08%(4,25*2+2,83*2) 0,22660
,2*,08%(4,75*2+10,06*2+,7) 0,48510
18|38035 priplatek za pohledovy povrch betonu m2 18,97600 0,00 Vlastni
,3%(3,1*4+2,5%4)+,3%(3,1*2+2,5*2) 10,08000
zhlavi : ,2*(4,25*2+2,83*2) 2,83200
,2%(4,75*2+10,06*2+,7) 6,06400

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
Dil: [62 Upravy povrchil vngjsi 0,00
191612 R2 uzaviraci vodotésna stérka +natér kompl.dod+mtz v¢.penetrace podkladu m2 19,79840 0,00 Vlastni
kanal zhlavi vnitrek : ,08%(10,76*2-,7+4,55*2) 2,39360
,08%(3,85*2+2,83*2) 1,06880
zhlavi vrch : ,2%(4,25*2+2,83*2) 2,83200
,2%(4,75*2+10,06*2+,7) 6,06400
Mezisoucet 12,35840
chem.hosp : ,6*3,1*4 7,44000
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
631 31-3 tl. pfes 80 do 120 mm
20|631313511R00 ...z betonu C /12,5 [m3 | 1,22500| 0,00(801-1 RTS
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
3,5%3,5%1 | | 1,22500|
631 35 Bednéni stén, ryh a otvorll v podlahach
21(631351101R00 ...zfizeni m2 2,14100 0,00(801-1 RTS
3,5%4* 1 1,40000
S1:1,9%4%(,05+,145)/2 0,74100
22(631351102R00 ...odstranénfi m2 2,14100 0,00(801-1 RTS
631 36 VyztuZz mazanin z betonll a z lehkych betonu
631 36-2 ze svarovanych siti
23(631362021R00 ...ze svafovanych siti t 0,02463 0,00(801-1 RTS
S1: (2,5%2,5+,15%1,9%4)*3,03*,001*1,1 0,02460
631 57 Nasyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlazby, popf. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,
631 57-1 z kameniva
24(631571004R00 ...ze Stérkopisku 0-32 tf. | m3 0,27885 0,00(801-1 RTS
,3%(3,1+3,4)*,143 ‘ 0,27890
632 92 Dlazba vnitini nebo vnéjsi pfi objektu z dlazdic betonovych
vodorovna nebo ve spadu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonovych kladenych do pisku se zalitim spar na celou vy$ku cementovou maltou pro sparovani
25|632921911R00 ..o tloustce dlazdic 40 mm [m2 | 1,95000| 0,00(801-1 RTS
V¢etné dodavky dlazdic.
,3%(3,1+3,4) 1,95000
26|631312711R0s Spéadovy beton C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 ‘ 0,99260 0,00 Vlastni

V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
S1:1,9%1,9* 2+(,15+,055)/2%(2,5*2,5-1,9*1,9) 0,99260
27163131917 Priplatek za strZzeni - spadovy beton m3 0,99260 0,00 Vlastni
S1:1,9*%1,9*2+(,15+,055)/2%(2,5*2,5-1,9*1,9) 0,99260
Dil: [93 Dokonc¢ovaci prace inZenyrskych staveb 0,00
933 90 Zkousky objektt a vymyvani
28(933901111R00 ...provedeni zkousky vodotésnosti betonové nadrze jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 [m3 22,44957 0,00|801-5 RTS
m3
Vcetné napusténi a vypusténi vody z nadrze po skoncéeni zkousky.
2,5%2,5%3 1,87500
spéad.beton : -(1,9*1,9*,2+(,15+,055)/2%(2,5*2,5-1,9*1,9)) -0,99260
kanal K2 : (1,615*10,06+,7*4,55)*1,0+,3*,7*,285 19,49180
kanal K1 : (,575*2,83+,55*3,275)* 55+,6*,575%,55 2,07540
29(930 ch flexi PVC chrani¢ka D110mm, - kompl.dod+mtz m 1,00000 0,00 Vlastni
30931 ch flexi PVC chrani¢ka D50mm, - kompl.dod+mtz m 1,00000 0,00 Vlastni
31932 ch flexi PVC chrani¢ka D63mm, - kompl.dod+mtz m 1,40000 0,00 Vlastni
2%7 1,40000
32|P 09-01 P-09-01 prostup DN300mm tl. Zb stény 200mm, vodorovny, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 2,00000 0,00 Vlastni
33|P 09-02 P-09-02 prostup DN210mm tl. Zb stény 550mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy mimo chrani¢ky
34|P 09-03 P-09-03 prostup DN150mm tl. Zb stény 480mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
legendy mimo chrani¢ky
35|P 09-04 P-09-04 prostup DN160mm tl. Zb stény 200mm, vodorovny , vrtany, - kompl.dod+mtz dle ks 2,00000 0,00 Vlastni
legendy mimo chrani¢ky
36|P 09-05 P-09-05 prostup DN160mm tl. Zb stény 200mm, vodorovny, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastni
37|P 09-06 P-09-06 prostup DN250mm tl. Zb stény 200mm, vodorovny, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 3,00000 0,00 Vlastni
38/08211320R vodné pro vodu pitnou m3 22,44957 0,00|SPCM RTS
39/08231320R sto¢né pro vodu necisténou m3 22,44957 0,00|SPCM RTS
Dil: |95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
952 90 Vycisténi objektd
pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m cistiren odpadnich vod, nadrzi, vodojemd, Zlabl nebo kanall
40]952903112R00 ...pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m gistiren odpadnich vod, nadrzi, Zlabl nebo kanall m2 42,19050 0,00|801-5 RTS
3,1*3,1 9,61000
,975*4,23+,95*3,275 7,23550
10,06*2,0+1,1*4,75 25,34500
953 98 Chemickeé kotvy do betonu, do cihelného zdiva
41]1953981102R00 ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu |kus 92,00000 0,00|801-4 RTS

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Zacatek provozniho souctu
zhlavi vrch : (4,25%2+2,83*2)*2 28,32000
(4,75*2+10,06*2+,7)*2 60,64000
Konec provozniho souctu
30+62 92,00000
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
962 05-2 Bourani zdiva Zelezobetonového
nebo vybourani otvort pri ézové plochy pres 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
42(962052211R00 ...nadzakladového m3 0,71168 0,00(801-3 RTS
zhlavi : ,2*,08%(4,25*2+2,83*2) 0,22660
,2*,08*(4,75*2+10,06*2+,7) 0,48510
970 24 Rezani prostého betonu
43]1970241200R00 ...Fezani prostého betonu, hloubka fezu 200 mm m 44,48000 0,00|801-3 RTS
zhlavi vrch : 4,25%2+2,83*2 14,16000
4,75*2+10,06*2+,7 30,32000
976 08 Vybourani madel, objimek, ramu, m¥izi apod.
976 08-4 ochrannych thelnikd s vysekanim kotev
44(976084111R00 ...z jakéhokoliv zdiva m 44,48000 0,00(801-3 RTS
4,25%2+2 83*2 14,16000
4,75*2+10,06*2+,7 30,32000
976 08-5 kanaliza¢nich ramu litinovych, z ryhovaného plechu nebo betonovych véetné poklopd nebo mfizi
45(976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 m2 24,84450 0,00(801-3 RTS
(1,7*10,06+,8*4,6)+,65*(2,95+3,3) 24,84450
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 01-20 Presun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.
presun hmot pro budovy ob¢anské vystavby (JKSO 801), budovy pro bydleni (JKSO 803) budovy pro vyrobu a sluzby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukci monolitickou
betonovou ty¢ovou nebo ploSnou
46(998012021R00 ...vySky do 6 m t 52,76202 0,00(801-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,23,24,25,26,40,42, :
Soucet: : 52.76202 52,76200
Dil: [76K Konstrukce kompozitové 0,00
47|..poznamka vyrobky jsou kompletni v€. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
48|P/01 P/01 zakryti Zlabu kompozitovymi oteviratelnymi poklopy (plocha 3,5m2), kompl.dod+mtz dle  |ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
49|P/02 P/02 zakryti Zlabu kompozitovymi oteviratelnymi poklopy (plocha 21m2), kompl.dod+mtz dle ks 1,00000 0,00 Vlastni
vypisu vyrobku
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 0,00
50777 R10a uzavir. ochranny natérovy systém s protiskluz.Upravou (pro styk s odpadni vodou), m2 12,32600 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz vé.adh.mustku, v¢.nutné pripravy podkladu dle pouzité technologie
S1: 3,1*3,1+1,9%4%(,05+,145)/2+2,5%4*(,15+,245)/2 12,32600
Dil: {790 Doplnkové vyrobky 0,00
51|..poznamka vyrobky jsou kompletni v&. povrch.Uprav,kovani, kotveni a veSkerych souvisejicich prvku dle 0,00000 0,00 Vlastni
vypisu
vE€.pfesunu hmot
52|D 01 D 01 vnéjsi vtok s litinovou mfizkou pro potrubi DN110, kompl.dod+mtz dle vypisu vyrobku ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: [D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 0,00
979 08-4 Poplatek za skladku
53(979990001R00 ...stavebni suti t 2,35963 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
42,43,44,45, :
Soucet: : 2.35963 2,35960
979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku
54|979081111R00 ...do 1 km |t | 2,35963 0,00(801-3 RTS
V¢etné naloZzeni na dopravni prostiedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
42,43,44,45, :
Soucet: : 2.35963 2,35960
55(979081121R00 ...pfiplatek za kazdy dal§i 1 km t 23,59627 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
42,43,44,45,
Soucet: : 23.59627 23,59630
979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
56(979082111R00 ...do 10 m t 2,35963 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi ¢isly: :
42,43,44.,45, :
Soucet: : 2.35963 2,35960
57|979082121R00 ...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 2,35963 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
42,43,44,45,

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Soucet: : 2.35963 | 2,35960]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI

Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV

Objekt : S001 Priprava zemi a sadové Upravy JKSO: 823.29.8.1

Rekapitulace stavebniho objektu

Zakl. Gdaje SO01
Priprava Uzemi a sadové upravy

Tridnik stavebni 823 Plochy a Upravy Gzemi
823.2 Upravy Gzemi a samostatné zemni prace
823.29 Upravy Uzemi a samostatné zemni prace ostatni
823.29.8 bez krytu
823.29.8.1 novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu

Soupis Cena (K&)

01.1 pfiprava Uzemi a sadové Upravy 0,00
Celkem objekt S001 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S001 PFiprava Uzemi a sadové Upravy
R: [01.1 priprava Uzemi a sadové Upravy
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
111 20-11 Odstranéni kiovin a strom( o prd méu do 10 cm
s odstranénim korent a s pfipadnym nutnym odklizenim kfovin a strom( na hromady na vzdalenost do 50 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek, do sklonu terénu 1 : 5,
1/111201101R00 ...pri celkové ploSe do 1 000 m2 m2 38,00000 0,00|800-1 RTS
viz pfiloha Vykaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. Al: 38 38,00000
111 20-14 Spaleni odstranénych kiovin a stromu
o pri méu kmene do 100 mm na hromadach pro jakoukoliv plochu,
2|111201401R00 ...pro jakoukolv plochu |m2 | 38,00000| 0,00{800-1 RTS
Véetné nakladl na prihrnovani kiovin, ocisténi spalenisté, uloZzeni popela a zbytk( na hromadu.
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. A2 : 38 ‘ ‘ 38,00000
121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesni pudy, s naloZzenim na dopravni prostfedek a vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se slozenim,
3/121101103R00 ...S pfemisténim na vzdalenost pres 100 do 250 m m3 162,64000 0,00|800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. A3 : 162,64 162,64000
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
41162301101R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pres 50 do 500 m m3 162,64000 0,00|800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
humus :
pol. C2: 162,64 162,64000
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
5/167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 a7 4 m3 162,64000 0,00|800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. B6 : 162,64 162,64000

171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
6/171201201R00 ...na skladku m3 162,64000 0,00(800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. B6 : 162,64 162,64000
7(PC18130001 Rozprostreni ornice v roviné tloustka 20 cm, v¢. Upravy plané a oseti travou m2 690,50000 0,00 Vlastni
viz pfiloha Vykaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. B1: 690,5 690,50000
8158310004 Orna plda vé.dovozu na stavenisté m3 3,08000 0,00 Vlastni
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
nakup humusu :
pol. B5 : 3,08 3,08000
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 23-13 Pfesun hmot pro krajinafské a sadovnické upravy
9(998231311R00 Presun hmot pro sadovnické a krajin. Upravy do 5km t 5,23790 0,00(823-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
2,8, :
Soucet: : 5.23790 5,23790

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0O10 Trubni rozvody JKSO: 827.24.3.2
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. udae SO10
Trubni rozvody
Tridnik stavebni 827 Vedeni trubni dalkova pripojna
827.2 Kanalizace trubni
827.24 kanalizace pramyslova
827.24.3 potrubi z trub litinovych
827.24.3.2  rekonstrukce a modernizace objektu prosta
Rozsah: m
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
10.1 Trubni rozvody 0,00
Celkem objekt S0O10 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0O10 Trubni rozvody
R: [10.1 Trubni rozvody
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |1 Zemni prace | 0,00
130 90 Bourani konstrukci v hloubenych vykopavkach
s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s uloZzenim na dopravni prostiedek,
130 90-3 z betonu
1/130901121R00 ...prostého neprokladaného m3 0,77246 0,00|800-1 RTS
vybourani stav.bloka :
0,48%0,63*0,42*2 0,25400
1,25*0,63*0,42 0,33080
0,63*0,63*0,42 0,16670
0,35*0,3*0,2 0,02100
132 20 Hloubeni ryh §itky pres 60 do 200 cm
zapaZzenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s pfehozenim
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZzenim vykopku na dopravni prostiedek.
2]1132201219R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 106,46760 0,00|800-1 RTS
lepivost 85% :
horn.tf.11l.- 80% : 156,57*0,80*0,85 106,46760
3/132301219R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 4, m3 26,61690 0,00|800-1 RTS
lepivost 85% :
horn.tf.1V.- 20% : 156,57*0,20*0,85 26,61690
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
4[139601102R00 ...v horniné 3 m3 125,25600 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka A :
KT DN200 : (19,83-2,0)*1,1*1,6 31,38080
rozs. u Sachty SS8 : 2,0+2,0*3,0 12,00000
pripojka PD1 :
PVC DN150 : 2,5%1,1%1,2 3,30000
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*0,7*1,2 17,64000
rozvod vzduchu L1 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
PE100 d 32x2,9mm : 11,0*0,6*1,0 6,60000
privod kalu na kalova pole K1 :
TLT DN150 : 40,4*1,1*1,7 75,54800
TLT DN150 (odbocky) : (1,35+1,4+1,35+1,3)*1,1*1,7 10,09800
Mezisoucet 156,56680
Konec provozniho souctu
horn.tf.11l.- 80% : 156,57*0,80 125,25600
5[139601103R00 ...v horniné 4 m3 31,31400 0,00(800-1 RTS
horn.tf.1V.- 20% : 156,57%0,20 31,31400
151 10 Zfizeni paZzeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny §iiky ryhy,
6/151101101R00 ...pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 285,41600 0,00(800-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : (19,83-2,0)*2*1,6 57,05600
rozs. u Sachty SS8 : 3*2,0%3,0-1,1*1,6 16,24000
pripojka PD1 :
PVC DN150 : 2,5%2*1,2 6,00000
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*2*1,2 50,40000
privod kalu na kalova pole K1 :
TLT DN150 : 40,4*2*1,7 137,36000
TLT DN150 (odbocky) : (1,35+1,4+1,35+1,3)*2*1,7 18,36000
151 11 Odstranéni pazeni a rozepreni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
7/151101111R00 |...pﬁ|ozné , hloubky do 2 m |m2 285,41600 0,00{800-1 RTS
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
8(161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 156,57000 0,00(800-1 RTS
ruéni vykop - 100% : 156,57 156,57000
9(161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 0,77000 0,00(800-1 RTS
sut : 0,77 0,77000
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
10{162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 52,60000 0,00|800-1 RTS
vytéZzena zemina : 156,57 156,57000
potfebna zemina :
z4syp : -103,97 -103,97000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
11{162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 0,77000 0,00|800-1 RTS
sut : 0,77 0,77000
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
12|162701109R00 ...z horniny 1 az 4 m3 52,60000 0,00(800-1 RTS
skladka 11km :
zemina : 52,61 52,60000
13|162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 0,77000 0,00(800-1 RTS
skladka 11km :
sut : 0,77*1 0,77000
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
14]174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach |m3 | 103,96635 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
objem vykopu : 156,57 156,57000
vytlaten& zemina :
obsyp+potrubi+sedlo :
stoka A :
KT DN200 : -19,83*1,1*(0,1+0,242+0,3) -14,00400
obsyp+potrubi+lozZe :
pripojka PD1 :
PVC DN150 : -2,5*1,1*(0,1+0,15+0,3) -1,51250
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : -21,0*0,7*(0,1+0,09+0,15) -4,99800
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : -11,0*0,6*(0,1+0,032+0,15) -1,86120
privod kalu na kalova pole K1 :
TLT DN150 : -40,4*1,1*(0,15+0,15+0,3) -26,66400
TLT DN150 (odbogky) : -(1,35+1,4+1,35+1,3)*1,1*(0,15+0,15+0,3) -3,56400
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
15]175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 38,39597 0,00(800-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : 19,83*1,1%(0,1+0,242+0,3) 14,00400
bet. sedlo 120° : -19,83*(1,1*0,161-0,121*0,121*0,6142) -3,33360
potrubi : -3,1416*0,121*0,121*19,83 -0,91210

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
pripojka PD1 :
PVC DN150 : 2,5*1,1*(0,15+0,3) 1,23750
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*0,7%(0,09+0,15) 3,52800
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0*0,6*(0,032+0,15) 1,20120
privod kalu na kalova pole K1 :
TLT DN150 : 40,4*1,1*(0,15+0,3) 19,99800
TLT DN150 (odbo&ky) : (1,35+1,4+1,35+1,3)*1,1*(0,15+0,3) 2,67300
199 Poplatky za skladku
16{199000002R00 |...horniny 1-4 |m3 | 52,60000 0,00{800-1 RTS
979 08-4 Poplatek za skladku
17(979990001R00 ...stavebni suti t 1,84800 0,00/801-3 RTS
0,77%2,4 1,84800
18{PC010 Vybourani kanaliza¢niho potrubi DN300 mm v¢.odvozu a likvidace m 2,00000 0,00 Vlastni
stoka A : 2,0 2,00000
19(PCO011 DemontaZ stav. potrubi LT DN150 mm v¢.tvarovek, armatur, odvozu a likvidace m 49,80000 0,00 Vlastni
privod kalu na kalova pole K1 :
stav.potrubi :
TLT DN150 : 40,4 40,40000
TLT DN150 (odbocky) : 1,35+1,4+1,35+1,3 5,40000
TP DN150 : 1,0*4 4,00000
20{PCO012 Demontaz stav. potrubi LT DN100 mm vé.tvarovek, armatur, odvozu a likvidace m 1,00000 0,00 Vlastni
privod kalu na kalova pole K1 :
stav.potrubi :
TP DN100 : 0,5*2 1,00000
21(58337330R Stérkopisek frakce 0,0 az 22,0 mm; tfida A T 71,24621 0,00|SPCM RTS
obsyp potrubi : 38,4*1,67*1,1*1,01 71,24620
Dil: (45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
22]1451573111R00 ...z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 9,96200 0,00(827-1 RTS
pripojka PD1 :
PVC DN150 : 2,5*1,1*0,1 0,27500
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*0,7*0,1 1,47000
rozvod vzduchu L1 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
PE100 d 32x2,9mm : 11,0*0,6*0,1 0,66000
privod kalu na kalova pole K1 :
TLT DN150 : 40,4*1,1*0,15 6,66600
TLT DN150 (odbocky) : (1,35+1,4+1,35+1,3)*1,1*0,15 0,89100
452 31 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
23(452312161R00 ...sedlové loze, z betonu prostého C 25/30 |m3 3,33357 0,00|827-1 RTS
XA2
stoka A :
KT DN200 - bet. sedlo 120° : 19,83*(1,1*0,161-0,121*0,121*0,6142) 3,33360
241452313161R00 ...bloky pro potrubi , z betonu prostého C 25/30 m3 0,77246 0,00(827-1 RTS
beton C25/30 XC4, XA2
nahrazeni stav.bloku :
0,48%0,63*0,42*2 0,25400
1,25*0,63*0,42 0,33080
0,63%0,63*0,42 0,16670
0,35*0,3*0,2 0,02100
452 35 Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci
v otevieném vykopu,
25(452353101R00 ...bloku pro potrubi m2 4,76240 0,00|827-1 RTS
nahrazeni stav.bloku :
2*(0,48+0,63)*0,42*2 1,86480
2*(1,25+0,63)*0,42 1,57920
4*0,63*0,42 1,05840
2*(0,35+0,3)*0,2 0,26000
Dil: (8 Trubni vedeni 0,00
831 Montaz potrubi z trub kameninovych tésnénych pryzovymi krouzky
pro splaskovou kanalizaci v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montaz- bez specifikace
26|831352121R00 ...DN 200 mm m 19,83000 0,00(827-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : 19,83 19,83000
837 26-1 Montaz kameninovych tvarovek tésnénych pryzovymi krouzky
na potrubi z trub kameninovych pro splaskovou kanalizaci v otevieném vykopu,
837 26-11 odbocnych
27|837351221R00 ...DN 200 mm kus 1,00000 0,00(827-1 RTS

stoka A :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
napojeni u SS8 :
KT 200/200 : 1 1,00000
837 26-12 jednoosych
28|837352221R00 ...DN 200 mm kus 2,00000 0,00(827-1 RTS
stoka A :
napojeni u SS8 :
koleno 45°: 1 1,00000
koleno 90° : 1 1,00000
851 6 Montaz potrubi z tvarné litiny s pruznym spojem
z trub tlakovych hrdlovych, v otevieném vykopu,
851 63 s jiSténym spojem pomoci tésnéni s ocelovymi segmenty (BRS)
29|851631104R00 ...DN 150 mm m 40,40000 0,00(827-1 RTS
privod kalu na kalova pole K1 :
TLT DN150 : 40,4 40,40000
852 Montaz potrubi z trub litinovych tlak. pfirubovych
30]852262121R00 ...abnormalnich délek jednotlivé do 1 m v otevieném vykopu, v otevieném kandalu nebo v Sachté, |kus 3,00000 0,00|827-1 RTS
DN 100 mm
privod kalu na kalova pole K1 :
TP 100 d.0,5m : 2 2,00000
TP 100dl.0,2m : 1 1,00000
31|852312121R00 ...abnormalnich délek jednotlivé do 1 m v otevieném vykopu, v otevieném kandalu nebo v Sachté, |kus 5,00000 0,00|827-1 RTS
DN 150 mm
privod kalu na kalova pole K1 :
TP 150 dl.1m : 4 4,00000
TP 150 dl.0,12m : 1 1,00000
857 Montéaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém
32|857262121R00 ...jednoosych, na potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, v otevieném kanalu nebo v kus 3,00000 0,00(827-1 RTS
Sachté, DN 100 mm
privod kalu na kalova pole K1 :
F100:1 1,00000
K 100 -90°: 2 2,00000
33|857312121R00 ...jednoosych, na potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, v otevieném kanalu nebo v kus 14,00000 0,00(827-1 RTS
Sachté, DN 150 mm
privod kalu na kalova pole K1 :
F150d.1,4m: 1 1,00000
F150dl.1,35m: 2 2,00000
F150d.1,3m: 1 1,00000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
F 150dl.0,7m: 1 1,00000
F150:1 1,00000
K 150 -90°: 4 4,00000
X150: 4 4,00000
34|857314121R00 ...odbo¢nych, na potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, v otevieném kanalu nebo v kus 4,00000 0,00(827-1 RTS
Sachté, DN 150 mm
privod kalu na kalova pole K1 :
TT150: 4 4,00000
35|857601104R00 ...jednoosych, na potrubi z trub hrdlovych v otevieném vykopu, v otevieném kanalu nebo v kus 4,00000 0,00(827-1 RTS
Sachté, DN 150 mm
jistény spoj
privod kalu na kalova pole K1 :
K 150 -90° (dvouhrdlé) : 1 1,00000
K 150 -45° (dvouhrdlé) : 2 2,00000
K 150 -5° (jednohrdié) : 1 1,00000
36|857701104R00 ...odbo¢nych, na potrubi z trub hrdlovych v otevieném vykopu, v otevieném kanalu nebo v kus 5,00000 0,00(827-1 RTS
Sachté, DN 150 mm
jistény spoj
privod kalu na kalova pole K1 :
B 150/150 : 4 4,00000
B 150/100 : 1 1,00000
871 Montaz potrubi z plastickych hmot
v otevieném vykopu,
37|871161121R00 ...Z tlakovych trubek polyetylenovych, vnéjSiho prd méu 32 mm m 11,00000 0,00(827-1 RTS
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0 11,00000
38|871241121R00 ...Z tlakovych trubek polyetylenovych, vnéjSiho prd méu 90 mm m 21,00000 0,00(827-1 RTS
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0 21,00000
871 3 Montaz potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
39(871313121R00 ...DN 150 mm m 2,50000 0,00(827-1 RTS
pripojka PD1 :
PVC DN150: 2,5 2,50000
877 Montaz elektrotvarovek
v otevieném vykopu,
40|877162121R00 ...PrirdZka za 1 spoj elektrotvarovky, vnéjsiho prd méu 32 mm |kus 8,00000 0,00(827-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
elektrokoleno : 3*2 6,00000
Zacatek provozniho souctu
spoje potrubi po 6 m :
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0/6 1,83330
Konec provozniho souctu
elektrospojka PE d32 (pro spoje potrubf) : 2 2,00000
41|877242121R00 ...PrirdZka za 1 spoj elektrotvarovky, vnéjSiho prd méu 90 mm kus 8,00000 0,00(827-1 RTS
elektrokoleno : 2*2 4,00000
Zacatek provozniho souctu
spoje potrubi po 6 m :
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0/6 3,50000
Konec provozniho souctu
elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubf) : 4 4,00000
891 Montaz vodovodnich armatur na potrubi
421891261221R00 ...Soupatek v Sachtach s rué¢nim koleckem, DN 100 mm kus 2,00000 0,00|827-1 RTS
privod kalu na kalova pole K1 :
S 100 (vodarenské) : 1 1,00000
S 100 (kalové) : 1 1,00000
431891311221R00 ...Soupatek v Sachtach s rué¢nim koleckem, DN 150 mm kus 5,00000 0,00|827-1 RTS
privod kalu na kalova pole K1 :
S 150 (vodarenské) : 1 1,00000
S 150 (rychlouzav.) : 4 4,00000
892 1 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
pfisun, montaze, demontaze a odsunu zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
44(892241111R00 ...DN do 80 mm m 32,00000 0,00(827-1 RTS
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0 21,00000
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0 11,00000
45(892351111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 40,40000 0,00(827-1 RTS
privod kalu na kalova pole K1 :
TLT DN150 : 40,4 40,40000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouska tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
46(892571111R00 ...do DN 200 mm m 22,33000 0,00(827-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : 19,83 19,83000
pripojka PD1 :
PVC DN150: 2,5 2,50000
892 52 zabezpeceni koncu kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouskach vodou
47(892573111R00 ...do DN 200 mm Usek 2,00000 0,00(827-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : 1 1,00000
pripojka PD1 :
PVC DN150: 1 1,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
48|892800000T00 Kamerové zkousky vé.vycisténi potrubi pred provedenim zkousky m 19,83000 0,00(827-1 Vlastni
stoka A :
KT DN200 : 19,83 19,83000
899 72 Vystrazné félie
491899721112R00 ...vystrazna félie pro vodovod, $itka 30 cm m 32,00000 0,00|827-1 RTS
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0 21,00000
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0 11,00000
50128611279.3T trubka plastova kanalizaéni PVC; hladka, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm m 2,73250 0,00 Vlastni
pripojka PD1 :
PVC DN150 : 2,5*1,093 2,73250
51|28613765R trubka plastova vodovodni hladka; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 m 21,31500 0,00|SPCM RTS
mm; | =12 000,0 mm
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*1,015 21,31500
52128613780R trubka plastova vodovodni hladka; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 m 11,16500 0,00|SPCM RTS

mm; | =12 000,0 mm
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0*1,015 11,16500
53]28653802R spojka/natrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 32,0 mm; spoj elektrosvarovany kus 2,03000 0,00|SPCM RTS
Zacatek provozniho souctu
spoje potrubi po 6 m :
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0/6 1,83330
Konec provozniho souctu
elektrospojka PE d32 (pro spoje potrubf) : 2*1,015 2,03000
54128653807R spojka/natrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvarovany kus 4,06000 0,00|SPCM RTS
Zacatek provozniho souctu
spoje potrubi po 6 m :
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0/6 3,50000
Konec provozniho souctu
elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubf) : 4*1,015 4,06000
55|286PC0212 Elektrokoleno 90° PE100, d 90mm kus 2,03000 0,00 Vlastni
vytlak V2 : 2*1,015 2,03000
56|286PC0214 Elektrokoleno 90° PE100, d 32mm kus 3,04500 0,00 Vlastni
rozvod vzduchu L1 : 3*1,015 3,04500
571422PC011 Soupétko s pfirubami; vodarenské, DN 100 + ruéni kolo kus 1,01000 0,00 Vlastni
$100 : 1*1,01 1,01000
581422PC012 Soupatko s pFirubami; kalové, DN 100 + ru¢ni kolo kus 1,01000 0,00 Vlastni
$100 : 1*1,01 1,01000
591422PC021 Soupatko s pfirubami; vodarenské, DN 150 + ruéni kolo kus 1,01000 0,00 Vlastni
§150 : 1*1,01 1,01000
60(422PC022 Soupatko s pfirubami; rychlouzaviraci, DN 150 kus 4,04000 0,00 Vlastni
$150 : 4*1,01 4,04000
61]/5525113903R trouba litinova vodovodni; tvarna litina; hrdlova; DN 150,0 mm; | = 6000,0 mm; spoj jiStény s m 40,80400 0,00|SPCM RTS
krouzkem; PFA 25 bar; uvniti VCM; vné kryci vrstva epoxi, zinko-Al povlak 400 g/m2
- trubky z tvarné litiny pro gravitacni a tlakové kanalizace
- automaticky nasuvny zamkovy spoj uréeny pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky ¢i trouby tésnici krouzek s ocelovymi zakusovacimi segmenty
V¢.dodavky tésnicich krouzkll s ocelovymi zakusovacimi segmenty
TLT DN150 : 40,4*1,01 40,80400
62]|55251242R trouba litinova vodovodni, kanalizaéni; tvarna litina; pfirubova; DN 100,0 mm; | = 200,0 mm; kus 1,01000 0,00|SPCM RTS

uvniti praskovy epoxid; vné praskovy epoxid
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece

TP 100 d.0,2m : 1*1,01 1,01000

63(55251247R trouba litinova vodovodni, kanalizaéni; tvarna litina; pfirubova; DN 100,0 mm; | = 500,0 mm; kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
uvniti praskovy epoxid; vné praskovy epoxid
TP 100 d.0,5m : 2*1,01 2,02000

64(55251301R trouba litinova vodovodni, kanalizaéni; tvarna litina; pfirubova; DN 150,0 mm; | = 150,0 mm; kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
uvniti praskovy epoxid; vné praskovy epoxid
1=120,0 mm
TP 150 d.0,12m : 1*1,01 1,01000

65(55251313R trouba litinova vodovodni, kanalizaéni; tvarna litina; prirubova; DN 150,0 mm; | = 1000,0 mm; kus 4,04000 0,00|SPCM RTS
uvniti praskovy epoxid; vné praskovy epoxid
TP 150 dl.1m : 4*1,01 4,04000

66(55259224R tvarovka hrdlovéa s hrdlovou odbockou tvarna litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
spoj béZzny pruzny nasuvny; uvniti praskovy epoxid; vné praskovy epoxid
- automaticky nasuvny zamkovy spoj uréeny pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky ¢i trouby tésnici krouzek s ocelovymi zakusovacimi segmenty
V¢.dodavky tésnicich krouzkll s ocelovymi zakusovacimi segmenty
B 150/100 : 1*1,01 1,01000

67]|55259226R tvarovka hrdlovéa s hrdlovou odbockou tvarna litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; kus 4,04000 0,00|SPCM RTS
spoj bézny pruzny nasuvny; uvniti prasSkovy epoxid; vné praskovy epoxid
- automaticky nasuvny zamkovy spoj urc¢eny pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky ¢i trouby tésnici krouzek s ocelovymi zakusovacimi segmenty
V¢.dodavky tésnicich krouzkll s ocelovymi zakusovacimi segmenty
B 150/150 : 4*1,01 4,04000

68]/55259983R koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvarna litina; pfirubové; uvnitf prasSkovy epoxid; vné praskovy kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
epoxid
K 100 -90° : 2*1,01 2,02000

69]|55259985R koleno 90 °; PN 10; DN 150 mm; tvarna litina; pfirubové; uvnitf prasSkovy epoxid; vné praskovy kus 4,04000 0,00|SPCM RTS
epoxid
K 150 -90° : 4*1,01 4,04000

70155260006.AR kfiZ pfirubovy PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; tvarna litina; protikorozni ochrana vnitini, [kus 4,04000 0,00|SPCM RTS
vnéjsi; povrch. Gprava praskovy epoxid
TT 150 : 4*1,01 4,04000

71]55260026R pfiruba tvarna litina; slepa; DN 150 mm; povrch. Uprava praskovy epoxid kus 4,04000 0,00{SPCM RTS
X 150 : 4*1,01 4,04000

72(552PC0111 tvarovka pfirubova s hladkym koncem F; tvarna litina; DN 100 mm;, uvnitf praskovy epoxid; vné |kus 1,01000 0,00 Vlastni
praskovy epoxid
F 100 : 1*1,01 1,01000

73|552PC0121 tvarovka pfirubova s hladkym koncem F; tvarna litina; DN 150 mm;, uvnitf prasSkovy epoxid; vné |kus 1,01000 0,00 Vlastni

praskovy epoxid
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Cenik, kapitola |Poznamka uchazece

F 150 : 1*1,01 1,01000

74(552PC0122 tvarovka pfirubova s hladkym koncem F; tvarna litina; DN 150 mm; | = 700 mm;, uvnitf praSkovy |kus 1,01000 0,00 Vlastni
epoxid; vné praskovy epoxid
F 150 dI.0,7m : 1*1,01 1,01000

75(552PC0123 tvarovka pfirubova s hladkym koncem F; tvarna litina; DN 150 mm; | = 1300 mm;, uvnitf kus 1,01000 0,00 Vlastni
praskovy epoxid; vné praskovy epoxid
F 150 dl.1,3m : 1*1,01 1,01000

76(552PC0124 tvarovka pfirubova s hladkym koncem F; tvarna litina; DN 150 mm; | = 1350 mm;, uvnitf kus 2,02000 0,00 Vlastni
praskovy epoxid; vné praskovy epoxid
F 150 dl.1,35 m : 21,01 2,02000

77(552PC0125 tvarovka pfirubova s hladkym koncem F; tvarna litina; DN 150 mm; | = 1400 mm;, uvnitf kus 1,01000 0,00 Vlastni
praskovy epoxid; vné praskovy epoxid
F 150 dl.1,4m : 1*1,01 1,01000

78(552PC0211 koleno 5 °; DN 150 mm; tvarna litina; jedno hrdlo; spoj zamkovy, uvniti praSkovy epoxid; vné kus 1,01000 0,00 Vlastni
praskovy epoxid
- automaticky nasuvny zamkovy spoj urceny pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky ¢i trouby tésnici krouzek s ocelovymi zakusovacimi segmenty
V¢.dodavky tésnicich krouzkd s ocelovymi zakusovacimi segmenty
K 150 -5° (jednohrdlé) : 1*1,01 1,01000

79(552PC0212 koleno 45 °; DN 150 mm; tvarna litina; dvé hrdla; spoj zamkovy, uvnitf praSkovy epoxid; vné kus 2,02000 0,00 Vlastni
praskovy epoxid
- automaticky nasuvny zamkovy spoj uréeny pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky ¢i trouby tésnici krouzek s ocelovymi zakusovacimi segmenty
V¢.dodavky tésnicich krouzkd s ocelovymi zakusovacimi segmenty
K 150 -45° (dvouhrdié) : 2*1,01 2,02000

80|552PC0213 koleno 90 °; DN 150 mm; tvarna litina; dvé hrdla; spoj zamkovy, uvnitf praSkovy epoxid; vné kus 1,01000 0,00 Vlastni
praskovy epoxid
- automaticky nasuvny zamkovy spoj urceny pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky ¢i trouby tésnici krouzek s ocelovymi zakusovacimi segmenty
V¢.dodavky tésnicich krouzkd s ocelovymi zakusovacimi segmenty
K 150 -90° (dvouhrdié) : 11,01 1,01000

81|552PC03 PIast pevné savicové spojky LT d52, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastni
privod kalu na kalova pole K1 :
plast pevné savicové spojky LT d52 : 2 2,00000

82(552PC04 PFiruba NP DN100, OCEL, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastni
privod kalu na kalova pole K1 :
NP100: 2 2,00000

83|552PC05 Trubka d108x4 mm dI.0,1m, OCEL, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastni
privod kalu na kalova pole K1 :
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soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
oc.trubka DN 100 dI.0,1m : 2 2,00000
84|552PC06 Svarovana redukce R 100/50, OCEL, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastni
privod kalu na kalova pole K1 :
R100/50 : 2 2,00000
85|552PC07 Trubka zavitova G2" dl.0,1m, OCEL, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastni
privod kalu na kalova pole K1 :
oc.trubka zavit. G2" d.0,1m : 2 2,00000
86/59710697R trouba kameninovéa glazovana DN 200,0 mm; | = 2500,0 mm; spoj C m 20,12745 0,00|SPCM RTS
stoka A :
KT DN200 : 19,83*1,015 20,12750
87159710947.AR oblouk kameninovy DN 200,0 mm; spoj C; FN 48 kN/m kus 1,01500 0,00|SPCM RTS
stoka A :
napojeni u SS8 :
koleno 45° : 1*1,015 1,01500
88/59710954R oblouk kameninovy 90,0 °; DN 200,0 mm; spoj C; 240; FN 48 kN/m kus 1,01500 0,00|SPCM RTS
stoka A :
napojeni u SS8 :
koleno 90° : 1*1,015 1,01500
89|59711544.AR odbocka kameninova hrdlova 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; 240; FN 48 kN/m kus 1,01500 0,00|SPCM RTS
stoka A :
napojeni u SS8 :
KT 200/200 : 1*1,015 1,01500
90|597PC03 flexibilni spojka DN200 kus 1,01500 0,00 Vlastni
pruzna spojka z rukavce ze syntetické pryze a prstence z nerezové oceli + pryZova spojka pro vyrovnani pri mérdpotrubi
stoka A : 1*1,015 1,01500
Dil: (9 Ostatni konstrukce, bourani 0,00
91|334440T10 Vycisténi potrubi stavajici kanalizace v¢.Sachet m 70,63000 0,00 Vlastni
ruSend stav.kan. :
DN300 : 2,0 2,00000
TLT DN150 : 49,8 49,80000
TLT DN100: 1,0 1,00000
Mezisoucet 52,80000
zaliti stavajici kanalizace betonem :
DN300 : 19,83-2,0 17,83000
Mezisoucet 17,83000
921910101000T00 Zaliti potrubi betonem m3 1,26033 0,00 Vlastni
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zaliti stavajici kanalizace betonem :
DN300 : 3,1416*0,15*0,15%(19,83-2,0) 1,26030
93|9PCO01 Rekonstrukce stav.mérného objektu SM 01, vnitf.rozméry: dl.7,85m, §.0,65m, v.1,1m kpl 1,00000 0,00 Vlastni
- sanace na celém vnitinim betonovém povrchu a na zhlavi stény a vnéjSim povrchu stén do Grovné 300mm pod Uroven prilehlého terénu
- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sanac¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proskolenou od dodavatele daného sana¢niho systému. Pfi provadéni sana¢niho systému je nutno dodrzet technologické predpisy vyrobce
daného sana¢niho systému
- pro reprofilace bude pouZita malta pro nekonstruk&ni opravy betonovych dil(, bez statické funkce tiidy R2 dle CSN EN 1504 ¢ast 3
Sanace Zel. bet. konstrukce bude zahrnovat:
1.0Oplach celého povrchu tlakovou vodou.
2. Osekani (pneu kladivem, ruéné, ...) zdegradovanych betonl na zdravy materidl.
3. Pfiprava celého povrchu pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1000 bar(
4. Reprofilace pru €z vysekanych ¢asti a povrcht do plvodnich tvard s opravami ptvodnich anomalii tak, aby vznikly bud rovinné plochy nebo volné
zvinéné plochy bez nahlych zmén ¢&i zlomu, ostrych vyduti a vystupku.
5. Celoplo$né vystérkovani povrchu reprofilaéni maltou celkové minimalni tloustky 10 mm.
6. Konec¢né celoplosna povrchova sekundarni Uprava vodotésnou stérkou uré¢enou do prostiedi splaskovych vod
7. Zkousky a diagnostika ( pro sana¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)
- pfedpokladany rozsah sanacnich praci viz.pfiloha D.1.10.3
- sanace lapaku pisku renovace natéru zabradli — konstrukce bude ocisténa od nepevnych ¢asti plvodniho natéru. zabradli bude opatfeno dvojnasobnym
zékladnim a dvojnasobnym vrchnim syntetickym néatérem uréenym pro danou expozici
-ocelovéa vestavba ve dné mérného objektu bude opiskovana a bude opatfena epoxidovym néatérem ur¢enym pro danou expozici ve sloZeni dle doporuceni
vyrobce
- vé.zemnich praci nutnych pro sanaci
viz.pfilohy D.1.10.1, D.1.10.3 :
Rekonstrukce stavajiciho mérného objektu SM 01 : 1 1,00000
94|9PC02 Rekonstrukce stavajici $achty SS8 kus 1,00000 0,00 Vlastni

- vymeéna stavajiciho lit. poklopu za novy litinovy poklop tf. D400 bez odvétrani véetné ramu

- vyména stupadel

- vybourani tff otvor( do Sachty a napojeni potrubi 2x KT DN200 a 1x PVC DN150 1x, zaliti otvord zalivkovou maltou s expanznimi 0 éky a redukci
smrsténi + bobtnavy tmel

CELKOVA SANACE RS:

- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sana¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proskolenou od dodavatele daného sanac¢niho systému. Pfi provadéni sanac¢niho systému je nutno dodrzet technologické predpisy vyrobce
daného sanacniho systému

- pro reprofilace bude pouzita malta se statickou funkci tfidy R4 nebo R3 dle CSN EN 1504

- soucasti sanace budou zkousky a diagnostika ( pro sanac¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)
- konec¢na celoplosna povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uré¢enou do prostredi splaskovych vod

Sanace bude zahrnovat:
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.&. [Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
- ocisténi tlakovou vodou a predpfiprava povrchu vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku min. 1000 bar
- injektaz pripadnych trhlin injektazni hmotou
- reprofilace predpfipraveného povrchu reprofilaéni sana¢ni maltou
- celoplo$na povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uréenou do prostredi splaSkovych vod
- Uprava stavajici betonové podesty a jeji navazani na stavajici ocelovy pulzlabek. Podesta bude v ramci sanace vyspadovana 3% smeérem k pulzlabku a
nastupnice bude obloZena ¢edic¢ovou dlazbou s protiskluzovou Upravou.
- Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou
viz.pfilohy D.1.10.1, D.1.10.4 :
SachtaSS8: 1 1,00000
95|9PC03 Rekonstrukce stavajici $achty SS9 kus 1,00000 0,00 Vlastni
- vymeéna stavajiciho lit. poklopu za novy litinovy poklop tf. B125 bez odvétrani véetné ramu
- vyména stupadel
CELKOVA SANACE RS:
- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sanac¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proSkolenou od dodavatele daného sana¢niho systému. Pfi provadéni sana¢niho systému je nutno dodrzZet technologické predpisy vyrobce
daného sana¢niho systému
- pro reprofilace bude pouZita malta se statickou funkcf tfidy R4 nebo R3 dle CSN EN 1504
- soucasti sanace budou zkousky a diagnostika ( pro sanac¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)
- konec¢na celoplosna povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uré¢enou do prostredi splaskovych vod
Sanace bude zahrnovat:
— ocisténi tlakovou vodou a predpfiprava povrchu vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku min. 1000 bar
— injektaz pripadnych trhlin injektazni hmotou
— reprofilace predpfipraveného povrchu reprofilaéni sana¢ni maltou. Jedné se predevsim o stavajici betonovou podestu a betonovy pulzlabek. Podesta bude
v rdmci sanace vyspadovana 3% smérem k pulzlabku, jehoZ povrch bude téZ sanovan
— celoplo$néa povrchova sekundarni Uprava vodotésnou stérkou uréenou do prostiedi splaskovych vod
Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou.
viz.pfiloha D.1.10.1 :
Sachta SS9 : 1 1,00000
96|9PC04 Rekonstrukce stavajici $achty SS11 kus 1,00000 0,00 Vlastni

- vymeéna stavajiciho lit. poklopu za novy litinovy poklop tf. B125 bez odvétrani véetné ramu

- vybourani stavajiciho dvojradku z cihel, na kterém je osazen stavajici litinovy poklop. Novy beton. prstenc stavebni vy$ky 120 mm a dobetonovanim do
potfebné vysky pro osazeni litinového ramu

- vymeéna stupadel

CELKOVA SANACE RS:

- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sanac¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proSkolenou od dodavatele daného sanac¢niho systému. Pfi provadéni sana¢niho systému je nutno dodrzZet technologické predpisy vyrobce
daného sanacniho systému

- pro reprofilace bude pouzita malta se statickou funkcf tfidy R4 nebo R3 dle CSN EN 1504
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.&. [Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
- soucasti sanace budou zkousky a diagnostika ( pro sanac¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)
- konec¢na celoplosna povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uréenou do prostredi splaskovych vod
Sanace bude zahrnovat:
—oc¢isténi tlakovou vodou a predpfiprava povrchu vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku min. 1000 bar
— injektaz pfipadnych trhlin injektaZni hmotou
— reprofilace predpfipraveného povrchu reprofilaéni sana¢ni maltou.
— celoplo$néa povrchovéa sekundarni Uprava vodotésnou stérkou uréenou do prostiedi splaskovych vod
— Uprava stavajici betonové podesty a jeji navazani na stavajici pllzlabek. Podesta bude v ramci sanace vyspadovana 3% smérem k palzlabku a nastupnice
bude obloZena ¢edi¢ovou dlazbou s protiskluzovou Upravou.
Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou.
viz.pfiloha D.1.10.1 :
Sachta SS11: 1 1,00000
97|9PCO05 Rekonstrukce stavajici $achty SS7 kus 1,00000 0,00 Vlastni
- vymeéna stavajiciho lit. poklopu za novy litinovy poklop tf. D400 bez odvétrani véetné ramu
- vyména stupadel
CELKOVA SANACE RS:
- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sana¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proskolenou od dodavatele daného sana¢niho systému. Pfi provadéni sana¢niho systému je nutno dodrzet technologické predpisy vyrobce
daného sanac¢niho systému
- pro reprofilace bude pouzita malta se statickou funkci tfidy R4 nebo R3 dle CSN EN 1504
- soucasti sanace budou zkousky a diagnostika ( pro sanac¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)
- konec¢na celoplosna povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uré¢enou do prostredi splaskovych vod
Sanace bude zahrnovat:
—ocisténi tlakovou vodou a predpfiprava povrchu vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku min. 1000 bar
— injektaz pripadnych trhlin injektazni hmotou
— reprofilace predpfipraveného povrchu reprofilaéni sana¢ni maltou (véetné betonového pulzlabku).
— celoplo$néa povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uréenou do prostiedi splaskovych vod
Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou.
viz.pfiloha D.1.10.1 :
SachtaSS7:1 1,00000
98|9PC06 Rekonstrukce stavajici $achty SS6 kus 1,00000 0,00 Vlastni

- vymeéna stavajiciho lit. poklopu za novy litinovy poklop tf. D400 bez odvétrani véetné ramu
- vymeéna stupadel
CELKOVA SANACE RS:

- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sanac¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proskolenou od dodavatele daného sanac¢niho systému. Pfi provadéni sana¢niho systému je nutno dodrzet technologické predpisy vyrobce
daného sanacniho systému

- pro reprofilace bude pouzita malta se statickou funkci tfidy R4 nebo R3 dle CSN EN 1504
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.&. [Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
- soucasti sanace budou zkousky a diagnostika ( pro sanac¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)
- konec¢na celoplosna povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uréenou do prostredi splaSkovych vod
Sanace bude zahrnovat:
—oc¢isténi tlakovou vodou a predpfiprava povrchu vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku min. 1000 bar
— injektaz pripadnych trhlin injektazni hmotou
— reprofilace predpfipraveného povrchu reprofilaéni sana¢ni maltou.
— Uprava stavajici betonové podesty reprofilani maltou a jeji navazani na stavajici ptlzlabek. Podesta bude v rdmci sanace vyspadovana 3% smérem k
pulzlabku.
— celoplo$néa povrchovéa sekundarni Uprava vodotésnou stérkou uréenou do prostiedi splaskovych vod
Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou.
viz.pfiloha D.1.10.1 :
Sachta SS6: 1 1,00000
99|9PCO07 Rekonstrukce stavajici $achty SS5 kus 1,00000 0,00 Vlastni
- vymeéna stavajiciho lit. poklopu za novy litinovy poklop tf. B125 bez odvétrani véetné ramu
- vymeéna stupadel
CELKOVA SANACE RS:
- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sana¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proskolenou od dodavatele daného sana¢niho systému. Pfi provadéni sana¢niho systému je nutno dodrzet technologické predpisy vyrobce
daného sana¢niho systému
- pro reprofilace bude pouzita malta se statickou funkci tfidy R4 nebo R3 dle CSN EN 1504
- soucasti sanace budou zkousky a diagnostika ( pro sana¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)
- konec¢na celoplosna povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uré¢enou do prostredi splaSkovych vod
Sanace bude zahrnovat:
—oc¢isténi tlakovou vodou a predpfiprava povrchu vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku min. 1000 bar
— injektaz pripadnych trhlin injektazni hmotou
— reprofilace predpfipraveného povrchu reprofilaéni sana¢ni maltou.
— celoplo$néa povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uréenou do prostiedi splaskovych vod
Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou.
viz.pfiloha D.1.10.1 :
Sachta SS5: 1 1,00000
100{9PC08 Rekonstrukce stavajici $achty SS4 kus 1,00000 0,00 Vlastni

- vymeéna stavajiciho lit. poklopu za novy litinovy poklop tf. D400 bez odvétrani véetné ramu
- vymeéna stupadel
CELKOVA SANACE RS:

- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sanac¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proskolenou od dodavatele daného sanac¢niho systému. Pfi provadéni sanac¢niho systému je nutno dodrzZet technologické predpisy vyrobce
daného sanacniho systému

- pro reprofilace bude pouzita malta se statickou funkci tfidy R4 nebo R3 dle CSN EN 1504
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

G

Cislo polozky

N&zev polozky MJ [mnozstvi [cena/MJ |[celkem

Cenik

Cen.
soustava

Cenik, kapitola

Poznamka uchazece

101

102

103

9PC091

9PC092

9PC093

- soucasti sanace budou zkousky a diagnostika ( pro sanac¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)

- konec¢na celoplosna povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uréenou do prostredi splaskovych vod

Sanace bude zahrnovat:

—oc¢isténi tlakovou vodou a predpfiprava povrchu vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku min. 1000 bar

— injektaz pripadnych trhlin injektazni hmotou

— reprofilace predpfipraveného povrchu reprofilaéni sana¢ni maltou.

— Uprava stavajici betonové podesty reprofilani maltou a jeji navazani na stavajici pllzlabek. Podesta bude v rdmci sanace vyspadovana 3% smérem k
pulzlabku.

— celoplo$néa povrchovéa sekundarni Uprava vodotésnou stérkou uréenou do prostiedi splaskovych vod

Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou.
viz.pfiloha D.1.10.1 :

SachtaSS4: 1 1,00000
Vycisténi stav.potrubi DN300 - zaneseno v celém profilu m 28,00000 0,00
viz.pfiloha D.1.10.1 :
sbérné potrubi pred kalovymi poli, stoka Al : 16,2+11,8 28,00000
Rekonstrukce soutokové Sachty na odvodnéni kalovych poli, vnitini rozmér 900/900mm hl. kus 1,00000 0,00
1700mm
- vymeéna stavajiciho ocelového poklopu za novy zatézovy kompozitovy poklop 900x900 mm tf. C250 véetné kompozitového ramu
CELKOVA SANACE RS:

- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sana¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proskolenou od dodavatele daného sana¢niho systému. Pfi provadéni sana¢niho systému je nutno dodrzZet technologické predpisy vyrobce
daného sana¢niho systému

- pro reprofilace bude pouZita malta pro nekonstruk&ni opravy betonovych dilt, bez statické funkce t¥idy R2 dle CSN EN 1504 &ast 3
Sanace bude zahrnovat:

1. Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

2. Osekani (pneu kladivem, ru¢né, ...) zdegradovanych betont na zdravy material.

3. Pfiprava celého povrchu pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1000 bart

4. Reprofilace pru éz0 vysekanych ¢asti a povrcht do plvodnich tvard s opravami puvodnich anomalii tak, aby vznikly bud' rovinné plochy nebo volné
zvinéné plochy bez nahlych zmén ¢&i zlom, ostrych vyduti a vystupku.

5. Celoplosné vystérkovani povrchu reprofilaéni maltou celkové minimalni tloustky 10 mm.

6. Konec¢na celoplosna povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uréenou do prostiedi splaskovych vod

7. Zkou$ky a diagnostika ( pro sanac¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)

Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou

viz.pfiloha D.1.10.1 :

stav.soutokova Sachta : 1 1,00000

Rekonstrukce spojovaci Sachty na odvodnéni kalovych poli, vnitfni rozmér 600/600mm hl. kus 7,00000 0,00
1250mm
- vymeéna resp. doplnéni chybéjici litinové mfize tf. D400 s nalevkou véetné ramu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Vlastni

Vlastni

Vlastni

kvéten 2014
123/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

P.&. [Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |celkem Cenik Cen.
soustava

Cenik, kapitola |Poznamka uchazece

CELKOVA SANACE RS:

- sanace bude provedena certifikovanym sana¢nim systémem, sana¢ni systém bude dodavkou jako systémové feSeni od jednoho vyrobce a bude proveden
realiza¢ni firmou proSkolenou od dodavatele daného sana¢niho systému. Pfi provadéni sana¢niho systému je nutno dodrzZet technologické predpisy vyrobce
daného sana¢niho systému

- pro reprofilace bude pouzita malta pro nekonstruk&ni opravy betonovych dili, bez statické funkce tidy R2 dle CSN EN 1504 ¢ast 3

Sanace bude zahrnovat:

1. Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

2. Osekani (pneu kladivem, ru¢né, ...) zdegradovanych betont na zdravy material.

3. Pfiprava celého povrchu pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1000 bart
4. Reprofilace pru éz0 vysekanych ¢asti a povrcht do plvodnich tvard s opravami puvodnich anomalii tak, aby vznikly bud' rovinné plochy nebo volné
zvinéné plochy bez nahlych zmén ¢&i zlom, ostrych vyduti a vystupku.

5. Celoplosné vystérkovani povrchu reprofilaéni maltou celkové minimalni tloustky 10 mm.

6. Konec¢na celoploSnéa povrchova sekundarni Gprava vodotésnou stérkou uréenou do prostiedi splaskovych vod

7. Zkou$ky a diagnostika ( pro sanac¢ni prace provadéné pred, v pri b&u a po provedené sanaci)

Po sanaci musi byt konstrukce vodotésné a jejich povrch rovny s jednotnou strukturou

viz.pfiloha D.1.10.1 :

stav.spojovaci Sachty : 7 7,00000

Dil: |99 Stavenistni presun hmot 0,00
998 27-31 Presun hmot pro trubni vedeni z trub litinovych

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo razené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinovych v¢etné drobnych objekt,

104|998273101R00 ...v otevieném vykopu |t | 105,57900 | 0,00(827-1 RTS
na vzdalenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje Sachty

Hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
6,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,42,43,47,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,
65,66, :

67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,86,87,88,89,92, :

Soucet: : 105.57900 105,57900
Dil: |M21 Elektromontaze 0,00
210 80-05 Vodice a lana nn avn
105(210800547RT1 Vodi¢ nn avn CY 6 mm2 uloZeny pevné, véetné dodavky vodice CY 6 m 32,00000 0,00|M21 RTS
vytlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0 21,00000

rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0 11,00000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0101 Kanalizace - stoka AO JKSO: 827.21.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje SO101
Kanalizace - stoka AO
Tridnik stavebni 827 Vedeni trubni dalkova pripojna
827.2 Kanalizace trubni
827.21 sité kanaliza¢ni
827.21.1 potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
827.21.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
101.1 Kanaliza¢ni stoka 0,00
101.2 Odbocky pro domovni pripojky 0,00
101.3 Opravy mistnich komunikaci po vykopech 0,00
Celkem objekt S0101 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 3923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0101 Kanalizace - stoka AO
R: |101.1 Kanaliza¢ni stoka
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci, a to podepfenim, vzeprenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a
odstranénim zajiStovaci konstrukce a v€etné opotiebeni pouzitych materiala,
119 00-141 ocelového potrubi
1/119001401R00 ...DN do 200 mm m 2,60000 0,00(800-1 RTS
plyn 2x : 1,30*2 ‘ 2,60000
119 00-143 kabell
2|119001421R00 ...do 3 kabelt m 2,60000 0,00(800-1 RTS
kabel sdél. 2x : 1.30*2 ‘ 2,60000
121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesni pudy, s naloZzenim na dopravni prostfedek a vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se slozenim,
3/121101101R00 ...S pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 6,87500 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
trava ... nezp.povrch : 1,30*(2,50+10,00)*0,10 1,62500
3,00%(3,00-1,30)*0,10 0,51000
Mezisoucet 2,13500
Konec provozniho souctu
manip.pruh 5,5m : 5,50*(2,50+10,00)*0,10 6,87500
130 00 Priplatek k cenam za ztizené vykopavky
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny.
41130001101R00 ...V horninach jakékoliv tfidy m3 44,49900 0,00|800-1 RTS
plyn 2x : 1,30*1,50*2*(3,28+3,33-0,45*2) 22,26900
kabel sdél. 2x : 1.30*1,50*2*(3,28+3,32-0,45*2) 22,23000
132 20 Hloubeni ryh §itky pres 60 do 200 cm
zapaZzenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym piehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s pfehozenim
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZzenim vykopku na dopravni prostiedek.
5/132101212R00 ...do 1000 m3, v horniné 1-2, hloubenf strojné m3 3,26613 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 326,613*0,01 3,26610
6/132201212R00 ...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 212,29845 0,00|800-1 RTS
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Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Zacatek provozniho souctu
stoka AO PP DN300 :
stani¢eni cca 0,000-0,060km zatazné pazeni : 1,30*2,50*4,55 14,78750
1,30*(60,00-2,50)*3,30 246,67500
rozsit.Sachet A2+A3 : 2,50*%(2,50-1,30)*(3,30+3,37) 20,01000
rozsit.spadisté Al : 3,00%(3,00-1,30)*4,53 23,10300
zbytek piilozné paZeni : 1,10*(75,50-60,00)*2,60 44,33000
rozsit.Sachty A4 : 2,50%(2,50-1,10)*2,35 8,22500
prohl.Sachet A2, A3, A4 : 2,50*2,50*0,25*3 4,68750
prohl.spadisté Al : 3,00*3,00*0,25 2,25000
odpocet povrchu :
beton.panely ryha : -1,30*(60,00-2,50-10,00)*0,40 -24,70000
-2,50*(2,50-1,30)*0,40*2 -2,40000
-1,10%(75,50-60,00)*0,40 -6,82000
-2,50*(2,50-1,10)*0,40 -1,40000
trava ... nezp.povrch : -1,30%(2,50+10,00)*0,10 -1,62500
-3,00%(3,00-1,30)*0,10 -0,51000
Mezisoucet 326,61300
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 326,613*0,65 212,29850
71132301212R00 ...do 1000 m3, v horniné 4, hloubeni strojné m3 94,71777 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 326,613*0,29 94,71780
8/132401201R00 ...do 50 m3, v horniné 5, hloubeni ru¢né i strojné m3 16,33065 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 326,613*0,05 16,33070
132 20-12 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v horniné 3
Hloubeni ryh Sitka pres 60 do 200 cm zapaZenych i nezapaZzenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do
3 m ve vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfedek.
9(132201209R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 137,99399 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 326,613*0,65*0,65 137,99400

132 30-12 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v horniné 4
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Hloubeni ryh Sitka pres 60 do 200 cm zapaZenych i nezapaZzenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do
3 m ve vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfedek.
10]132301209R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 61,56655 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 326,613*0,29*0,65 61,56660
151 10 Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny Siiky ryhy,
11]151101102R00 ...prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 89,68000 0,00(800-1 RTS
stoka AO PP DN300 :
zbytek pfilozné pazeni : (75,50-60,00)*2,60*2 80,60000
rozsif.8achty A4 : 2*(2,50-1,10)*2,35 6,58000
prohl.Sachet A2, A3, A4 : 4*2,50*0,25*1 2,50000
12|151201102R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 400,50800 0,00(800-1 RTS
stoka AO PP DN300 :
stani¢eni cca 0,000-0,060km zatazné pazeni : (60,00-2,50)*3,30*2 379,50000
rozsit.8achet A2+A3 : 2%(2,50-1,30)*(3,30+3,37) 16,00800
prohl.Sachet A2, A3, A4 : 4*2,50*0,25*2 5,00000
13|151201103R00 ...zatazné, hloubky do 8 m m2 41,15200 0,00(800-1 RTS
stoka AO PP DN300 :
stani¢eni cca 0,000-0,060km zatazné pazeni : 2,50%4,55*2 22,75000
rozsit.spadisté Al : 2%(3,00-1,30)*4,53 15,40200
prohl.spadisté Al : 4*3,00%0,25 3,00000
151 11 Odstranéni pazeni a rozepieni ryh
pro podzemni vedeni s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
14{151101112R00 ...pfilozné , hloubky do 4 m m2 89,68000 0,00|800-1 RTS
stoka AO PP DN300 :
zbytek pfilozné pazeni : (75,50-60,00)*2,60*2 80,60000
rozsif.8achty A4 : 2%(2,50-1,10)*2,35 6,58000
prohl.Sachet A2, A3, A4 : 4*2,50*0,25*1 2,50000
15{151201112R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 400,50800 0,00|800-1 RTS
stoka AO PP DN300 :
stani¢eni cca 0,000-0,060km zatazné pazeni : (60,00-2,50)*3,30*2 379,50000
rozsit.8achet A2+A3 : 2%(2,50-1,30)*(3,30+3,37) 16,00800
prohl.Sachet A2, A3, A4 : 4*2,50*0,25*2 5,00000
16{151201113R00 ...zatazné, hloubky do 8 m m2 41,15200 0,00|800-1 RTS

stoka AO PP DN300 :
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stani¢eni cca 0,000-0,060km zatazné pazeni : 2,50%4,55*2 22,75000
rozsif.spadisté Al : 2%(3,00-1,30)*4,53 15,40200
prohl.spadisté Al : 4*3,00*0,25 3,00000
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
17]161101102R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 150,11817 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop celkem : 326,613 326,61300
odpocet svis.pfem.do 6,0m : -39,3055 -39,30550
Mezisoucet 287,30750
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do 4m ... 55% : 287,3075*0,95*0,55 150,11820
18/161101103R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pres 4 do 6 m m3 22,40414 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka AO PP DN300 :
stani¢eni cca 0,000-0,060km zatazné pazeni : 1,30*2,50*4,55 14,78750
rozsit.spadisté Al : 3,00%(3,00-1,30)*4,53 23,10300
prohl.spadisté Al : 3,00*3,00*0,25 2,25000
odpocet povrchu :
trava : -1,30*2,50%0,10 -0,32500
-3,00%(3,00-1,30)*0,10*1 -0,51000
Mezisoucet 39,30550
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do 6,0m ... 60% : 39,3055*0,95*0,6 22,40410
19]161101152R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 7,90096 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop celkem : 326,613 326,61300
odpocet svis.pfem.do 6,0m : -39,3055 -39,30550
Mezisoucet 287,30750
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do 4m ... 55% : 287,3075*0,05*0,55 7,90100
20/161101153R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pres 4 do 6 m m3 1,17917 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozZce svis.pfem. h.1-4 hl.6,0m :
nad 100m3 do 6,0m ... 60% : 39,3055*0,05*0,6 1,17920

162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kvéten 2014
129/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
21{162201102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pres 20 do 50 m m3 6,87500 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce sejmuti ornice : 6,875 6,87500
22(162301102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 86,55339 0,00/800-1 RTS
meziskladka tam a zpét :
zasypy v MK panely ... vhodné zpét 10% : 182,892*0,1*2 36,57840
zasypy mimo kom. ... 100% zpét : 49,97499 49,97500
23]/162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 223,72896 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 326,613*0,95 310,28240
meziskladka : -86,55339 -86,55340
241162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 16,33065 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 326,613*0,05 16,33070
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
25(162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 223,72896 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop 1-4 : 326,613*0,95 310,28240
meziskladka : -86,55339 -86,55340
Mezisoucet 223,72900
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 223,72896 223,72900
26(162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 16,33065 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 326,613*0,05 16,33070
Mezisoucet 16,33070
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 16,33065 16,33070
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
27]1167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 a7 4 m3 86,55339 0,00|800-1 RTS
meziskladka : 86,55339 86,55340
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
28(171201201R00 ...na skladku m3 326,61300 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 86,55339 86,55340
odvoz 1-4 : 223,72896 223,72900
odvoz 5-7 : 16,33065 16,33070
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174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
29(174101101R00 ...jam, achet, ryh nebo kolem objektul v téchto vykopavkach |m3 | 232,86699 0,00{800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 326,613 326,61300
odpocet potrubi DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*75,50 -6,65130
odpocet Sachet : -3,14*0,62*0,62*(3,30+3,36+2,35) -10,87520
odpocet spadisté : -3,14*0,87*0,87%4,53 -10,76630
obsypy : -50,8797 -50,87970
loZe : -13,2225 -13,22250
podklad.beton : -1,351 -1,35100
Zacatek provozniho souctu
zasyp MK ... bet.panely :
beton.panely ryha : 1,30%(60,00-2,50-10,00)*(3,30-0,40-0,635-0,10) 133,68880
2,50%(2,50-1,30)*(3,30-0,40)*2 17,40000
1,10*(75,50-60,00)*(2,60-0,40-0,635-0,10) 24,97830
2,50%(2,50-1,10)*(2,35-0,40) 6,82500
Mezisoucet 182,89200
zasypy mimo kom. : 232,86699-182,892 49,97500
Mezisoucet 49,97500
Konec provozniho souctu
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
30{175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 50,87970 0,00(800-1 RTS
stoka AO :
PP DN300 SN10 : 1,20*75,50*0,635 57,53100
odpocet potrubi DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*75,50 -6,65130
180 40-11 ZalozZeni travniku
ZaloZeni travniku na pt dépredem pfipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim
31/180401211R00 Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 68,75000 0,00(823-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
trava ... nezp.povrch : 1,30*(2,50+10,00) 16,25000
3,00%(3,00-1,30) 5,10000
Mezisoucet 21,35000

Konec provozniho souctu
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manip.pruh 5,5m : 5,50%(2,50+10,00) | 68,75000|
181 10 Uprava plané v zafezech
vyrovnanim vyskovych rozdila, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
32]/181101102R00 ...v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 68,75000 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
trava ... nezp.povrch : 1,30*%(2,50+10,00) 16,25000
3,00%(3,00-1,30) 5,10000
Mezisoucet 21,35000
Konec provozniho souctu
manip.pruh 5,5m : 5,50*(2,50+10,00) 68,75000
181 30 Rozprostieni a urovnani ornice v roviné
s pripadnym nutnym prfemisténim hromad nebo do¢asnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahudo 1 : 5,
33/181301101R00 ...V souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2 68,75000 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
trava ... nezp.povrch : 1,30%(2,50+10,00) 16,25000
3,00%(3,00-1,30) 5,10000
Mezisoucet 21,35000
Konec provozniho souctu
manip.pruh 5,5m : 5,50*(2,50+10,00) 68,75000
199 Poplatky za skladku
34(199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 223,72896 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 326,613*0,95 310,28240
meziskladka : -86,55339 -86,55340
35(199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 16,33065 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 326,613*0,05 16,33070
36/00572465R smés travni standard kg 2,84625 0,00|SPCM RTS
ornice :
vypocet v poloZce sejmuti ornice :
zalozeni travniku ... 68,75m2 : 68,75*0,04*1,035 2,84630
37]/58310008T Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace dle TP 146 v¢.dopravy na stavenisté m3 182,87371 0,00 Vlastni
Zacatek provozniho souctu
potreba do zasypt MK : 182,892 182,89200
uloZeno na meziskladce : -182,892*0,1 -18,28920
Mezisoucet 164,60280
Konec provozniho souctu
nutno dovézt : 164,6028*1,1*1,01 182,87370
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38]58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 94,40067 0,00|SPCM RTS
obsypy : 50,8797*1,67*1,1*1,01 94,40070
Dil: |11 Prfipravné a pridruZzené prace 0,00
113 10-6 Rozebrani dlazeb, panell
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv vyplIni spar
39|113106241R00 ...v jakékoliv ploSe, ze silni¢nich panelt jakychkoliv rozmért, kladenych do jakéhokoliv loZze ase [m2 189,00000 0,00(822-1 RTS
sparami zalitymi Zivici nebo cementovou maltou
véetné loZe, s ulozenim panelll na meziskladce ke zpétnému pouziti
Zacatek provozniho souctu
beton.panely ryha : 1,30*(60,00-2,50-10,00) 61,75000
2,50*%(2,50-1,30)*2 6,00000
1,10*(75,50-60,00) 17,05000
2,50*%(2,50-1,10) 3,50000
Mezisoucet 88,30000
Konec provozniho souctu
betonové panely na celou $.panelu 3,0m ... panely uloZit na meziskladce ke zpétnému pouZiti : 189,00000
3,00%(60,00-2,50-10,00+75,50-60,00)
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
40]113107122R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 [m2 88,30000 0,00|822-1 RTS
mm
Stérk ¢astecné prolity cementovou maltou
beton.panely ryha : 1,30*(60,00-2,50-10,00) 61,75000
2,50*(2,50-1,30)*2 6,00000
1,10%(75,50-60,00) 17,05000
2,50%(2,50-1,10) 3,50000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
41]1979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 20,75050 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
40, :
Soucet: : 20.75050 20,75050
42|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapoCaty 1 km pres 1 km t 207,50500 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
40, :
Soucet: : 207.50500 207,50500
979 08-4 Poplatek za skladku
43(979990001R00 ...stavebni suti |t | 20,75050 0,00{801-3 RTS
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Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
40, :
Soucet: : 20.75050 20,75050
Dil: |14 Vodorovné konstrukce 0,00
452 11 Osazeni betonovych dilc pod potrubi
452 11-2 prstenc nebo ramupod poklopy a mfize
44(452112111R00 ...vySky do 100 mm kus 6,00000 0,00(827-1 RTS
prstence :
v.6em : 2 2,00000
v.10cm : 4 4,00000
45(452112121R00 ...vySky pres 100 do 200 mm kus 2,00000 0,00(827-1 RTS
prstence v.12cm : 2 2,00000
46]159224175R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
47159224177.AR prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
48159224177R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 4*1,01 4,04000
Dil: (45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
49]1451573111R00 ...Z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 13,22250 0,00|827-1 RTS
stoka AO :
potrubi : 1,20%75,50*0,10 9,06000
Sachty : 2,50*2,50*0,15*3 2,81250
spadisté : 3,00%3,00%0,15*1 1,35000
452 31 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
50|452311131R00 ...desky pod potrubi, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 12/15 m3 1,35100 0,00(827-1 RTS
Sachty : 1,70*1,70*0,10*3 0,86700
spadisté : 2,20%2,20%0,10 0,48400
457 31 Vyrovnavaci beton
Vyrovnavaci beton na vodorovné mostni konstrukci s o¢isténim podkladnich ploch, provedeny v predepsaném spadu
51|457311118R00 Vyrovnavaci beton vyplfiovy nebo spadovy C 25/30 |m3 0,66300 0,00(821-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
tvrzeny beton s ¢edi¢ovym kamenivem C30/37 XA2
vzor.fez D.VZ.3 pozice 7
oprava vyplii.betont stavajici $achty SSt .. odhad : 3,14*0,75*0,75*0,80-1,00*1,50*0,50 0,66300
Dil: |8 Trubni vedeni ‘ ‘ 0,00
871 3 Montaz potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
52(871373121R00 ...DN 300 mm m 75,50000 0,00(827-1 RTS
stoka AO PP DN300 : 75,50 ‘ 75,50000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkous$ka tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
53(892581111R00 ...do DN 300 mm [m | 75,50000| 0,00{827-1 RTS
véetné Sachet
stoka AO PP DN300 : 75,50 | | 75,50000|
892 52 zabezpeceni koncu kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouskach vodou
54(892583111R00 ...do DN 300 mm Usek 4,00000 0,00(827-1 RTS
Useky mezi Sachtami : 4 4,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
55|892800000T00 Kamerové zkousky vé.vycisténi potrubi pfed provedenim zkousky m 75,50000 0,00(827-1 Vlastni
stoka AO PP DN300 : 75,50 75,50000
894 42 Osazeni betonovych dilcli pro Sachty podle DIN 4034
na krouzek,
56/894421111RT1 ...skruze rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 7,00000 0,00|827-1 RTS
skruze rovné :
v.250mm : 3 3,00000
v.500mm : 4 4,00000
571894421112RT1 ...skruze rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 0,00|827-1 RTS
skruze rovné :
v.1000mm : 3 3,00000
581894422111RT1 ...skruze prechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 5,00000 0,00|827-1 RTS
konus : 4 4,00000
zakryt.deska : 1 1,00000
591894423111RT1 ...8achtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 0,00|827-1 RTS
dno DN1000 : 3 3,00000
60{894423116R00 ...8achtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 1,00000 0,00|827-1 RTS
dno DN1500 : 1 1,00000

899 10 Osazeni poklopt litinovych a ocelovych

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece

61/899104111R00 ...0 hmotnost jednotlivé pres 150 kg kus 4,00000 0,00(827-1 RTS
poklop tf.D400 : 4 4,00000

62(892PC01 Zkouska tésnosti kanalizacnich Sachet kus 4,00000 0,00 Vlastni

63(892PC02 Cisténi kanaliza¢niho potrubi m 75,50000 0,00 Vlastni

64(894-002 Dodavka a montéaz Sachtova vlozka plast DN300 kus 1,00000 0,00 Vlastni
napojeni stoky do stavajici Sachty SSt ... 1ks: 1 1,00000

65(28611731.UT1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN300mm m 77,76500 0,00 Vlastni
P
ztratné 3% : 75,50*1,03 77,76500

66]552-433 Poklop celolitinovy vodotésny tf. D400 prd mé DN 600 mm + ram v. 100 mm kus 4,00000 0,00 Vlastni
vzor.fez D.VZ.3 pozice 1 : 4 4,00000

67(592243502R deska zakrytova Sachetni Zelezobetonova; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitfni 1 000 |kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
mm; h =250 mm
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

68(59224353.AR konus Sachetni; Zelezobetonovy; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = [kus 4,04000 0,00|SPCM RTS
580 mm; pocet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
beton XA2
ztratné 1% : 4*1,01 4,04000

69(59224358.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 1; |kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000

70(59224361.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 2; |kus 4,04000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 4*1,01 4,04000

71(59224364.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel |kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000

72(59224366.AR dno Sachetni pfimé; Zelezobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h =600 mm; t |kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
=150 mm; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000

73(59224373.AR profil tésnici elastomerni; pro spojeni betonovych Sachetnich dill; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 15,00000 0,00|SPCM RTS
mezi prefa dilce : 3+4+4+4 15,00000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
74(592243733R profil tésnici elastomerni; pro spojeni betonovych Sachetnich dill; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 1,00000 0,00|SPCM RTS
spadisté Al ... mezi dno DN1500 a zakryt.desku : 1 1,00000
75(592243742R dno Sachetni pfimé; Zelezobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 200 mm; h = 1 835 kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
mm; t = 150 mm; beton C 40/50
beton XA2
dno spadisté provedeno dle pfilohy D.VZ.5 - pozice 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
Dil: |19 Ostatni konstrukce, bourani 0,00
899 62 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
76/899623161R00 ...C 20/25 m3 0,18840 0,00(827-1 RTS
zhlavi Sachet ve zpev.povrchu ... 4ks :
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15*4 0,30140
odpocet prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*4 -0,11300
899 64 Bednéni pro obetonovani potrubi
77(899643111R00 ...V otevieném prikopu m2 3,60000 0,00(827-1 RTS
zhlavi Sachet ve zpev.plochach ... 4ks :
obet.prstence : 4*1,50*0,15*4 3,60000
965 04 Bourani podkladd pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin
78]1965043421R00 ...betonovych s potérem nebo teracem, tloustky do 150 mm, plochy do 1 m2 m3 0,66300 0,00(801-3 RTS
oprava vyplii.betont stavajici $achty SSt .. odhad : 3,14*0,75*0,75*0,80-1,00%1,50*0,50 0,66300
970 0 Jadrové vrtani, kruhové prostupy
970 05 v Zelezobetonu
79/970051300R00 ...jadrové vrtani , do D 300 mm, ZB m 0,15000 0,00(801-3 RTS
napojeni stoky do stavajici Sachty SSt ... 1ks : 0,15 0,15000
80(628-115 Sanacni malta vnitfnich povrch( stavajici Sachty m2 22,37250 0,00 Vlastni
vnitini povrch stéavajici achty SSt bude sanovan specialnimi maltami :
dno+strop : 3,14*0,75*0,75*2 3,53250
stény ... odhad vysky : 2*3,14*0,75*4,00 18,84000
81|PC 9312 Tésnéni prostupu do DN 400 mm kus 1,00000 0,00 Vlastni
napojeni stoky do stavajici Sachty SSt ... 1ks: 1 1,00000
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd
821998276101R00 ...V otevieném vykopu t 460,76415 0,00|827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
1,2,8,11,12,13,36,37,38,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,80, :
Soucet: : 460.76415 460,76420
Dil: [M46 Zemni prace pfi montazich 0,00
460 51-02 Kabelovy kandl z prefabrikovanych betonovych Zlabu
UplIné zfizeni a osazeni betonového kanalu z betonovych Zlabd, s poloZzenim a zakrytim Zlabu tésné vedle sebe. Urovnani dna ryhy bez provedeni zemnich praci (jsou uvedeny
vnéjsi a vnitini rozméry Zlabu). U Zlabu asfaltovanych rozehféati asfaltu, naméaceni Zlabt véetné poklopu v asfaltové lazni a jejich vyschnuti. U Zlab( zalitych asfaltem rozehrati
asfaltu, podlozeni kabelu distan¢nimi viozkami, zaliti Zlabu i kabelu asfaltem.
83|460510243RT1 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, zality asfaltem, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 8,60000 0,00{M46 RTS
kabel sdél. 2x : (1,30+1,50*2)*2 ‘ 8,60000 ‘
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SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0101 Kanalizace - stoka AO
R: |101.2 Odbocky pro domovni pripojky
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
1/139601101R00 ...v horninach 1 a 2 m3 0,02652 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 2,652*0,01 0,02650
2|139601102R00 ...v horniné 3 m3 1,72380 0,00(800-1 RTS
véetné priplatku za lepivost
Zacatek provozniho souctu
pfipojka PP DN150 SN10 ... prm.hl. 2,1m : 1,30*1,20*2,10 3,27600
odpocet povrch( :
beton.panely ryha : -1,30*1,20%0,40 -0,62400
Mezisoucet 2,65200
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 2,652*0,65 1,72380
3[139601103R00 ...v horniné 4 m3 0,76908 0,00(800-1 RTS
véetné priplatku za lepivost
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 2,652*0,29 0,76910
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
4(139601104T00 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 5 m3 0,13260 0,00(800-1 Vlastni
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 2,652*0,05 0,13260
151 10 Zfizeni paZzeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny §iiky ryhy,
5/151201102R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 5,04000 0,00|800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 2,2m : 1,20*2,10*2 5,04000
151 11 Odstranéni pazeni a rozepieni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
6/151201112R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 5,04000 0,00(800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 2,2m : 1,20*2,10*2 5,04000
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
7/161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pres 1 do 2,5 m m3 2,51940 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 4m ... 100% : 2,652*0,95 2,51940
8(161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pres 1 do 2,5 m m3 0,13260 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 4m ... 100% : 2,652*0,05 0,13260
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
9/162301102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 0,35256 0,00|800-1 RTS
meziskladka tam a zpét :
zasypy MK ... 10% vhodné zpét : 1,7628*0,1*2 0,35260
10{162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 2,34312 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 2,652*0,95 2,51940
meziskladka : -0,17628 -0,17630
11{162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 0,13260 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 2,652*0,05 0,13260
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
12|162701109R00 ...z horniny 1 az 4 m3 2,34312 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop 1-4 : 2,652*0,95 2,51940
meziskladka : -0,17628 -0,17630
Mezisoucet 2,34310
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 2,34312 2,34310
13|162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 0,13260 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 2,652*0,05 0,13260
Mezisoucet 0,13260
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 0,1326 0,13260
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
14{167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 az 4 |m3 | 0,17628 0,00{800-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
meziskladka : 0,17628 | | 0,17630] |
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypt nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
15|171201201R00 ...na skladku m3 2,65200 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 0,17628 0,17630
odvoz 1-4 : 2,34312 2,34310
odvoz 5-7 : 0,1326 0,13260
174 10-11 Zasyp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
16/174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach |m3 | 1,76280 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 2,652 2,65200
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*1,20 -0,02720
obsypy : -0,70598 -0,70600
loZe : -0,156 -0,15600
zasypy MK ... beton.panely vSe :
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
17]175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 0,70598 0,00(800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 1,30%1,20%0,47 0,73320
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*1,20 -0,02720
199 Poplatky za skladku
18/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2,34312 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 2,652*0,95 2,51940
meziskladka : -0,17628 -0,17630
19/199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 0,13260 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 2,652*0,05 0,13260
20]58310008T Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace dle TP 146 v¢.dopravy na stavenisté m3 1,76262 0,00 Vlastni
Zacatek provozniho souctu
potfeba do zasypt MK : 1,7628 1,76280
uloZeno na meziskladce : -1,7628*0,1 -0,17630
Mezisoucet 1,58650
Konec provozniho souctu
1,76260

nutno dovézt : 1,58652*1,1*1,01

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kvéten 2014
141/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
21(58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 1,30985 0,00|SPCM RTS
obsypy : 0,70598*1,67*1,1*1,01 1,30990
Dil: |11 Pripravné a pridruzené prace 0,00
113 10-6 Rozebrani dlazeb, panell
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv vypIni spar
22]113106241R00 ...v jakékoliv ploSe, ze silni¢nich panelt jakychkoliv rozmért, kladenych do jakéhokoliv loZze ase  [m2 3,60000 0,00(822-1 RTS
sparami zalitymi Zivici nebo cementovou maltou
véetné loZe, s ulozenim panelll na meziskladce ke zpétnému pouZziti
Zacatek provozniho souctu
beton.panely ... ryha : 1,30%1,20 1,56000
Mezisoucet 1,56000
Konec provozniho souctu
betonové panely na celou $.panelu 3,0m ... panely uloZit na meziskladce ke zpétnému pouZiti : 3,60000
3,00%1,20
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
23(113107122R00 ...v plo$e jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 (m2 1,56000 0,00(822-1 RTS
mm
Stérk ¢astecné prolity cementovou maltou
beton.panely ... ryha : 1,30*1,20 | | 1,56000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
241979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,36660 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
23, :
Soucet: : 0.36660 0,36660
25/979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapoCaty 1 km pres 1 km t 3,66600 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
23, :
Soucet: : 3.66600 3,66600
979 08-4 Poplatek za skladku
26(979990001R00 ...stavebni suti t 0,36660 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
23, :
Soucet: : 0.36660 0,36660
Dil: (45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 LozZe pod potrubf, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
27(451573111R00 ...z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 0,15600 0,00|827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 1,30%1,20%0,10 0,15600
Dil: |8 Trubni vedeni 0,00
871 3 Montaz potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
28|871313121R00 ...DN 150 mm m 1,20000 0,00(827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 1,20 1,20000
877 35-3 Montaz tvarovek na potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu,
877 35-31 odbocnych
29|877373121R00 ...DN 300 mm kus 2,00000 0,00(827-1 RTS
odbocky : 2 2,00000
877 35-33 jednoosych
30(877313123R00 ...DN 150 mm kus 6,00000 0,00(827-1 RTS
kolena 2ks/pfipojku : 2*2 4,00000
zatky : 2 2,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkou$ka tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
31(892571111R00 ...do DN 200 mm m 1,20000 0,00(827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 1,20 1,20000
892 52 zabezpeceni koncu kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouskach vodou
32(892573111R00 ...do DN 200 mm Usek 2,00000 0,00(827-1 RTS
pripojky : 2 2,00000
33]|286142531R1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min. SN8 kN/m2, DN150mm m 1,23600 0,00 Vlastni
ztratné 3% : 1,20*1,03 1,23600
34128650660UT11 Koleno kanalizaéni PP DN150/30° koleno kanalizacni PN 10 s 1 hrdlem kus 2,03000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000
35]/28650661UT11 Koleno kanalizaéni PP DN150/45° koleno kanalizaéni PN 10 s 1 hrdlem kus 2,03000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000
36/28656315R1 Odbocka kanalizaéni PP, 90°, Zebrovana, spoj nasuvny, DN 300/150 kus 2,03000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000
37]|28656372R zéatka hrdlova DN 150,0 mm; spoj nasuvny kus 2,03000 0,00|SPCM RTS
ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000
Dil: {99 Stavenistni presun hmot 0,00

998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych

vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
38/998276101R00 ...v otevfeném vykopu 4,63098 0,00|827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
5,20,21,27,29,30,32,33,34,35,36,37, :
4,63100

Soucet: : 4.63098

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0101 Kanalizace - stoka AO
R: |101.3 Opravy mistnich komunikaci po vykopech
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: |5 Komunikace | | | 0,00
564 8 Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim
1{564861111R00 ...tloustka po zhutnéni 200 mm m2 89,86000 0,00(822-1 RTS
panely ... §td t1.20cm na §.ryhy :
stoka : 88,30 88,30000
odbocky : 1,56 1,56000
584 92-1 Zfizeni zpev. ploch ze silni¢nich panelll do loze
2(584921121R00 Ztizeni plochy ze silni¢nich panelt loze kam.5 cm |m2 | 192,60000 0,00(800-2 RTS
bez dodavky materialu s pouzitim panelti uloZzenych na meziskladce
panely na §.3,0m :
stoka : 189,00 189,00000
odbocky : 3,60 3,60000
599 14 VypInéni spar mezi silnicnimi panely
jakékoliv tloustky a vycisténi spar
3]599141111R00 ...Ziviénou zalivkou m 128,40000 0,00(822-1 RTS
panely na §.3,0m :
stoka : 189,00/1,5 126,00000
odbocky : 3,60/1,5 2,40000
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 22-41 Pfesun hmot komunikaci, kryt monoliticky betonovy
vodorovné do 200 m
4(998224111R00 ...jakékoliv délky objektu t 49,86443 0,00|822-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
1,2,3,:
Soucet: : 49.86443 49,86440

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0102 Kanalizace - stoka B1 JKSO: 827.21.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje S0102
Kanalizace - stoka B1
Tridnik stavebni 827 Vedeni trubni dalkova pripojna
827.2 Kanalizace trubni
827.21 sité kanaliza¢ni
827.21.1 potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
827.21.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
102.1 Kanaliza¢ni stoka 0,00
102.2 Odbocky pro domovni pripojky 0,00
Celkem objekt S0102 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 3923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0102 Kanalizace - stoka B1
R: ]102.1 Kanaliza¢ni stoka
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
112 10 Kéaceni strom(
s odfezanim kmene a odvétvenim, véetné piipadného odklizeni kmene a vétvi na oddélené hromady na vzdalenost do 50 m nebo s naloZzenim na dopravni prostredek,
112 10-2 jehli¢natych bez odkornéni
1/112101122R00 ...0 pri méu pres 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00(800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000 ‘
112 20-11 Odstranéni parez(i pod Urovni terénu
s jejich vykopanim nebo vytrhanim, s presekanim korenll a s pfipadnym nutnym pfemisténim pafezt na hromady do vzdalenosti do 50 m nebo s naloZenim na dopravni
prostredek,
112 20-111 vykopanim
2|112201102R00 ...0 pr méu pres 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00(800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000 ‘
119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci, a to podepfenim, vzeprenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a
odstranénim zajistovaci konstrukce a véetné opotiebeni pouzitych materiald,
119 00-142 betonového potrubi
3[119001412R00 ...DN pres 200 do 500 mm m 1,30000 0,00(800-1 RTS
stav.kanal. 1x: 1,30 ‘ 1,30000 ‘
119 00-143 kabelu
4[119001421R00 ...do 3 kabelt m 1,30000 0,00(800-1 RTS
kabel NN ... 1x : 1,30 ‘ 1,30000 ‘
121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesni pudy, s naloZzenim na dopravni prostfedek a vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se slozenim,
5/121101101R00 ...S pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 112,91500 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
zahrada : 1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00)*0,10 20,77400
2,50*(2,50-1,30)*0,30*5 4,50000
louka : 1,30*1,50*0,10 0,19500
2,50*(2,50-1,30)*0,10*1 0,30000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
neplodné puda : 1,30%(2,00+3,00+10,00+2,00)*0,10 2,21000
polni cesta nezp. : 1,30%(9,00+15,00+3,00)*0,10 3,51000
2,50*(2,50-1,30)*0,10*2 0,60000
Mezisoucet 32,08900
Konec provozniho souctu
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50%(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00)*0,10 87,89000
louka : 5,50*1,50*0,10 0,82500
neplodna phda : 5,50%(2,00+3,00+10,00+2,00)*0,10 9,35000
polni cesta nezp. : 5,50%(9,00+15,00+3,00)*0,10 14,85000
130 00 Priplatek k cenam za ztizené vykopavky
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny.
6/130001101R00 ...v horninach jakékoliv tfidy m3 10,68600 0,00(800-1 RTS
stav.kanal. 1x : 1,30%1,00*2%(2,76-0,10) 6,91600
kabel NN ... 1x : 1,30*1,00*2*(1,75-0,30) 3,77000
130 90 Bourani konstrukci v hloubenych vykopavkach
s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s uloZzenim na dopravni prostiedek,
130 90-3 z betonu
7(130901123R00 ...zelezového nebo predpjatého m3 0,83870 0,00(800-1 RTS
bourani ve vykopu :
stoka B1 ... §.B0 v misté napojeni na stavajici kanalizaci BT DN500 :
odhad BT DN500 : 3,14*(0,335*0,335-0,25*0,25)*1,50 0,23420
podkladni beton pod potrubim DN500 : 1,55*1,50%0,26 0,60450
132 20 Hloubeni ryh §itky pres 60 do 200 cm
zapaZzenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s pfehozenim
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostredek.
8/132101212R00 ...do 1000 m3, v horniné 1-2, hloubenf strojné m3 6,10904 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 610,904*0,01 6,10900
91132201212R00 ...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 397,08760 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka B1 PP DN300 :
mezi §.B0-B1 : 1,30%(3,74+17,46)*2,70 74,41200
mezi §.B1-B2 : 1,30*32,00%2,40 99,84000
mezi §.B2-B3 : 1,30*49,00%2,10 133,77000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
mezi $.B3-B6 : 1,30%(223,30-102,20)*1,70 267,63100
rozsit.Sachet : 2,50%(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55+2,27+1,81+1,67+1,63+1,79) 51,84000
prohl.Sachet : 2,50*2,50*0,25*8 12,50000
odpocet povrch( :
zahrada : -1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00)*0,10 -20,77400
-2,50*(2,50-1,30)*0,10*5 -1,50000
louka : -1,30*1,50*0,10 -0,19500
-2,50*(2,50-1,30)*0,10*1 -0,30000
neplodna puda : -1,30%(2,00+3,00+10,00+2,00)*0,10 -2,21000
polni cesta nezp. : -1,30%(9,00+15,00+3,00)*0,10 -3,51000
-2,50*(2,50-1,30)*0,10*2 -0,60000
Mezisoucet 610,90400
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 610,904*0,65 397,08760
10{132301212R00 ...do 1000 m3, v horniné 4, hloubeni strojné m3 177,16216 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 610,904*0,29 177,16220
11{132401201R00 ...do 50 m3, v horniné 5, hloubeni ru¢né i strojné m3 30,54520 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 610,904*0,05 30,54520
132 20-12 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v horniné 3
Hloubeni ryh Sitka pres 60 do 200 cm zapaZenych i nezapaZzenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do
3 m ve vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZzenim vykopku na dopravni prostfedek.
12]132201209R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 258,10694 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 610,904*0,65*0,65 258,10690
132 30-12 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v horniné 4
Hloubeni ryh Sitka pres 60 do 200 cm zapaZenych i nezapaZzenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do
3 m ve vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfedek.
13]132301209R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 800-1 RTS

vypocet v polozce vykop ryh h.3 :

m3 ‘ 115,15540

‘ 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 610,904*0,29*0,65 | 115,1554o|
151 10 Zfizeni paZzeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny §iiky ryhy,
14|151201101R00 ...zatazné, hloubky do 2 m m2 438,30000 0,00(800-1 RTS
stoka B1 PP DN300 :
mezi §.B3-B6 : (223,30-102,20)*1,70*2 411,74000
roz§if.8achet : 2%(2,50-1,30)*(1,81+1,67+1,63+1,79) 16,56000
prohl.8achet : 4*2,50%0,25*4 10,00000
15|151201102R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 508,79200 0,00(800-1 RTS
stoka B1 PP DN300 :
mezi §.B0-B1 : (3,74+17,46)*2,70*2 114,48000
mezi §.B1-B2 : 32,00%2,40*2 153,60000
mezi §.B2-B3 : 49,00%2,10*2 205,80000
roz§if.8achet : 2%(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55+2,27) 24,91200
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*4 10,00000
151 11 Odstranéni paZzeni a rozepieni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
16/151201111R00 ...zatazné, hloubky do 2 m m2 438,30000 0,00(800-1 RTS
stoka B1 PP DN300 :
mezi §.B3-B6 : (223,30-102,20)*1,70*2 411,74000
roz§if.8achet : 2%(2,50-1,30)*(1,81+1,67+1,63+1,79) 16,56000
prohl.8achet : 4*2,50%0,25*4 10,00000
17|151201112R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 508,79200 0,00(800-1 RTS
stoka B1 PP DN300 :
mezi §.B0-B1 : (3,74+17,46)*2,70*2 114,48000
mezi §.B1-B2 : 32,00%2,40*2 153,60000
mezi §.B2-B3 : 49,00%2,10*2 205,80000
roz§if.8achet : 2%(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55+2,27) 24,91200
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*4 10,00000
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
18/161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 242,78699 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop celkem : 610,904 610,90400
svis.pfem.4m : -99,7735 -99,77350
Mezisoucet 511,13050
Konec provozniho souctu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.&. [Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
nad 100m3 do2,5m ... 50% : 511,1305*0,95*0,5 242,78700
19/161101102R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 52,13165 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka B1 PP DN300 :
mezi $.B0-B1 : 1,30%(3,74+17,46)*2,70 74,41200
rozsit.8achet : 2,50%(2,50-1,30)%(2,80+2,76+2,55) 24,33000
prohl.Sachet : 2,50*2,50*0,25*3 4,68750
odpocet povrchu :
louka : -1,30*1,50*0,10 -0,19500
-2,50*(2,50-1,30)*0,10*1 -0,30000
neplodné puada : -1,30*3,00%0,10 -0,39000
polni cesta nezp. : -1,30%(3,74+17,46-1,50-3,00)*0,10 -2,17100
-2,50*(2,50-1,30)*0,10*2 -0,60000
Mezisoucet 99,77350
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do 4,0m ... 55% : 99,7735*0,95*0,55 52,13170
20/161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 12,77826 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop celkem : 610,904 610,90400
svis.pfem.4m : -99,7735 -99,77350
Mezisoucet 511,13050
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do2,5m ... 50% : 511,1305*0,05*0,5 12,77830
21|161101152R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 2,74377 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka B1 PP DN300 :
mezi §.B0-B1 : 1,30%(3,74+17,46)*2,70 74,41200
rozsif.8achet : 2,50%(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55) 24,33000
prohl.Sachet : 2,50*2,50*0,25*3 4,68750
odpocet povrchu :
louka : -1,30*1,50%0,10 -0,19500
-2,50%(2,50-1,30)*0,10*1 -0,30000
neplodné putda : -1,30*3,00%0,10 -0,39000
polni cesta nezp. : -1,30%(3,74+17,46-1,50-3,00)*0,10 -2,17100
-2,50%(2,50-1,30)*0,10*2 -0,60000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Mezisoucet 99,77350
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do 4,0m ... 55% : 99,7735*0,05*0,55 2,74380
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
22(162201102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pres 20 do 50 m m3 112,91500 0,00|800-1 RTS
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50%(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00)*0,10 87,89000
louka : 5,50*1,50*0,10 0,82500
neplodna phda : 5,50%(2,00+3,00+10,00+2,00)*0,10 9,35000
polni cesta nezp. : 5,50%(9,00+15,00+3,00)*0,10 14,85000
23]/162301102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 766,56834 0,00|800-1 RTS
meziskladka tam a zpét :
zasypy mimo kom. ... 100% zpét : 383,28417*2 766,56830
241162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 197,07463 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 610,904*0,95 580,35880
meziskladka : -383,28417 -383,28420
25]162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 30,54520 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 610,904*0,05 30,54520
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
26(162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 197,07463 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 610,904*0,95 580,35880
meziskladka : -383,28417 -383,28420
Mezisoucet 197,07460
skladka 11km :
27(162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 30,54520 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 610,904*0,05 30,54520
Mezisoucet 30,54520
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 30,5452 30,54520
162 40 Vodorovné premisténi vétvi, kmen, nebo parezl
s naloZzenim, slozenim a dopravou,
28]162201402R00 ...vétvi strom listnatych, pri méu kmene pres 300 do 500 mm, na vzdalenost do 1 000 m kus 2,00000 0,00|800-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
ovocné stromy : 2 2,00000
29(162201412R00 ...kmenu strom listnatych, pri méu kmene pres 300 do 500 mm, na vzdalenost do 1 000 m kus 2,00000 0,00|800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000
30/162201422R00 ...parezu, prd méu kmene pres 300 do 500 mm, na vzdalenost do 1 000 m kus 2,00000 0,00|800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000
162 40-9 priplatek k cenam za kazdych dalSich i zapo¢atych 5 000 m pfes 5 000 m
31]/162301902R00 ...vétvi strom listnatych, pri méu kmene pres 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00|800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000
32]/162301912R00 ...kmenu strom listnatych, pri méu kmene pres 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00|800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000
33]/162301922R00 ...parezd, prd méu kmene pres 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00|800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
34(167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 az 4 m3 383,28417 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 383,28417 383,28420
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
35(171201201R00 ...na skladku m3 610,90400 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 383,28417 383,28420
odvoz 1-4 : 197,07463 197,07460
odvoz 5-7 : 30,5452 30,54520
174 10-11 Zasyp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
36(174101101R00 ...jam, achet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach |m3 | 383,28417 0,00{800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 610,904 610,90400
odpocet potrubi DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*223,30 -19,67200
odpocet D Sachet : -3,14*0,62*0,62*(2,80+2,76+2,55+2,27+1,81+1,67+1,63+1,79) -20,85720
obsypy : -150,48262 -150,48260
loZe : -34,296 -34,29600
podkl.bet. : -2,312 -2,31200
v§e mimo kom. :
175 10-11 Obsyp potrubi

kvéten 2014
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 153/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
37|175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 150,48262 0,00(800-1 RTS
stoka B1 :
PP DN300 SN10 : 1,20*223,30*0,635 170,15460
odpocet potrubi DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*223,30 -19,67200
180 40-11 ZalozZeni travniku
ZaloZeni travniku na pt dépredem pfipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim
38/180401211R00 Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 1 129,15000 0,00|823-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
zahrada : 1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 207,74000
2,50*%(2,50-1,30)*5 15,00000
louka : 1,30*1,50 1,95000
2,50*%(2,50-1,30)*1 3,00000
neplodné pada : 1,30%(2,00+3,00+10,00+2,00) 22,10000
polni cesta nezp. : 1,30%(9,00+15,00+3,00) 35,10000
2,50*%(2,50-1,30)*2 6,00000
Mezisoucet 290,89000
Konec provozniho souctu
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50%(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 878,90000
louka : 5,50*1,50 8,25000
neplodné puada : 5,50%(2,00+3,00+10,00+2,00) 93,50000
polni cesta nezp. : 5,50%(9,00+15,00+3,00) 148,50000
181 10 Uprava plané v zarezech
vyrovnanim vyskovych rozdila, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
39/181101102R00 ...v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 1 129,15000 0,00/800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
zahrada : 1,30%(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 207,74000
2,50*(2,50-1,30)*5 15,00000
louka : 1,30*1,50 1,95000
2,50*(2,50-1,30)*1 3,00000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
neplodné pada : 1,30%(2,00+3,00+10,00+2,00) 22,10000
polni cesta nezp. : 1,30%(9,00+15,00+3,00) 35,10000
2,50*%(2,50-1,30)*2 6,00000
Mezisoucet 290,89000
Konec provozniho souctu
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50%(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 878,90000
louka : 5,50*1,50 8,25000
neplodné pada : 5,50%(2,00+3,00+10,00+2,00) 93,50000
polni cesta nezp. : 5,50%(9,00+15,00+3,00) 148,50000
181 30 Rozprostieni a urovnani ornice v roviné
s pripadnym nutnym prfemisténim hromad nebo do¢asnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahudo 1 : 5,
40]/181301101R00 ...V souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2 1 129,15000 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
zahrada : 1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 207,74000
2,50*%(2,50-1,30)*5 15,00000
louka : 1,30*1,50 1,95000
2,50*(2,50-1,30)*1 3,00000
neplodné puda : 1,30%(2,00+3,00+10,00+2,00) 22,10000
polni cesta nezp. : 1,30%(9,00+15,00+3,00) 35,10000
2,50*(2,50-1,30)*2 6,00000
Mezisoucet 290,89000
Konec provozniho souctu
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50%(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 878,90000
louka : 5,50*1,50 8,25000
neplodné puada : 5,50%(2,00+3,00+10,00+2,00) 93,50000
polni cesta nezp. : 5,50%(9,00+15,00+3,00) 148,50000
199 Poplatky za skladku
41(199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 197,07463 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 610,904*0,95 580,35880
meziskladka : -383,28417 -383,28420
42(199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 30,54520 0,00(800-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 610,904*0,05 30,54520
43]1161101151R01 Svislé premisténi vykopku z hor.5-7 do 2,5 m - bourani m3 0,83870 0,00 Vlastni
bourani ve vykopu :
stoka B1 ... §.B0 v misté napojeni na stavajici kanalizaci BT DN50O :
odhad BT DN500 : 3,14%*(0,335*0,335-0,25*0,25)*1,50 0,23420
podkladni beton pod potrubim DN500 : 1,55*1,50%0,26 0,60450
441162701155R01 Vodorovné premisténi vykopku z hor.5-7 do 11000 m - bourani m3 0,83870 0,00 Vlastni
bourani ve vykopu :
stoka B1 ... §.B0 v misté napojeni na stavajici kanalizaci BT DN500 :
odhad BT DN500 : 3,14%*(0,335*0,335-0,25*0,25)*1,50 0,23420
podkladni beton pod potrubim DN500 : 1,55*1,50%0,26 0,60450
184 21-5 obvod kmene do 16 cm
45(184215 OAO0 VYSAZ STROMU OBV KMENE DO 16CM S BALEM VCET VYKOPU JAMKY |kus 2,00000| 0,00|OTSKP RTS
Vysazeni stromuU obvod kmene do 15cm s balem véetné vykopu jamky a dodavky dreviny, dodavka stromku dle ptvodnich druhl véetné kilu a véetné
jednoho zaliti
ovocné stromy : 2 2,00000
46|00572465R smés travni standard kg 46,74681 0,00|SPCM RTS
ornice :
vypocet v polozce sejmuti ornice :
zalozeni travniku ... 1129,15m2 : 1129,15*0,04*1,035 46,74680
47158337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 279,20094 0,00|SPCM RTS
obsypy : 150,48262*1,67*1,1*1,01 279,20090
979 08-4 Poplatek za skladku
48(979990001R00 ...stavebni suti t 2,09675 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
7,:
Soucet: : 2.09675 2,09680
Dil: (4 Vodorovné konstrukce 0,00
452 11 Osazeni betonovych dilc pod potrubi
452 11-2 prstencl nebo ramupod poklopy a mfize
49(452112111R00 ...vySky do 100 mm kus 9,00000 0,00(827-1 RTS
prstence :
v.dcm ;1 1,00000
v.6em : 3 3,00000
v.8cm : 3 3,00000
v.10cm : 2 2,00000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
50(452112121R00 ...vySky pres 100 do 200 mm kus 1,00000 0,00(827-1 RTS
prstence v.12cm : 1 1,00000
51]|59224174.AR prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
52159224175R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
53]159224176R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
54159224177.AR prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
55|59224177R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
Dil: |45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
56/451573111R00 ...Z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 34,29600 0,00|827-1 RTS
stoka B1 :
potrubi : 1,20*223,30*0,10 26,79600
Sachty : 2,50*2,50*0,15*8 7,50000
452 31 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
57|452311131R00 ...desky pod potrubi, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 12/15 m3 2,31200 0,00(827-1 RTS
Sachty : 1,70*1,70*0,10*8 2,31200
457 31 Vyrovnavaci beton
Vyrovnavaci beton na vodorovné mostni konstrukci s ocisténim podkladnich ploch, provedeny v predepsaném spadu
58|457311118R00 Vyrovnavaci beton vyplfiovy nebo spadovy C 25/30 |m3 0,22608 0,00(821-1 RTS
tvrzeny beton s ¢edi¢ovym kamenivem C30/37 XA2
vzor.fez D.VZ.3 pozice 7
§.B0 : 3,14*0,50*0,50*0,30 0,23550
-3,14*0,20*0,20*0,15/2 -0,00940
Dil: (8 Trubni vedeni 0,00

871 3 Montaz potrubi

z trub z plastt tésnénych gumovym krouzkem

v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
59(871373121R00 ...DN 300 mm m 223,30000 0,00(827-1 RTS
stoka B1 :
PP DN300 SN10 : 223,30 223,30000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouska tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
60/892581111R00 ...do DN 300 mm |[m | 22330000 0,00{827-1 RTS
véetné Sachet
stoka B1 :
PP DN300 SN10 : 223,30 223,30000
892 52 zabezpeceni koncu kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouskach vodou
61|892583111R00 ...do DN 300 mm Usek 7,00000 0,00(827-1 RTS
Useky mezi Sachtami : 7 7,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
621892800000T00 Kamerové zkousky vé.vycisténi potrubi pfed provedenim zkousky m 223,30000 0,00(827-1 Vlastni
stoka B1 :
PP DN300 SN10 : 223,30 223,30000
894 20 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno Sachet tloustky pres 200 mm
63|894201161R00 ...z betonu vodostavebniho V 4 - C 25/30 [m3 | 1,37179 0,00{827-1 RTS
beton C30/37 XA2
vzor.fez D.VZ.3 pozice 5.2
$.BO:
dno : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
stény dna : 2*3,14*0,75*(0,15+0,60+0,15)*0,25 1,05980
odpocet potrubf :
DN400 nova : -3,14*0,20%0,20%0,25 -0,03140
DN500 stavajici : -3,14*0,25*0,25*0,25*2 -0,09810
894 42 Osazeni betonovych dilcli pro Sachty podle DIN 4034
na krouzek,
64(894421111RT1 ...skruze rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 9,00000 0,00|827-1 RTS
skruze rovné :
v.250mm : 8 8,00000
v.500mm : 1 1,00000
65(894421112RT1 ...skruze rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 0,00|827-1 RTS
skruze rovné :
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
v.1000mm : 3 3,00000
66(894422111RT1 ...skruZe prechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 8,00000 0,00|827-1 RTS
konus : 8 8,00000
67(894423111RT1 ...8achtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 7,00000 0,00|827-1 RTS
dno prefa: 7 7,00000
894 50 Bednéni konstrukci na trubnim vedeni
894 50-1 stén Sachet
68|894502401R00 ...kruhovych, oboustranné [m2 | 8,24250 0,00{827-1 RTS
véetné odbednéni
$.BO:
stény dna vnitini : 2*3,14*0,50%(0,15+0,60+0,15) 2,82600
stény dna vngjsi : 2*3,14*0,75%(0,25+0,15+0,60+0,15) 5,41650
894 60 Vyztuz Sachet z betonarské oceli
69/894608112R00 ...10 505 |t | 0,13718 0,00{827-1 RTS
a siti Kari oka 6/150
Zacatek provozniho souctu
S$.BO:
dno : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
stény dna : 2*3,14*0,75*(0,15+0,60+0,15)*0,25 1,05980
odpocet potrubi :
DN400 nova : -3,14*0,20*0,20%0,25 -0,03140
DN500 stavajici : -3,14*0,25*0,25*0,25*2 -0,09810
Mezisoucet 1,37180
Konec provozniho souctu
statika 100kg/m3 : 1,37179*0,1 0,13720
894 70 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni z kameniny
loze z cementové malty MC 10 a vysparovani cementovou maltou MC,
894 70-1 zlaby Sachet bez dutin (slupky) ze dvou fad Zlabkd stokovych
70(894701401R00 ...poloméru 200 mm |m | 1,ooooo| 0,00(827-1 RTS
vzor.fez D.VZ.3 pozice 6
$.BO:
vzor.fez D.VZ.3 pozice 6 : 1,00 ‘ ‘ 1,00000
899 10 Osazeni poklopt litinovych a ocelovych
71]1899104111R00 ...0 hmotnost jednotlivé pres 150 kg kus 8,00000 0,00(827-1 RTS
poklop tF.D400 : 8 8,00000
899 52 Stupadla do Sachet a drobnych objektli ocelplastova
72(899521111RT1 ...0sazovana pfi zdéni nebo betonazi |kus | z,ooooo| 0,00(827-1 RTS
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
§.B0:2 2,00000
73(892PC01 Zkouska tésnosti kanalizacnich Sachet kus 8,00000 0,00 Vlastni
74(892PC02 Cisténi kanaliza¢niho potrubi m 223,30000 0,00 Vlastni
75(28611731.UT1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN300mm m 229,99900 0,00 Vlastni
P
ztratné 3% : 223,30*1,03 229,99900
76]552-433 Poklop celolitinovy vodotésny tf. D400 prd mé DN 600 mm + ram v. 100 mm kus 8,00000 0,00 Vlastni
mezi ramem a vikem je tlumici krouzek
vzor.fez D.VZ.3 pozice 1: 8 8,00000
77(59224353.AR konus Sachetni; Zelezobetonovy; TBR; d = 1 240,0 mm; DN =1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = [kus 8,08000 0,00|SPCM RTS
580 mm; pocet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
beton XA2
ztratné 1% : 8*1,01 8,08000
78(59224358.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 1; |kus 8,08000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 8*1,01 8,08000
79(59224361.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 2; |kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
80|59224364.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel |kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
81]|59224366.AR dno Sachetni pfimé; Zelezobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h =600 mm; t |kus 7,07000 0,00|SPCM RTS
=150 mm; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 7*1,01 7,07000
82159224373.AR profil tésnici elastomerni; pro spojeni betonovych Sachetnich dill; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 19,00000 0,00|SPCM RTS
mezi skruzemi : 2+3+3+3+2+2+2+2 19,00000
Dil: (9 Ostatni konstrukce, bourani 0,00
899 62 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
83]899623161R00 ...C 20/25 m3 2,85818 0,00/827-1 RTS
zhlavi Sachet v nezp.pl. ... 8ks :
loZze Zul.kostek : 1,50*1,50*0,20*8 3,60000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
odpocet prstencu : -3,14*0,3125*0,3125*0,20*8 -0,49060
odpocet kostek 1 radek : -2*3,14*0,50*0,10*0,10*8 -0,25120
899 64 Bednéni pro obetonovani potrubi
84(899643111R00 ...v otevieném piikopu m2 9,60000 0,00(827-1 RTS
zhlavi Sachet v nezp.pl. ... 8ks :
obet.zul.kostek : 4*1,50%0,20*8 9,60000
916 .. Osazeni silni¢ni obruby z dlaZzebnich kostek
v jedné fadé, se zfizenim loZe tl. 5 az 10 cm, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
916 ..-1 véetné dodavky dlazebnich kostek
85|916231111RT1 ...Z kostek drobnych 120 mm, bez bo¢ni opéry, do loZe z betonu prostého C 12/15 m 15,70000 0,00|822-1 RTS
zhlavi Sachet v nezp.plose ... 5ks :
Zulové kostky kolem poklopt ... 1 fadek : 2*3,14*0,50*5 15,70000
86|PC 9312 Tésnéni prostupu do DN 400 mm kus 1,00000 0,00 Vlastni
$.B0 ... monolit.dno ... stokaB1 : 1 1,00000
87|PC9313 Tésnéni prostupu do DN 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastni
$.BO0 ... monolit.dno ... stav.stoka BT DN500 : 2 2,00000
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
966 06-7 Rozebrani plotu
88|966067111R00 ...ty&ového latového prkenného, draténého, plechového |m 35,ooooo| 0,00|801-5 RTS
véetné sloupkd, s ulozenim pletiva a sloupkll na meziskladce pro zpétné pouZiti
stavajici oploceni zahrad : 35,00 | 35,ooooo|
767 92-8 Demontaz vrat a vratek k oploceni
89|767920840R00 ...0 plose jednotlivé pfes 6 do 10 m2 |kus 1,00000| 0,00(800-767 RTS
véetné sloupku s ulozenim vrat a sloupkll na meziskladce ke zpétnému pouziti
vrata ve stavajicim oploceni zahrad : 1 | 1,00000|
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
90]/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,63500 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
88,89, :
Soucet: : 0.63500 0,63500
91|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 6,35000 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
88,89, :
Soucet: : 6.35000 6,35000
979 08-4 Poplatek za skladku
92(979990001R00 ...stavebni suti t 0,63500 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
88,89, :
Souget: : 0.63500 0,63500
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00

998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych

vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd
93]998276101R00 ...V otevieném vykopu t 390,65474 0,00|827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
2,3,4,11,14,15,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,
81,82, :

83,84,85, :

Soucet: : 390.65474 390,65470
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00
338 17 Osazovani sloupkd a vzpér plotovych ocelovych
trubkovych nebo profilovanych

94|338171112R00 ...vySky do 2,00 m, se zabetonovanim do 0,5 m3 do prfedem pfipravenych jamek betonem C kus 14,00000 ‘ 0,00(801-5 RTS
25/30
véetné povrch.Upravy, bez dodavky materiélu, pouZiti stavajicich sloupkd z demontéaze ulozenych na meziskladce
odhad po 3m : 12 12,00000
sloupky pro vrata : 2 2,00000 ‘

767 91 Montaz oploceni
767 91-1 z pletiva

95|767911130R00 ...strojového, o vy3ce pres 1,6 do 2,0 m |m | 35,ooooo| | 0,00{800-767 RTS
véetné povrch.Upravy, material z meziskladky, bez dodavky nového pletiva
stavajici oploceni zahrad : 35,00 | | 35,ooooo| |
767 92 Montaz vrat a vratek k oploceni
96|767920250R00 ...0sazovanych na sloupky ocelové, o ploSe jednotlivé pres 8 do 10 m2 |kus | 1,00000| | 0,00(800-767 RTS
vrata dl.4,5m vcetné povrch.Upravy, bez dodavky materidlu, pouZiti stavajicich sloupkl a vrat z demontéaze ulozenych na meziskladce

vrata ve stavajicim oploceni zahrad : 1 1,00000

Dil: {783 Natéry

783 82 Natéry betonovych povrchll syntetické

na vzduchu schnouci

783 82-1 Natéry omitek a betonovych povrchd syntetické
97|783825110R00 ...betonové povrchy, jednonasobné |m2 | 2,26900| | 0,00{800-783 RTS
1x natér podesty a stén monolitického Sachtového dna uzaviraci ochranny

vzor.fez D.VZ3 pozice 15

$.BO:

dno : 3,14*0,50*0,50-0,40*1,00 ‘ ‘

0,00

0,38500
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
stény : 2*3,14*0,50*0,60 1,88400 |
Dil: [M46 Zemni prace pfi montazich 0,00
460 51-02 Kabelovy kandl z prefabrikovanych betonovych Zlabu
UplIné zfizeni a osazeni betonového kanalu z betonovych Zlabd, s poloZzenim a zakrytim Zlabu tésné vedle sebe. Urovnani dna ryhy bez provedeni zemnich praci (jsou uvedeny
vnéjsi a vnitini rozméry Zlabu). U Zlabu asfaltovanych rozehféati asfaltu, naméaceni Zlabt véetné poklopu v asfaltové lazni a jejich vyschnuti. U Zlab( zalitych asfaltem rozehrati
asfaltu, podlozeni kabelu distan¢nimi viozkami, zaliti Zlabu i kabelu asfaltem.
98|460510243RT1 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, zality asfaltem, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 3,30000 0,00{M46 RTS
kabel NN ... 1x : 1,30+1,00*2 3,30000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0102 Kanalizace - stoka B1
R: ]102.2 Odbocky pro domovni pripojky
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesni pudy, s naloZzenim na dopravni prostfedek a vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se slozenim,
1/121101101R00 ...S pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 4,74500 0,00|800-1 RTS
trava : 1,30*36,50*0,10 4,74500
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostfedek
2|139601101R00 ...v horninach 1 a 2 m3 0,80665 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 80,665*0,01 0,80670
3[139601102R00 ...v horniné 3 m3 52,43225 0,00(800-1 RTS
véetné priplatku za lepivost
Zacatek provozniho souctu
pripojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 1,8m : 1,30*36,50%1,80 85,41000
odpocet povrch( :
trava : -1,30*36,50*0,10 -4,74500
Mezisoucet 80,66500
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 80,665*0,65 52,43230
4[139601103R00 ...v horniné 4 m3 23,39285 0,00(800-1 RTS
véetné priplatku za lepivost
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 80,665*0,29 23,39290
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
5(139601104T00 Rucéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 5 m3 4,03325 0,00(800-1 Vlastni
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 80,665*0,05 4,03330
151 10 Zfizeni paZeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny §iiky ryhy,
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
6/151201101R00 ...zatazné, hloubky do 2 m m2 131,40000 0,00(800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 1,8m : 36,50*1,80*2 131,40000
151 11 Odstranéni pazeni a rozepreni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
7/151201111R00 ...zatazné, hloubky do 2 m m2 131,40000 0,00(800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 1,8m : 36,50*1,80*2 131,40000
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
8(161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 76,63175 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 80,665*0,95 76,63180
9(161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 4,03325 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 80,665*0,05 4,03330
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
10{162201102R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 20 do 50 m m3 4,74500 0,00|800-1 RTS
ornice : 1,30*36,50*0,10 4,74500
11{162301102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 107,23700 0,00|800-1 RTS
zasyp mimo kom. ... 100% zpét :
meziskladka tam a zpét : 53,6185*2 107,23700
12{162701105R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 23,01325 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 80,665*0,95 76,63180
meziskladka : -53,6185 -53,61850
13{162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 4,03325 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 80,665*0,05 4,03330
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
14|162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 23,01325 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop 1-4 : 80,665*0,95 76,63180
meziskladka : -53,6185 -53,61850
Mezisoudet 23,01330
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 23,01325 23,01330
15|162701159R00 ...zhorniny 5 az 7 m3 4,03325 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 80,665*0,05 4,03330
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Mezisoucet 4,03330
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 4,03325 4,03330
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
16/167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 az 4 m3 53,61850 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 53,6185 53,61850
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
17|171201201R00 ...na skladku m3 80,66500 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 53,6185 53,61850
odvoz 1-4 : 23,01325 23,01330
odvoz 5-7 : 4,03325 4,03330
174 10-11 Zasyp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
18]174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach |m3 | 53,61850 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 80,665 80,66500
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*36,50 -0,82810
obsypy : -21,47344 -21,47340
loze : -4,745 -4,74500
zasyp vSe mimo kom. :
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
19]175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 21,47344 0,00(800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 1,30%36,50*0,47 22,30150
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*36,50 -0,82810
180 40-11 ZalozZeni travniku
ZaloZeni travniku na pt dépredem pfipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim
20{180401211R00 Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 47,45000 0,00|823-1 RTS
trava : 1,30*36,50 47,45000
181 10 Uprava plané v zarezech
vyrovnanim vyskovych rozdilt, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
21{181101102R00 ...v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 47,45000 0,00|800-1 RTS
trava : 1,30*36,50 47,45000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
181 30 Rozprostieni a urovnani ornice v roviné
s pripadnym nutnym premisténim hromad nebo do¢asnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahudo 1 : 5,
22(181301101R00 ...V souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2 47,45000 0,00|800-1 RTS
trava : 1,30*36,50 47,45000
199 Poplatky za skladku
23/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 23,01325 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 80,665*0,95 76,63180
meziskladka : -53,6185 -53,61850
24/199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 4,03325 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 80,665*0,05 4,03330
25(00572465R smés travni standard kg 1,96443 0,00|SPCM RTS
ornice :
vypocet v polozce sejmuti ornice :
zalozeni travniku ... 47,45m?2 : 47,45*0,04*1,035 1,96440
26(58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 39,84118 0,00|SPCM RTS
obsypy : 21,47344*1,67*1,1*1,01 39,84120
Dil: (45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 LoZe pod potrubf, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
27(451573111R00 ...z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 4,74500 0,00|827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 1,30*36,50*0,10 4,74500
Dil: (8 Trubni vedeni 0,00
871 3 Montaz potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
28|871313121R00 ...DN 150 mm m 36,50000 0,00(827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 36,50 36,50000
877 35-3 Montaz tvarovek na potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu,
877 35-31 odbocnych
29|877373121R00 ...DN 300 mm kus 12,00000 0,00(827-1 RTS
odbocky : 12 12,00000
877 35-33 jednoosych
30(877313123R00 ...DN 150 mm kus 36,00000 0,00(827-1 RTS
kolena 2ks/pfipojku : 12*2 24,00000
zatky : 12 12,00000

892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouska tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
31|892571111R00 ...do DN 200 mm m 36,50000 0,00/827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 36,50 36,50000
892 52 zabezpeceni koncu kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouskach vodou
32|892573111R00 ...do DN 200 mm Usek 12,00000 0,00|827-1 RTS
pFipojky : 12 12,00000
33]|286142531R1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN150mm m 37,59500 0,00 Vlastni
ztratné 3% : 36,50%1,03 37,59500
34128650660UT11 Koleno kanalizaéni PP DN150/30° koleno kanalizaéni PN10 s 1 hrdlem kus 12,18000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 12*1,015 12,18000
35]28650661UT11 Koleno kanalizacni PP DN150/45° koleno kanalizaéni PN10 s 1 hrdlem kus 12,18000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 12*1,015 12,18000
36/28656315R11 Odbocka kanalizaéni PP 90° DN 300/150 kus 12,18000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 12*1,015 12,18000
37]|28656372R zéatka hrdlova DN 150,0 mm; spoj nasuvny kus 12,18000 0,00|SPCM RTS
ztratné 1,5% : 12*1,015 12,18000
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd
38]998276101R00 ...V otevieném vykopu t 49,25783 0,00/827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
6,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37, :
Soucet: : 49.25783 49,25780

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0104 Kanalizace - stoka F JKSO: 827.21.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje S0104
Kanalizace - stoka F
Tridnik stavebni 827 Vedeni trubni dalkova pripojna
827.2 Kanalizace trubni
827.21 sité kanaliza¢ni
827.21.1 potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
827.21.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
104.1 Kanaliza¢ni stoka 0,00
104.2 Odbocky pro domovni pripojky 0,00
104.3 Opravy mistnich komunikaci po vykopech 0,00
Celkem objekt S0104 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0104 Kanalizace - stoka F
R: |104.1 Kanalizaéni stoka
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
115 10-12 Cerpani vody
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$$iho bodu vytlaéného potrubi, odpadni potrubi v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravni vySku do 10 m
1/115101201R00 ...S uvazovanym prd ménym pfitokem do 500 I/min |h | zso,ooooo| 0,00{800-1 RTS
véetné likvidace od¢erpanych vod
¢erpani cca stani¢eni 0,000-0,300km :
odvodnéni povrchové :
Zacatek provozniho souctu
cca 30m zabér odvodnéni/tyden : 300,00/30 10,00000
celkem 10tydna/7 dni v tydnu :
Konec provozniho souctu
Zacatek provozniho souctu
0,1-1l/s dle geologie pfitok ...tj. 60l/min pfi uvaz.1l/s : 24/500*60 2,88000
Konec provozniho souctu
odhad 3h denné Cerpat ... do vypoctu 4h : 10*7*4 280,00000
115 10-13 Pohotovost zalozni Gerpaci soupravy
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$Siho bodu vytlaéného potrubi, véetné saciho a vytlacného potrubi, pfip. odpadni Zlaby a
leSeni pod ¢erpadlo a pod potrubi nebo pod odpadni Zlaby,
115 10-131 na dopravni vySku do 10 m
2(115101301R00 ...S uvazovanym pri ménym pfitokem do 500 I/min den 70,00000 0,00(800-1 RTS

¢erpani cca stani¢eni 0,000-0,300km :
odvodnéni povrchové :
Zacatek provozniho souctu

cca 30m zabér odvodnéni/tyden : 300,00/30 10,00000
Konec provozniho souctu
celkem 10tydn@/7 dni v tydnu : 10,00*7 70,00000

119 00-14 Doc¢asné zgjisténi podzemniho potrubi nebo vedeni

ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci, a to podepfenim, vzeprenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a
odstranénim zajiStovaci konstrukce a v€etné opotiebeni pouzitych materiala,

119 00-143 kabelu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
3[119001421R00 ...do 3 kabelt m 4,15000 0,00(800-1 RTS
kabel sdél. 3x : 1,45*2+1,25 4,15000
121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesni pudy, s nalozenim na dopravni prostfedek a vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se slozenim,
41121101101R00 ...S pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 1 516,60800 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
pole : 1,25*(445,03-122,26+1,50-5,00)*0,30 119,72630
2,50*(2,50-1,25)*0,30*6 5,62500
trava - piikop : 1,45%(81,20-1,50)*0,10 11,55650
2,50*(2,50-1,45)*0,10*3 0,78750
1,25%(122,26-81,20+1,50)*0,10 5,32000
2,50*(2,50-1,25)*0,10*2 0,62500
trava - ostatni : 1,25*5,00*0,10 0,62500
2,50*%(2,50-1,25)*0,10 0,31250
1,10*11,00*0,10 1,21000
nezp.plocha : 1,10*7,00*0,10 0,77000
Mezisoucet 146,55780
Konec provozniho souctu
manip.pasy pole 15m :
pole : 15,00%(445,03-122,26+1,50-5,00)*0,30 1 436,71500
Mezisoucet 1 436,71500
manip.pasy ostatni 5,5m :
trava - prikop : 5,50%(81,20-1,50)*0,10 43,83500
5,50%(122,26-81,20+1,50)*0,10 23,40800
trava - ostatni : 5,50*5,00*0,10 2,75000
5,50%11,00*0,10 6,05000
nezp.plocha : 5,50*7,00*0,10 3,85000
Mezisoucet 79,89300
130 00 Priplatek k cenam za ztizené vykopavky
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny.
5/130001101R00 ...V horninach jakékoliv tfidy m3 26,63850 0,00|800-1 RTS
kabel sdél. 3x : 1,45*1,50*2*(3,16+2,25-0,10*2) 22,66350
1,25*1,50*2*(1,36-0,30) 3,97500

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.&. [Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
132 20 Hloubeni ryh §ifky pres 60 do 200 cm
zapaZzenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym piehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s pfehozenim
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZzenim vykopku na dopravni prostiedek.
6]/132101213R00 ...do 10000 m3, v horniné 1-2, hloubeni strojné m3 15,74146 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 1574,14555*0,01 15,74150
71132201213R00 ...do 10000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 1 023,19461 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi §.F1-F4 ... stani¢eni 0,000-0,070km ... zatazné paZeni ... nechat cely Usek : 329,67200
1,45*81,20*2,80
2,50%(2,50-1,45)%(3,08+3,34+1,39) 20,50130
2,50*2,50*0,25*3 4,68750
zbytek je prilozné pazeni :
mezi §.F4-F9 ... malé kryti : 1,25*%(270,76-81,20)*1,30 308,03500
mezi §.F9-F13 : 1,25%(445,03-270,76)*2,30 501,02630
roz§it.Sachet : 2,50%(2,50-1,25)*(1,32+1,24+1,14+1,29+1,65+2,21+2,29+2,22+2,21) 48,65630
prohl.Sachet : 2,50*2,50*0,25*9 14,06250
stoka F ... PP DN300 SN10 :
mezi §.F13-15 : 1,10%(534,33-445,03)*2,25 221,01750
mezi §.F15-F17 : 1,10%(614,33-534,33)*2,60 228,80000
roz§if.8achet : 2,50%(2,50-1,10)*(2,15+2,37+2,54+2,59) 33,77500
prohl.Sachet : 2,50*2,50*0,25*4 6,25000
drenaz.ryha : 0,20*1,45*81,20 23,54800
0,20%1,25%(270,76-81,20) 47,39000
0,20*1,10%(300,00-270,76) 6,43280
odpocet povrchu :
MK asfalt : -1,45*1,50*0,45 -0,97880
betonové panely : -1,10%(40,00*3+49,30-7,00-11,00)*0,40 -66,57200
-2,50%(2,50-1,10)*0,40%4 -5,60000
pole : -1,25%(445,03-122,26+1,50-5,00)*0,30 -119,72630
-2,50%(2,50-1,25)*0,30%6 -5,62500

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
trava - piikop : -1,45%(81,20-1,50)*0,10 -11,55650
-2,50*(2,50-1,45)*0,10*3 -0,78750
-1,25%(122,26-81,20+1,50)*0,10 -5,32000
-2,50*(2,50-1,25)*0,10*2 -0,62500
trava - ostatni : -1,25*5,00*0,10 -0,62500
-2,50*(2,50-1,25)*0,10 -0,31250
-1,10*11,00*0,10 -1,21000
nezp.plocha : -1,10*7,00*0,10 -0,77000
Mezisoucet 1 574,14560
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 1574,14555*0,65 1 023,19460
8/132301213R00 ...do 10000 m3, v horniné 4, hloubeni strojné m3 456,50221 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 1574,14555*0,29 456,50220
9/132401201R00 ...do 50 m3, v horniné 5, hloubeni ru¢né i strojné m3 78,70728 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 1574,14555*0,05 78,70730
132 20-12 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v horniné 3
Hloubeni ryh Sitka pres 60 do 200 cm zapaZenych i nezapaZzenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do
3 m ve vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfedek.
10]132201209R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 665,07649 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 1574,14555*0,65*0,65 665,07650
132 30-12 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v horniné 4
Hloubeni ryh Sitka pres 60 do 200 cm zapaZenych i nezapaZzenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do
3 m ve vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéIné osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek.
11]132301209R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 296,72644 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 1574,14555*0,29*0,65 296,72640
151 10 Zfizeni paZzeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny §iiky ryhy,
12]151101101R00 ...pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 521,95600 0,00(800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
mezi §.F4-F9 ... malé kryti : (270,76-81,20)*1,30*2 492,85600
roz§if.8achet : 2%(2,50-1,25)*(1,32+1,24+1,14+1,29+1,65) 16,60000
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*5 12,50000
13]151101102R00 ...pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 889,76200 0,00(800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi §.F9-F13 : (445,03-270,76)*2,30*2 801,64200
roz§if.8achet : 20%(2,50-1,25)*(2,21+2,29+2,22+2,21) 223,25000
prohl.8achet : 4*2,50%0,25*4 10,00000
stoka F ... PP DN300 SN10 :
mezi §.F13-15 : (534,33-445,03)*2,25*2 401,85000
mezi §.F15-F17 : (614,33-534,33)*2,60*2 416,00000
roz§if.8achet : 2%(2,50-1,10)*(2,15+2,37+2,54+2,59) 27,02000
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*4 10,00000
14|151201102R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 478,62100 0,00(800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi §.F1-F4 ... stani¢eni 0,000-0,070km ... zataZzné pazeni ... nechat cely Usek : 81,20%2,80*2 454,72000
rozsit.Sachet : 2*(2,50-1,45)*(3,08+3,34+1,39) 16,40100
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*3 7,50000
151 11 Odstranéni pazeni a rozepreni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
15{151101111R00 ...pfilozné , hloubky do 2 m m2 521,95600 0,00|800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi §.F4-F9 ... malé kryti : (270,76-81,20)*1,30*2 492,85600
roz§if.8achet : 2%(2,50-1,25)*(1,32+1,24+1,14+1,29+1,65) 16,60000
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*5 12,50000
16/151101112R00 ...pfilozné , hloubky do 4 m m2 1 889,76200 0,00(800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi §.F9-F13 : (445,03-270,76)*2,30*2 801,64200
roz§it.Sachet : 20%(2,50-1,25)*(2,21+2,29+2,22+2,21) 223,25000
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*4 10,00000
stoka F ... PP DN300 SN10 :
mezi §.F13-15 : (534,33-445,03)*2,25*2 401,85000
mezi §.F15-F17 : (614,33-534,33)*2,60*2 416,00000
rozsit.8achet : 2%(2,50-1,10)*(2,15+2,37+2,54+2,59) 27,02000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.&. [Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*4 10,00000
17|151201112R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 478,62100 0,00(800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi §.F1-F4 ... stani¢eni 0,000-0,070km ... zataZzné pazeni ... nechat cely Usek : 81,20%2,80*2 454,72000
rozsit.Sachet : 2*(2,50-1,45)*(3,08+3,34+1,39) 16,40100
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*3 7,50000
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
18/161101101R00 ...z horniny 1 aZ 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 473,66029 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi §.F4-F9 ... malé kryti : 1,25*%(270,76-81,20)*1,30 308,03500
mezi §.F9-F13 : 1,25%(445,03-270,76)*2,30 501,02630
rozsit.Sachet : 2,50%(2,50-1,25)*(1,32+1,24+1,14+1,29+1,65+2,21+2,29+2,22+2,21) 48,65630
prohl.Sachet : 2,50*2,50*0,25*9 14,06250
stoka F ... PP DN300 SN10 :
mezi §.F13-15 : 1,10*(534,33-445,03)*2,25 221,01750
rozsit.8achet : 2,50%(2,50-1,10)*(2,15+2,37) 15,82000
prohl.Sachet : 2,50*2,50*0,25*2 3,12500
drenaz.ryha : 0,20*1,25%(270,76-81,20) 47,39000
0,20%1,10%(300,00-270,76) 6,43280
odpocet povrchu :
betonové panely : -1,10%(40,00*3+49,30-7,00-11,00-80,00)*0,40 -31,37200
-2,50%(2,50-1,10)*0,40*2 -2,80000
pole : -1,25%(445,03-122,26+1,50-5,00)*0,30 -119,72630
-2,50%(2,50-1,25)*0,30*6 -5,62500
trava - prikop : -1,25*%(122,26-81,20+1,50)*0,10 -5,32000
-2,50%(2,50-1,25)*0,10*2 -0,62500
trava - ostatni : -1,25*5,00*0,10 -0,62500
-2,50%(2,50-1,25)*0,10 -0,31250
-1,10%11,00*0,10 -1,21000
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
nezp.plocha : -1,10*7,00*0,10 -0,77000
Mezisoucet 997,17960
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 997,17955*0,95*0,5 473,66030
19/161101102R00 ...z horniny 1 aZ 4, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 301,46473 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop celkem : 1574,14555 1 574,14560
odpocet svis.pfem. do 2,5m : -997,17955 -997,17960
Mezisoucet 576,96600
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do 4m ... 55% : 576,966*0,95*0,55 301,46470
20/161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 24,92949 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce svis.pfem 1-4 do 2,5m :
nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 997,17955*0,05*0,5 24,92950
21|161101152R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 15,86657 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop celkem : 1574,14555 1 574,14560
odpocet svis.pfem. do 2,5m : -997,17955 -997,17960
Mezisoucet 576,96600
Konec provozniho souctu
nad 100m3 do 4m ... 55% : 576,966*0,05*0,55 15,86660
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
221162201102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 20 do 50 m m3 1 516,60800 0,00|800-1 RTS
vypocet v poloZce sejmuti ornice : 1516,608 1516,60800
23]/162301102R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 1 251,37716 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
zasypy MK ... 10% vhodné zpét : (3,2625+256,57695)*0,1 25,98400
zasypy mimo kom. ... 100% zpét : 599,70464 599,70460
Mezisoudet 625,68860
Konec provozniho souctu
meziskladka tam a zpét : 625,68858*2 1 251,37720
241162701105R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 869,74969 0,00/800-1 RTS
vykop 1-4 : 1574,14555%0,95 1 495,43830
meziskladka : -625,68858 -625,68860
25]162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 78,70728 0,00|800-1 RTS
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 1574,14555*0,05 78,70730
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
26/162701109R00 ...z horniny 1 az 4 m3 869,74969 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop 1-4 : 1574,14555*0,95 1 495,43830
meziskladka : -625,68858 -625,68860
Mezisoucet 869,74970
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 869,74969 869,74970
27|162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 78,70728 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 1574,14555*0,05 78,70730
Mezisoucet 78,70730
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 78,70728 78,70730
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
28]/167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 a7 4 m3 625,68858 0,00|800-1 RTS
meziskladka : 625,68858 625,68860
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
29(171201201R00 ...na skladku m3 1 574,14555 0,00({800-1 RTS
meziskladka : 625,68858 625,68860
odvoz 1-4 : 869,74969 869,74970
odvoz 5-7 : 78,70728 78,70730
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
30{174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach |m3 | 859,54409 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 1574,14555 1 574,14560
odpocet potrubi v obsypu :
DN400 : -3,14*0,225*0,225*(81,20+49,50+38,00+37,27) -32,74150
DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*169,30 -14,91480
odpocet potrubi DN400 v obetonovani : -3,14*0,225*0,225%(320,26-81,20) -38,00160
odpocet Sachet : -3,14*0,62*0,62*(3,08+3,34+1,39+1,32+1,24+1,14+1,29+1,65) -17,44140
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
-3,14*0,62*0,62*(2,21+2,29+2,22+2,21+2,15+2,37+2,54+2,59) -22,42640
obsypy potrubi : -275,87666 -275,87670
obetonovani potrubi : -162,21117 -162,21120
loZe : -60,99325 -60,99330
podkladni beton : -4,624 -4,62400
drendz.stérk : -77,3708 -77,37080
obet.zhlavi ¢ast pod terénem cca : -8,00 -8,00000
Zacatek provozniho souctu
zasypy MK asfalt :
MK asfalt : 1,45*1,50*(2,80-0,45-0,75-0,10) 3,26250
Mezisoucet 3,26250
zasypy MK panely :
betonové panely : 1,10%(40,00*3+49,30-7,00-11,00)*(2,50-0,40-0,635-0,10) 227,17700
2,50*(2,50-1,10)*(2,50-0,40)*4 29,40000
Mezisoucet 256,57700
zasypy mimo komunikace : 859,54409-3,2625-256,57695 599,70460
Mezisoucet 599,70460
Konec provozniho souctu
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
31|175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 275,87666 0,00(800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
zatazné pazeni ... §.F1-F4 : 1,45*81,20*0,75 88,30500
pfilozné pazeni ... malé kryti mezi §.F4-F10 ... obetonovani potrubi s vyztuzi :
piilozné pazeni ... §.F10-F13 : 1,25%(49,50+38,00+37,27)*0,75 116,97190
stoka F ... PP DN300 SN10 :
pfilozné pazeni ... mezi §.F13-F17 : 1,10*169,30*0,635 118,25610
odpocet potrubf :
DN400 : -3,14*0,225*0,225%(81,20+49,50+38,00+37,27) -32,74150
DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*169,30 -14,91480
180 40-11 ZaloZeni travniku
ZaloZeni travniku na pt dépredem pfipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim
32]/180401211R00 Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné |m2 | 798,93000 0,00(823-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Zacatek provozniho souctu
trava - piikop : 1,45%(81,20-1,50) 115,56500
2,50*%(2,50-1,45)*3 7,87500
1,25%(122,26-81,20+1,50) 53,20000
2,50*%(2,50-1,25)*2 6,25000
trava - ostatni : 1,25*5,00 6,25000
2,50*%(2,50-1,25) 3,12500
1,10*11,00 12,10000
nezp.plocha : 1,10*7,00 7,70000
Mezisoucet 212,06500
Konec provozniho souctu
manip.pasy ostatni 5,5m :
trava - prikop : 5,50%(81,20-1,50) 438,35000
5,50%(122,26-81,20+1,50) 234,08000
trava - ostatni : 5,50*5,00 27,50000
5,50%11,00 60,50000
nezp.plocha : 5,50*7,00 38,50000
Mezisoucet 798,93000
181 10 Uprava plané v zarezech
vyrovnanim vyskovych rozdila, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
33/181101102R00 ...v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 5 587,98000 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
pole : 1,25%(445,03-122,26+1,50-5,00) 399,08750
2,50*(2,50-1,25)*6 18,75000
trava - prikop : 1,45%(81,20-1,50) 115,56500
2,50*(2,50-1,45)*3 7,87500
1,25%(122,26-81,20+1,50) 53,20000
2,50*(2,50-1,25)*2 6,25000
trava - ostatni : 1,25*5,00 6,25000
2,50%(2,50-1,25) 3,12500
1,10*11,00 12,10000
nezp.plocha : 1,10*7,00 7,70000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Mezisoucet 629,90250
Konec provozniho souctu
manip.pasy pole 15m :
pole : 15,00%(445,03-122,26+1,50-5,00) 4 789,05000
Mezisoucet 4 789,05000
manip.pasy ostatni 5,5m :
trava - prikop : 5,50%(81,20-1,50) 438,35000
5,50%(122,26-81,20+1,50) 234,08000
trava - ostatni : 5,50*5,00 27,50000
5,50%11,00 60,50000
nezp.plocha : 5,50*7,00 38,50000
Mezisoucet 798,93000
181 30 Rozprostieni a urovnani ornice v roviné
s pripadnym nutnym premisténim hromad nebo do¢asnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahudo 1 : 5,
34/181301101R00 ...V souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2 798,93000 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
trava - piikop : 1,45%(81,20-1,50) 115,56500
2,50*%(2,50-1,45)*3 7,87500
1,25%(122,26-81,20+1,50) 53,20000
2,50*(2,50-1,25)*2 6,25000
trava - ostatni : 1,25*5,00 6,25000
2,50*(2,50-1,25) 3,12500
1,10*11,00 12,10000
nezp.plocha : 1,10*7,00 7,70000
Mezisoucet 212,06500
Konec provozniho souctu
manip.pasy ostatni 5,5m :
trava - prikop : 5,50%(81,20-1,50) 438,35000
5,50%(122,26-81,20+1,50) 234,08000
trava - ostatni : 5,50*5,00 27,50000
5,50%11,00 60,50000
nezp.plocha : 5,50*7,00 38,50000
Mezisoucet 798,93000
35/181301105R00 ...V souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy pres 250 do 300 mm m2 4 789,05000 0,00|800-1 RTS

Zacatek provozniho souctu
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
pole : 1,25*(445,03-122,26+1,50-5,00) 399,08750
2,50*%(2,50-1,25)*6 18,75000
Mezisoucet 417,83750
Konec provozniho souctu
manip.pasy pole 15m :
pole : 15,00%(445,03-122,26+1,50-5,00) 4 789,05000
199 Poplatky za skladku
36(199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 869,74969 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 1574,14555*0,95 1 495,43830
meziskladka : -625,68858 -625,68860
37(199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 78,70728 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 1574,14555*0,05 78,70730
38|00572465R smés travni standard kg 33,07570 0,00|SPCM RTS
vypocet v polozce sejmuti ornice :
zalozeni travniku ... 798,93m2 : 798,93*0,04*1,035 33,07570
39(58310008T Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace dle TP 146 v¢.dopravy na stavenisté m3 259,81346 0,00 Vlastni
Zacatek provozniho souctu
potreba do zasypl MK : (3,2625+256,57695) 259,83950
uloZeno na meziskladce : -(3,2625+256,57695)*0, 1 -25,98400
Mezisoucet 233,85550
Konec provozniho souctu
nutno dovézt : 233,8555*1,1*1,01 259,81350
40]58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 511,85328 0,00|SPCM RTS
obsypy : 275,87666*1,67*1,1*1,01 511,85330
Dil: |11 Pripravné a pridruzené prace 0,00
113 10-6 Rozebrani dlazeb, panell
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv vypIni spar
41|113106241R00 ...v jakékoliv ploSe, ze silni¢nich panelt jakychkoliv rozmért, kladenych do jakéhokoliv loZze ase [m2 453,90000 0,00(822-1 RTS
sparami zalitymi Zivici nebo cementovou maltou
véetné loze, s ulozenim panelll na meziskladce ke zpétnému pouziti
Zacatek provozniho souctu
betonové panely ryha : 1,10%(40,00*3+49,30-7,00-11,00) 166,43000
2,50%(2,50-1,10)*4 14,00000
Mezisoucet 180,43000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Konec provozniho souctu
betonové panely na celou $.panelu 3,0m ... panely uloZit na meziskladce ke zpétnému pouZiti : 453,90000
3,00%(40,00*3+49,30-7,00-11,00)
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
421113107112R00 ...v plose jednotlivé do 200 m2, z kameniva tézeného, o tloustce vrstvy pfes 100 do 200 mm m2 2,17500 0,00|822-1 RTS
MK asfalt ... ryha : 1,45*1,50 2,17500
43]1113107122R00 ...v plo$e jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 [m2 180,43000 0,00(822-1 RTS
mm
betonové panely ... $td 20cm na $.ryhy : 1,10%(40,00*3+49,30-7,00-11,00) 166,43000
2,50%(2,50-1,10)*4 14,00000
44]1113107122R01 QOdstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené t.20 cm Stérk ¢astecné prolity cementovou maltou |m2 2,17500 0,00 Vlastni
Stérk ¢astecné prolity cementovou maltou
MK asfalt ... ryha : 1,45*1,50 2,17500
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
45]979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 43,43417 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
42,43,44, :
Soucet: : 43.43417 43,43420
46|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 434,34175 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
42,4344, :
Soucet: : 434.34175 434,34180
979 08-4 Poplatek za skladku
47(979990001R00 ...stavebni suti t 43,43417 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
42,43,44, :
Soucet: : 43.43417 43,43420
Dil: |11a Pripravné a pridruzené prace - Zivice 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladd nebo krytd
481113107141R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, Ziviénych, o tloustce vrstvy do 50 mm m2 2,17500 0,00(822-1 RTS
MK asfalt ... ryha : 1,45%1,50 2,17500
113 15 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim
s nalozenim na dopravni prostfedek, ocisténi povrchu od frézované plochy, opotiebovani frézovacich nastroju (nozd, upinacich krouzk(, drzakd) nutné ru¢ni odstranéni
(vybourani) Ziviéného krytu kolem prekéazek,
49|113151114R00 ...povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni pruhu Sitky do 750 m2 2,17500 0,00(822-1 RTS
mm, tloustky 50 mm
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
MK asfalt ... ryha : 1,45%1,50 2,17500|
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
50]/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,34365 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
48,49, :
Soucet: : 0.34365 0,34370
51|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 3,43650 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
48,49, :
Soucet: : 3.43650 3,43650
979 08-4 Poplatek za skladku
52(979990112R00 ...obalovany asfalt t 0,34365 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
48,49, :
Soucet: : 0.34365 0,34370
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00
212 75-3 Plastové drenazni trubky
53]212753114R00 ...montaz ohebné plastové drenazni trubky do ryhy, DN 100, bez loze m 300,00000 0,00(827-1 RTS
drenaz.ryha : 300,00 300,00000
212 97-1 Zfizeni oplasténi odvod. trativodl z geotextilie
Vv ryze nebo v zafezu se sténami
541212971110R00 Oplasteni trativodll z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 386,85400 0,00|800-2 RTS
drendz.ryha : 1,45*81,20 117,74000
1,25%(270,76-81,20) 236,95000
1,10%*(300,00-270,76) 32,16400
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
55(451541111R00 ...ze Stérkodrté 0+63 mm m3 77,37080 0,00(827-1 RTS
drenaz.ryha : 0,20*1,45*81,20 23,54800
0,20%1,25%(270,76-81,20) 47,39000
0,20*1,10%(300,00-270,76) 6,43280
56|28611223.AR trubka plastova drenazni PVC; ohebn4; perforovana po celém obvodu; DN 100,0 mm m 309,00000 0,00|SPCM RTS
ztratné 3% : 300,00%1,03 309,00000
571673-110 Geotextilie separacni 300g/m2 m2 394,59108 0,00 Vlastni
ztratné 2% : 386,854*1,02 394,59110
Dil: (3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00

338 17 Osazovani slo

upkl a vzpér plotovych ocelovych
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
trubkovych nebo profilovanych
58|338171112R00 ...vy$ky do 2,00 m, se zabetonovanim do 0,5 m3 do prfedem pfipravenych jamek betonem C kus 11,00000 0,00(801-5 RTS
25/30
pfiloha D.VZ.9
véetné zaslepky z cel.plechu, véetné povrchovych Uprav
pfiloha D.VZ.9 :
oznac¢nikova ty¢ ... obet.zhlavi v nezp.plochach v extravilanu :
§.F2-F12:11 11,00000
59|55342341R sloupek plotovy ocel; tl. stény 1,50 mm; pro draténé pletivo; rohovy, krajovy; | =2 000 mm; d 48 |kus 11,00000 0,00|SPCM RTS
mm; povrch praSkova vypalovaci barva
sloupek min.dl.1750mm DN48mm, natér odolavajici povétrnostnim vlivim, stfidavé pruhy hnédy a bily
pfiloha D.VZ.9 :
oznac¢nikova ty¢ ... obet.zhlavi v nezp.plochach v extravilanu :
§.F2-F12:11 11,00000
Dil: |14 Vodorovné konstrukce 0,00
452 11 Osazeni betonovych dilc pod potrubi
452 11-2 prstenc nebo ramupod poklopy a mfize
60(452112111R00 ...vy$ky do 100 mm kus 15,00000 0,00/827-1 RTS
prstence :
v.40mm : 2 2,00000
v.60mm : 1 1,00000
v.80mm : 2 2,00000
v.100mm : 10 10,00000
61(452112121R00 ...vy$ky pres 100 do 200 mm kus 3,00000 0,00|827-1 RTS
prstence v.120mm : 3 3,00000
62(59224174.AR prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
63(59224175R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
64(59224176R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
65(59224177.AR prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 3+1,01 | | 3,03000
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
66(59224177R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm |kus | 10,1oooo| 0,00|sPcm RTS
beton XA2
ztratné 1% : 10*1,01 10,10000
Dil: |45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
67{451573111R00 ...z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 60,99325 0,00(827-1 RTS
potrubi DN400 :
zatazné pazeni ... §.F1-F4 : 1,45*81,20*0,10 11,77400
pfilozné pazeni ... malé kryti mezi §.F4-F10 ... obetonovani potrubi s vyztuzi :
prilozné pazeni ... §.F10-F13 : 1,25%(49,50+38,00+37,27)*0,10 15,59630
potrubi DN300 :
pfilozné pazeni ... mezi §.F13-F17 : 1,10*169,30*0,10 18,62300
Sachty : 2,50*2,50*0,15*16 15,00000
452 31 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
68]452311131R00 ...desky pod potrubi, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 12/15 m3 4,62400 0,00(827-1 RTS
Sachty : 1,70*1,70*0,10*16 4,62400
Dil: |8 Trubni vedeni 0,00
871 3 Montaz potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
69|871373121R00 ...DN 300 mm m 169,30000 0,00(827-1 RTS
stoka F PP DN300 : 169,30 169,30000
70|871393121R00 ...DN 400 mm m 445,03000 0,00(827-1 RTS
stoka F PP DN400 : 445,03 445,03000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouska tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
71/892581111R00 ...do DN 300 mm |[m | 169,30000| 0,00{827-1 RTS
véetné Sachet
stoka F PP DN300 : 169,30 169,30000
72|892591111R00 ...do DN 400 mm m ‘ 445,03000 0,00(827-1 RTS
véetné Sachet
stoka F PP DN40O0 : 445,03 | | 44503000

892 52 zabezpeceni koncu kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouSkach vodou
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
73|892583111R00 ...do DN 300 mm Usek 4,00000 0,00(827-1 RTS
Useky mezi Sachtami : 4 4,00000
74|892593111R00 ...do DN 400 mm Usek 12,00000 0,00(827-1 RTS
Useky mezi Sachtami : 12 12,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
75]892800000T00 Kamerové zkousky vé.vycisténi potrubi pfed provedenim zkousky m 614,33000 0,00(827-1 Vlastni
stoka F PP DN300 : 169,30 169,30000
stoka F PP DN400 : 445,03 445,03000
894 42 Osazeni betonovych dilcli pro Sachty podle DIN 4034
na krouzek,
76(894421111RT1 ...skruze rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 16,00000 0,00|827-1 RTS
skruze :
v.250mm : 11 11,00000
v.500mm : 5 5,00000
77(894421112RT1 ...skruze rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 9,00000 0,00|827-1 RTS
skruze v.1000mm : 9 9,00000
78(894422111RT1 ...skruze prechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 16,00000 0,00|827-1 RTS
konus : 16 16,00000
79(894423111RT1 ...8achtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 16,00000 0,00(827-1 RTS
dno: 16 16,00000
899 10 Osazeni poklopt litinovych a ocelovych
80[899103111R00 ...0 hmotnost jednotlivé prfes 100 do 150 kg kus 11,00000 0,00(827-1 RTS
poklopy tf.A15: 11 11,00000
81|899104111R00 ...0 hmotnost jednotlivé pres 150 kg kus 5,00000 0,00(827-1 RTS
poklopy tf.D400 : 5 5,00000
899 62 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
82(899623141R00 ...C 12/15 |m3 162,21117 0,00(827-1 RTS
beton XA2
pfiloha D.VZ.1
stoka F ... PP DN400 SN10 :
prilozné pazeni ... malé kryti mezi §.F4-F10 ... obetonovani potrubi s vyztuzi : 1,25%(320,26- 200,21280
81,20)*0,67
odpocet potrubi DN400 : -3,14*0,225*0,225%(320,26-81,20) -38,00160
83(899623181R00 ...C 30/37 m3 17,75565 0,00(827-1 RTS

beton XC4, XA2

pfiloha D.VZ.9
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
obetonovani zhlavi Sachet v nezp.plochach v extravilanu :
viz pfiloha D.VZ.9 :
§.F2-F12 v¢etné : 1,50*1,50%1,00*11 24,75000
odpocet konusu a prstenct : -3,14*0,45*0,45*1,00%11 -6,99440
899 64 Bednéni pro obetonovani potrubi
84(899643111R00 ...v otevieném piikopu |m2 | 386,34040 0,00(827-1 RTS
véetné odbednéni
stoka F ... PP DN400 SN10 :
pfiloha D.VZ.1:
pfilozné pazeni ... malé kryti mezi §.F4-F10 ... obetonovani potrubi s vyztuzi : (320,26- 320,34040
81,20)*0,67*2
obetonovani zhlavi Sachet v nezp.plochach v extravilanu :
viz pfiloha D.VZ.9 :
§.F2-F12 v¢etné : 4*1,50*1,00*11 66,00000
899 66 Vyztuz obetonavky potrubi
85/899662113R00 ...ze svafovanych siti |t | 2,33429 0,00{827-1 RTS
véetné upinacich tfrminka
Zacatek provozniho souctu
kari sité 6/150 ... 3,14kg/m2 :
celd §.ryhy : 1,25%(320,26-81,20) 298,82500
kolem potrubi : (0,50*2+0,70)*(320,26-81,20) 406,40200
Mezisoucet 705,22700
Konec provozniho souctu
kari sité celkem : 705,227*0,00314 2,21440
Zacatek provozniho souctu
tfmeny d 6mm po 80cm ... 0,222kg/bm ... tfrmeny na 1 ks cca 1,8m : (320,26-81,20)/0,8 298,82500
Konec provozniho souctu
tfmeny celkem : 1,80*300,00*0,000222 0,11990
86/892PC01 Zkouska tésnosti kanalizacnich Sachet kus 5,00000 0,00 Vlastni
87]|892PC02 Cisténf kanalizaéniho potrubi m 614,33000 0,00 Vlastni
88128611731.UT1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN300mm m 174,37900 0,00 Vlastni
P
ztratné 3% : 169,30*1,03 174,37900
89128611732.U0T1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN400mm m 458,38090 0,00 Vlastni
ztratné 3% : 445,03*1,03 458,38090
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
90[552-433 Poklop celolitinovy vodotésny tf. D400 prii mé DN 600 mm + ram v. 100 mm |kus | 5,00000| | 0,00 Vlastni
mezi ramem a vikem je tlumici krouzek
Sachty F13-F17 ... poklopy tf.D400 : 5 5,00000
91|552-434 Poklop litinovy s betonovou vyplini C35/45 tf. A15, bez odvétrani + ram v. 75 mm kus 11,00000 0,00 Vlastni
§.F2-F12 ... poklopy tf.A15 : 11 11,00000
92159224353.AR konus Sachetni; Zelezobetonovy; TBR; d = 1 240,0 mm; DN =1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = [kus 16,16000 0,00|SPCM RTS
580 mm; pocet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
beton XA2
ztratné 1% : 16*1,01 16,16000
93]59224358.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 1; |kus 11,11000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 11*1,01 11,11000
94159224361.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 2; |kus 5,05000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 5*1,01 5,05000
95|59224364.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel |kus 9,09000 0,00|SPCM RTS
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 9%1,01 9,09000
9659224366.AR dno Sachetni pfimé; Zelezobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h =600 mm; t |kus 16,16000 0,00|SPCM RTS
=150 mm; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 16*1,01 16,16000
97159224373.AR profil tésnici elastomerni; pro spojeni betonovych Sachetnich dill; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 40,00000 0,00|SPCM RTS
tésnéni mezi skruzemi : 3+3+3+3+2+2+2+2+2+3+2+3+2+2+3+3 40,00000
Dil: (9 Ostatni konstrukce, bourani 0,00
899 62 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
981899623161R00 ...C 20/25 m3 1,78636 0,00/827-1 RTS
zhlavi Sachet v nezp.pl. ... 5ks :
loZze Zul.kostek : 1,50*1,50*0,20*5 2,25000
odpocet prstencu : -3,14*0,3125*0,3125*0,20*5 -0,30660
odpocet kostek 1 radek : -2*3,14*0,50*0,10*0,10*5 -0,15700
899 64 Bednéni pro obetonovani potrubi
99(899643111R00 ...v otevieném piikopu |m2 | 6,00000 0,00(827-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
zhlavi Sachet v nezp.pl. ... 5ks :
obet.zul.kostek : 4*1,50%0,20*5 6,00000
916 .. Osazeni silni¢ni obruby z dlaZzebnich kostek
v jedné fadé, se zfizenim loZe tl. 5 az 10 cm, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
916 ..-1 véetné dodavky dlazebnich kostek
100(916231111RT1 ...Z kostek drobnych 120 mm, bez bo¢ni opéry, do loze z betonu prostého C 12/15 m 15,70000 0,00|822-1 RTS
zhlavi Sachet v nezp.ploSe ... 5ks ... pouze Sachty bez obet.zhlavi :
Zulové kostky kolem poklopt ... 1 fadek : 2*3,14*0,50*5 15,70000
Dil: |91 Doplniujici prace na komunikaci 0,00
919 73-5 Rezéni stavajicich krytt nebo podkladd
véetné spotreby vody
101(919735112R00 ...Ziviénych, hloubky pfes 50 do 100 mm m 3,00000 0,00|822-1 RTS
MK asfalt ... ryha : 1,50*2 3,00000
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00

998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych

vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd
102(998276101R00 ...v otevieném vykopu t 1742,01584 0,00(827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
3,9,12,13,14,38,39,40,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,80,81,82,83,8
4,85,88, :

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, :

Soucet: : 1742.01584 1742,01580
Dil: [M46 Zemni prace pfi montazich 0,00
460 51-02 Kabelovy kandl z prefabrikovanych betonovych Zlabu

Uplné zfizeni a osazeni betonového kanalu z betonovych Zlabd, s poloZzenim a zakrytim Zlabu t&sné vedle sebe. Urovnani dna ryhy bez provedeni zemnich praci (jsou uvedeny
vnéjsi a vnitini rozméry Zlabu). U Zlabu asfaltovanych rozehféati asfaltu, naméaceni Zlabt véetné poklopu v asfaltové lazni a jejich vyschnuti. U Zlab( zalitych asfaltem rozehrati
asfaltu, podlozeni kabelu distanénimi viozkami, zaliti Zlabu i kabelu asfaltem.

103[460510243RT1 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, zality asfaltem, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 13,15000 0,00{M46 RTS
kabel sdél. 3x : (1,45+1,50*2)*2 8,90000
1,25+1,50*2 4,25000
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SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0104 Kanalizace - stoka F
R: |104.2 Odbocky pro domovni pripojky
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci, a to podepienim, vzeprenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a
odstranénim zajiStovaci konstrukce a v€etné opotiebeni pouzitych materiala,
119 00-141 ocelového potrubi
1/119001401R00 ...DN do 200 mm m 3,30000 0,00(800-1 RTS
plyn 3x: 1,10*3 ‘ 3,30000
119 00-143 kabell
2|119001421R00 ...do 3 kabelt m 3,30000 0,00(800-1 RTS
kabel sdél 3x : 1,10*3 ‘ 3,30000
121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesni pudy, s naloZzenim na dopravni prostfedek a vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na do¢asné ¢i trvalé skladky se slozenim,
3/121101101R00 ...S pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 0,93500 0,00|800-1 RTS
trava : 1,10*8,50*0,10 0,93500
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
4[139601101R00 ...v horninach 1 a 2 m3 0,37087 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 37,0865*0,01 0,37090
5[139601102R00 ...v horniné 3 m3 24,10623 0,00(800-1 RTS
véetné priplatku za lepivost
Zacatek provozniho souctu
pfipojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 2,0m : 1,10*19,00%2,00 41,80000
odpocet povrch( :
panely : -1,10*5,40*0,40 -2,37600
Stérk : -1,10*5,10*0,25 -1,40250
trava : -1,10%8,50%0,10 -0,93500
Mezisoucet 37,08650
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 37,0865*0,65 24,10620
6[139601103R00 ...v horniné 4 m3 10,75508 0,00(800-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
véetné priplatku za lepivost
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 37,0865*0,29 10,75510
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
7(139601104T00 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 5 m3 1,85433 0,00(800-1 Vlastni
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 37,0865*0,05 1,85430
151 10 Zfizeni paZzeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny Siiky ryhy,
8(151101101R00 ...prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 76,00000 0,00(800-1 RTS
pripojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 2,0m ... na ¢asti stoky F DN300 : 19,00*2,00*2 76,00000
151 11 Odstranéni paZeni a rozepreni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
9[151101111R00 ...pfilozné , hloubky do 2 m m2 76,00000 0,00(800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 2,0m ... na ¢asti stoky F DN300 : 19,00*2,00*2 76,00000
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
10/161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 35,23217 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 37,0865*0,95 35,23220
11]161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 1,85433 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 37,0865*0,05 1,85430
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
12{162201102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 20 do 50 m m3 0,93500 0,00|800-1 RTS
trdva : 1,10*8,50*0,10 0,93500
13{162301102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 41,09842 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
meziskladka tam a zpét :
zasypy MK bet.panely ... 10% vhodné zpét : 5,1381*0,1 0,51380
zasypy mimo kom. ... 100% zpét : 20,0354 20,03540
Mezisoucet 20,54920
Konec provozniho souctu
20,54921*2 41,09840
14{162701105R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 14,68296 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 37,0865*0,95 35,23220
meziskladka : -20,54921 -20,54920

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kvéten 2014
191/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
15{162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 1,85433 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 37,0865*0,05 1,85430
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
16/162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 14,68296 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop 1-4 : 37,0865*0,95 35,23220
meziskladka : -20,54921 -20,54920
Mezisoucet 14,68300
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 14,68296 14,68300
17|162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 1,85433 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 37,0865*0,05 1,85430
Mezisoucet 1,85430
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 1,85433 1,85430
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
18{167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 a7 4 m3 20,54921 0,00|800-1 RTS
meziskladka : 20,54921 20,54920
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
19|171201201R00 ...na skladku m3 37,08650 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 20,54921 20,54920
odvoz 1-4 : 14,68296 14,68300
odvoz 5-7 : 1,85433 1,85430
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
20[174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach |m3 | 25,17350 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 37,0865 37,08650
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*19,00 -0,43100
obsypy : -9,39196 -9,39200
loze : -2,09 -2,09000
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Zacatek provozniho souctu
zasypy MK ... beton.panely :
panely : 1,10*5,40*(2,00-0,40-0,635-0,10) 5,13810
Mezisoucet 5,13810
zasypy mimo kom. : 25,1735-5,1381 20,03540
Mezisoucet 20,03540
Konec provozniho souctu
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
21]175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 9,39196 0,00(800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 1,10%19,00%0,47 9,82300
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*19,00 -0,43100
180 40-11 Zalozeni travniku
ZaloZeni travniku na pt dépredem pfipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim
22(180401211R00 Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 9,35000 0,00(823-1 RTS
trava : 1,10*8,50 9,35000
181 10 Uprava plané v zarezech
vyrovnanim vyskovych rozdila, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
23(181101102R00 ...v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 9,35000 0,00|800-1 RTS
trdva : 1,10%8,50 9,35000
181 30 Rozprostieni a urovnani ornice v roviné
s pripadnym nutnym premisténim hromad nebo do¢asnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahudo 1 : 5,
241181301101R00 ...V souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2 9,35000 0,00|800-1 RTS
trava : 1,10*8,50 9,35000
199 Poplatky za skladku
25(199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 14,68296 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 37,0865*0,95 35,23220
meziskladka : -20,54921 -20,54920
26(199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 1,85433 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 37,0865*0,05 1,85430
27]00572465R smés travni standard kg 0,38709 0,00|SPCM RTS
vypocet v poloZce sejmuti ornice :
zalozeni travniku ... 9,35m2 : 9,35*0,04*1,035 0,38710
2858310008T Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace dle TP 146 v¢.dopravy na stavenisté m3 5,13759 0,00 Vlastni

Zacatek provozniho souctu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
potfeba do zasypt MK : 5,1381 5,13810
uloZeno na meziskladce : -5,1381*0,1 -0,51380
Mezisoucet 4,62430
Konec provozniho souctu
nutno dovézt : 4,62429*1,1*1,01 5,13760
29(58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 17,42556 0,00|SPCM RTS
obsypy : 9,39196*1,67*1,1*1,01 17,42560
Dil: |11 Pripravné a pridruZzené prace 0,00
113 10-6 Rozebrani dlazeb, panell
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostredek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv vyplIni spar
30{113106241R00 ...v jakékoliv ploSe, ze silni¢nich panelt jakychkoliv rozmért, kladenych do jakéhokoliv loZze ase [m2 16,20000 ‘ 0,00(822-1 RTS
sparami zalitymi Zivici nebo cementovou maltou

véetné loZe, s ulozenim panelll na meziskladce ke zpétnému pouZziti

panely ... rozebrani na §.3,0m : 3,00*5,40 | | 16,20000 |
113 10-7 Odstranéni podklad( nebo krytd
31]/113107122R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 [m2 5,94000 0,00|822-1 RTS
mm
panely ... §td t1.20cm ryha : 1,10*5,40 5,94000
32]/113107123R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 200 do 300 [m2 5,61000 0,00(822-1 RTS
mm
Stérk : 1,10*5,10 5,61000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
33]/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 3,63990 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
31,32, :
Soucet: : 3.63990 3,63990
34|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 36,39900 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
31,32, :
Soucet: : 36.39900 36,39900
979 08-4 Poplatek za skladku
35(979990001R00 ...stavebni suti t 3,63990 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
31,32, :
Soucet: : 3.63990 3,63990
Dil: (45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
36/451573111R00 ...z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 2,09000 0,00|827-1 RTS
pripojka PP DN150 SN10 : 1,10%19,00*0,10 2,09000
Dil: |8 Trubni vedeni 0,00
871 3 Montaz potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
37(871313121R00 ...DN 150 mm m 19,00000 0,00(827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 19,00 19,00000
877 35-3 Montaz tvarovek na potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu,
877 35-31 odbocnych
38(877373121R00 ...DN 300 mm kus 4,00000 0,00(827-1 RTS
odbocky : 4 ‘ 4,00000
877 35-33 jednoosych
39(877313123R00 ...DN 150 mm kus 12,00000 0,00(827-1 RTS
kolena 2ks/pfipojku : 4*2 8,00000
zéatky : 4 4,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkou$ka tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
40(892571111R00 ...do DN 200 mm m 19,00000 0,00(827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 19,00 19,00000
892 52 zabezpeceni koncu kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouskach vodou
41(892573111R00 ...do DN 200 mm Usek 4,00000 0,00(827-1 RTS
pripojky : 4 4,00000
421286142531R1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN150mm m 19,57000 0,00 Vlastni
ztratné 3% : 19,00*1,03 19,57000
43128650660UT11 Koleno kanalizacni PP DN150/30° koleno kanalizaéni PN10 s 1 hrdlem kus 4,06000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000
44128650661UT11 Koleno kanalizacni PP DN150/45° koleno kanalizaéni PN10 s 1 hrdlem kus 4,06000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000
45]28656315R11 Odbocka kanalizaéni PP 90° DN 300/150 kus 4,06000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000
46)|28656372R zatka hrdlova DN 150,0 mm; spoj nasuvny kus 4,06000 0,00|SPCM RTS
ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000
Dil: {99 Stavenistni presun hmot 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd
47(998276101R00 ...V otevieném vykopu t 30,37274 0,00(827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
1,2,8,27,28,29,36,38,39,41,42,43,44,45,46, :
Soucet: : 30.37274 30,37270
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Polozkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0104 Kanalizace - stoka F
R: ]104.3 Opravy mistnich komunikaci po vykopech
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |11 Pripravné a pridruZzené prace 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
1/113107112R00 ...v ploe jednotlivé do 200 m2, z kameniva tézeného, o tloustce vrstvy pfes 100 do 200 mm m2 0,60000 0,00|822-1 RTS
MK asfalt ... ryha stoka ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*1,50 0,60000
2/113107122R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 [m2 0,60000 0,00(822-1 RTS
mm
Stérk ¢astecné prolity cementovou maltou
MK asfalt ... ryha stoka ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*1,50 0,60000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
3/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,28500 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
1,2, :
Soucet: : 0.28500 0,28500
4{979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapoCaty 1 km pres 1 km t 2,85000 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
1,2, :
Soucet: : 2.85000 2,85000
979 08-4 Poplatek za skladku
5[979990001R00 ...stavebni suti t 0,28500 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
1,2,:
Soucet: : 0.28500 0,28500
Dil: |11a Pripravné a pridruzené prace - zZivice 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
6(113107141R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, Zivi¢nych, o tloustce vrstvy do 50 mm m2 0,60000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt ... ryha stoka ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*1,50 0,60000
113 15 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim
s nalozenim na dopravni prostfedek, ocisténi povrchu od frézované plochy, opotiebovani frézovacich nastroju (nozd, upinacich krouzku, drzakd) nutné ruc¢ni odstranéni
(vybourani) ziviéného krytu kolem prekazek,
7(113151114R00 ...povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni pruhu Sitky do 750 m2 0,60000 0,00(822-1 RTS

mm, tloustky 50 mm
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
MK asfalt ... ryha stoka ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*1,50 0,60000|
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
8/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,09480 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
6,7, :
Soucet: : 0.09480 0,09480
9(979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 0,94800 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
6,7, :
Soucet: : 0.94800 0,94800
979 08-4 Poplatek za skladku
10{979990112R00 ...obalovany asfalt t 0,09480 0,00/801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Eisly: :
6,7, :
Soucet: : 0.09480 0,09480
Dil: |5 Komunikace 0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku
s rozprostienim, vihéenim a zhutnénim
11{564251111R00 ...tloustka po zhutnéni 150 mm m2 2,77500 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 2,175 2,17500
stoka dobouani : 0,60 0,60000
564 8 Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim
12(564861111R00 ...tloustka po zhutnéni 200 mm m2 186,37000 0,00|822-1 RTS
panely :
stoky ryha : 180,43 180,43000
odbocky ryha : 5,94 5,94000
13(564871111R00 ...tloustka po zhutnéni 250 mm m2 5,61000 0,00(822-1 RTS
Stérk :
odbocky : 5,61 5,61000
565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostienim a zhutnénim
14(565131111R00 ...v pruhu §itky do 3 m, tfidy 1, tlouStka po zhutnéni 50 mm m2 2,77500 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 2,175 2,17500
stoka dobouani : 0,60 0,60000

567 12-2 Podklad z kameniva zpevnéného cementem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a zhutnénim, oSetfenim povrchu podkladu vodou
15|567133115R00 ...KZC 2, tloustka po zhutnéni 200 mm m2 2,77500 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 2,175 2,17500
stoka dobouani : 0,60 0,60000
571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostfenim a zhutnénim
16{571901111R00 ...kamenivem drcenym nebo téZenyn, v mnozstvi do 5 kg/m2 m2 5,61000 0,00(822-1 RTS
Stérk :
odbocky : 5,61 5,61000
573 11 Postfik Zivi¢ny infiltracni s posypem kamenivem
z asfaltu silniéniho
17{573111114R00 ...v mnozstvi 2 kg/m2 m2 2,77500 0,00|822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 2,175 2,17500
stoka dobouani : 0,60 0,60000
573 2 Postfik zivicny spojovaci bez posypu kamenivem
18(573211111R00 ...z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 2,77500 0,00|822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 2,175 2,17500
stoka dobouéni : 0,60 0,60000
577 13 Beton asfaltovy s rozprostienim a zhutnénim
19]|577141112R00 ...v pruhu $itky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloustky 50 mm, plochy pfes 1000 m2 m2 2,77500 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 2,175 2,17500
stoka dobouani : 0,60 0,60000
584 92-1 Zfizeni zpev. ploch ze silni¢nich panelll do loze
20]584921121R00 Ztizeni plochy ze silni¢nich panelt loze kam.5 cm |m2 470,10000 0,00(800-2 RTS
bez dodavky materialu s pouzitim panel uloZzenych na meziskladce
panely :
stoky na §.3,0m : 453,90 453,90000
odbocky n §.3,0m : 16,20 16,20000
599 14 VypInéni spar mezi silnicnimi panely
jakékoliv tloustky a vycisténi spar
21{599141111R00 ...Zivicnou zalivkou m 313,40000 0,00|822-1 RTS
panely na §.3,0m :
stoky : 453,90/1,5 302,60000
odbocky : 16,20/1,5 10,80000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
Dil: |9 Ostatni konstrukce, bourani | | | 0,00
919 73-5 Rezani stavajicich krytd nebo podkladti

22]919735112V01 Rezani stavajiciho Zivicného krytu tl. 5 - 10 cm, oSetieni spary - zalivkové hmoty, tésnici prouzek |m 3,00000 ‘ 0,00(822-1 Vlastni

V poloZce jsou zakalkulovany i ndklady na spotiebu vody.
MK asfalt ... ryha stoka ... dobourani 20cm na obé strany : 1,50*2 3,00000 |

Dil: |99 Stavenistni presun hmot 0,00
998 22-41 Presun hmot komunikaci, kryt monoliticky betonovy
vodorovné do 200 m
23|998224111R00 ...jakékoliv délky objektu t 115,11400 0,00(822-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, :
Soucet: : 115.11400 115,11400
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0105 Kanalizace - stoka A JKSO: 827.21.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje S0O105
Kanalizace - stoka A
Tridnik stavebni 827 Vedeni trubni dalkova pripojna
827.2 Kanalizace trubni
827.21 sité kanaliza¢ni
827.21.1 potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
827.21.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
105.1 Kanaliza¢ni stoka 0,00
105.2 Opravy mistnich komunikaci po vykopech 0,00
Celkem objekt S0105 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0105 Kanalizace - stoka A
R: |105.1 Kanaliza¢ni stoka
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
115 10-12 Cerpani vody
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$$iho bodu vytlaéného potrubi, odpadni potrubi v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravni vySku do 10 m
1/115101201R00 ...S uvazovanym prd ménym pfitokem do 500 I/min |h | 56,00000| 0,00{800-1 RTS
véetné likvidace od¢erpanych vod
Cerpani stoka A cela :
odvodnéni povrchové :
Zacatek provozniho souctu
cca 20m zabér odvodnéni/tyden : 37,80/20 1,89000
celkem 2 tydny/7 dni v tydnu :
Konec provozniho souctu
Zacatek provozniho souctu
0,1-1l/s dle geologie pfitok ...tj. 60l/min pfi uvaz.1l/s : 24/500*60 2,88000
Konec provozniho souctu
odhad 3h denné Cerpat ... do vypoctu 4h : 2*7*4 56,00000
115 10-13 Pohotovost zalozni Gerpaci soupravy
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$Siho bodu vytlaéného potrubi, véetné saciho a vytlacného potrubi, pfip. odpadni Zlaby a
leSeni pod ¢erpadlo a pod potrubi nebo pod odpadni Zlaby,
115 10-131 na dopravni vySku do 10 m
2(115101301R00 ...S uvazovanym pri ménym piitokem do 500 I/min den 14,00000 0,00(800-1 RTS

Cerpani stoka A cela :
odvodnéni povrchové :
Zacatek provozniho souctu

cca 20m zabér odvodnéni/tyden : 37,80/20 1,89000
Konec provozniho souctu
celkem 2 tydny/7 dni v tydnu : 2*7 14,00000

119 00-14 Docasné zgjisténi podzemniho potrubi nebo vedeni

ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci, a to podepfenim, vzeprenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a
odstranénim zajiStovaci konstrukce a v€etné opotiebeni pouzitych materiala,

119 00-142 betonového potrubi
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
3[119001412R00 ...DN pres 200 do 500 mm [m ] 3,20000] 0,00(800-1 RTS
stavajici BT kanalizace DN1000
stav.kanal. BT DN1000 1x v misté 5.2 : 3,20 | | 3,20000]
130 00 Priplatek k cenam za ztizené vykopavky
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny.
4[130001101R00 ...v horninach jakékoliv tfidy m3 18,68800 0,00(800-1 RTS
stav.kanal. BT DN1000 1x v misté $.2 : 3,20*1,00*2*(3,37-0,45) 18,68800
130 90 Bourani konstrukci v hloubenych vykopavkach
s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s uloZzenim na dopravni prostiedek,
130 90-3 z betonu
5{130901123R00 ...zelezového nebo predpjatého m3 56,60461 0,00(800-1 RTS
bourani ve vykopu :
stavajici stoka BT DN1000 v trase nové stoky : 3,14*(0,66*0,66-0,50*0,50)*37,80 22,02920
podkladni beton odhad pro DN1000 : 2,25*37,80*0,345 29,34230
bourani 1ks Sachty na stav.stoce §.2 ... odhad :
§.2 pram.hl. 3,50m :
dno odhad tl. a DN : 3,14*0,87*0,87*0,40 0,95070
stény : 2*3,14*0,87*(3,50-0,40)*0,12 2,03250
podklad.vrstvy pod Sachtou : 3,00*3,00*0,25 2,25000
131 20 Hloubeni zapazenych jam a zarezu
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym premisténim vykopku ve vykopisti a dale bud’ s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do
3 m od kraje jaAmy nebo s naloZzenim na dopravni prostredek,
6/131101202R00 ...do 1000 m3, v horniné 1-2 , hloubeni ru¢né a strojné m3 2,13942 0,00/800-1 RTS
vypocet v polozce vykop jam h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 213,94219*0,01 2,13940
71131201202R00 ...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni ru¢né a strojné m3 139,06242 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka A SKL DN1200 : 2,25*37,80*3,20 272,16000
rozsif.8achty F1 : 3,00%(3,00-2,25)*3,10 6,97500
pohl.§achty F1 : 3,00*3,00*0,25 2,25000
rozsif.8achty 2 : 3,20%(3,20-2,25)*3,37 10,24480
prohl.8achty 2 : 3,20*3,20*0,25 2,56000
povrch.drenaz v celé délce : 0,20*2,25*37,80 17,01000
-56,60460

odpocet bourani ve vykopu : -56,60461
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
odpocet povrch( :
MK asfalt : -2,25*37,80*0,45 -38,27250
-3,00%(3,00-2,25)*0,45 -1,01250
-3,20%(3,20-2,25)*0,45 -1,36800
Mezisoucet 213,94220
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 213,94219*0,65 139,06240
8/131201209R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 90,39058 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop jam h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 213,94219*0,65*0,65 90,39060
9/131301202R00 ...do 1000 m3, v horniné 4, hloubeni ru¢né a strojné m3 62,04324 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop jam h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 213,94219*0,29 62,04320
10{131301209R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 4, m3 40,32810 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop jam h.3 :
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 213,94219*0,29*0,65 40,32810
11{131401202R00 ...do 1000 m3, v horniné 5, hloubeni ru¢né a strojné m3 10,69711 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop jam h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 213,94219*0,05 10,69710
151 20 Zfizeni pazeni stén vykopu bez rozepreni, vzepreni
12|151201201R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 259,17300 0,00(800-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80*3,20*2 241,92000
rozsif.8achty F1 : 2%(3,00-2,25)*3,10 4,65000
pohl.§achty F1 : 4*3,00%0,25 3,00000
rozsif.8achty 2 : 2%(3,20-2,25)*3,37 6,40300
prohl.§achty 2 : 4*3,20*0,25 3,20000
151 21 Odstranéni pazeni stén vykopu
s uloZenim paZzin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu,
13{151201211R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 259,17300 0,00|800-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80*3,20*2 241,92000
rozsit.8achty F1 : 2%(3,00-2,25)*3,10 4,65000
pohl.Sachty F1 : 4*3,00*0,25 3,00000
rozsif.8achty 2 : 2%(3,20-2,25)*3,37 6,40300
prohl.Sachty 2 : 4*3,20%0,25 3,20000

161 10-11 Svislé premisténi vykopku

bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
14]161101102R00 ...z horniny 1 aZ 4, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 32,51921 0,00(800-1 RTS
nad 100m3 do 4m ... jAmy ... 16% : 213,94219*0,95*0,16 32,51920
15/161101152R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pres 2,5 do 4 m m3 1,71154 0,00(800-1 RTS
nad 100m3 do 4m ... jAmy ... 16% : 213,94219*0,05*0,16 1,71150
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
16{162301102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 16,03334 0,00|800-1 RTS
meziskladka tam a zpét :
zasypy v MK asfalt ... vhodné zpét 10% : 80,16669*0,1*2 16,03330
17{162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 195,22841 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 213,94219*0,95 203,24510
meziskladka : -8,01667 -8,01670
18{162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 10,69711 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop jam h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 213,94219*0,05 10,69710
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
19|162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 195,22841 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop 1-4 : 213,94219*0,95 203,24510
meziskladka : -8,01667 -8,01670
Mezisoucet 195,22840
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 195,22841 195,22840
20(162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 10,69711 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop jam h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 213,94219*0,05 10,69710
Mezisoucet 10,69710
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 10,69711 10,69710
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
21/167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 a7 4 m3 8,01667 0,00|800-1 RTS
meziskladka : 8,01667 8,01670
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasyptl nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
22(171201201R00 ...na skladku |[m3 | 21394219 0,00{800-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
meziskladka : 8,01667 8,01670
odvoz 1-4 : 195,22841 195,22840
odvoz 5-7 :10,69711 10,69710
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
23(174101101R00 ...jam, achet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach |m3 | 80,16669 0,00{800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 213,94219 213,94220
dopocet bourani : 56,60461 56,60460
odpocet potrubi DN1200 : -3,14*0,6145*0,6145*37,80 -44,81930
odpocet Sachet : -2,00*2,00*3,37 -13,48000
-3,14*0,87*0,87*3,10 -7,36770
drendz.stérk : -17,01 -17,01000
obsypy : -85,22213 -85,22210
loze : -21,597 -21,59700
podkl.beton : -0,884 -0,88400
vSe zasyp MK :
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
24]1175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 85,22213 0,00(800-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 2,25*37,80*1,529 130,04150
odpocet potrubi DN1200 : -3,14*0,6145*0,6145*37,80 -44,81930
199 Poplatky za skladku
25/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 195,22841 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 213,94219*0,95 203,24510
meziskladka : -8,01667 -8,01670
26/199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 10,69711 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop jam h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 213,94219*0,05 10,69710
27(161101152R01 Svislé premisténi vykopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourani m3 56,60461 0,00 Vlastni
vypocet v poloZce bourani ve vykopu : 56,60461 56,60460
28|162701155R01 Vodorovné premisténi vykopku z hor.5-7 do 11000 m - bourani m3 56,60461 0,00 Vlastni
vypocet v poloZce bourani ve vykopu : 56,60461 56,60460
29158310008T Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace dle TP 146 v¢.dopravy na stavenisté m3 80,15867 0,00 Vlastni
Zacatek provozniho souctu
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
potfeba do zasypl v MK asfalt : 80,16669 80,16670
na meziskladce uloZeno : -8,01667 -8,01670
Mezisoucet 72,15000
Konec provozniho souctu
potfeba dovézt : 72,15002*1,1*1,01 80,15870
30]/58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 158,11858 0,00|SPCM RTS
obsypy : 85,22213*1,67*1,1*1,01 158,11860
979 08-4 Poplatek za skladku
31(979990001R00 ...stavebni suti t 141,51152 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
5,:
Soucet: : 141.51152 141,51150
Dil: |11 Pripravné a pridruZzené prace 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
32]/113107112R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva téZzeného, o tloustce vrstvy pfes 100 do 200 mm m2 90,34000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt : 2,25*37,80 85,05000
3,00%(3,00-2,25) 2,25000
3,20%(3,20-2,25) 3,04000
33]/113107122R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 (m2 90,34000 0,00(822-1 RTS
mm
Stérk prolity cementovou maltou
MK asfalt : 2,25*37,80 85,05000
3,00%(3,00-2,25) 2,25000
3,20%(3,20-2,25) 3,04000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
34]1979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 42,91150 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
32,33, :
Soucet: : 42.91150 42,91150
35|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapoCaty 1 km pres 1 km t 429,11500 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
32,33, :
Soucet: : 429.11500 429,11500
979 08-4 Poplatek za skladku
36(979990001R00 ...stavebni suti t 42,91150 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
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soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
32,33, :
Soucet: : 42.91150 42,91150
Dil: |11a Pripravné a pridruZzené préce - Zivice 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladd nebo krytd
37]/113107141R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, Zivi¢nych, o tloustce vrstvy do 50 mm m2 90,34000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt : 2,25*37,80 85,05000
3,00%(3,00-2,25) 2,25000
3,20%(3,20-2,25) 3,04000
113 15 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim
s nalozenim na dopravni prostfedek, ocisténi povrchu od frézované plochy, opotiebovani frézovacich nastroju (nozd, upinacich krouzk(, drzakd) nutné ruc¢ni odstranéni
(vybourani) Ziviéného krytu kolem prekéazek,
38|113151114R00 ...povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni pruhu Sitky do 750 m2 90,34000 0,00(822-1 RTS
mm, tloustky 50 mm
MK asfalt : 2,25*37,80 85,05000
3,00%(3,00-2,25) 2,25000
3,20%(3,20-2,25) 3,04000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
39/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 14,27372 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
37,38, :
Soucet: : 14.27372 14,27370
40|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapoCaty 1 km pres 1 km t 142,73720 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
37,38, :
Soucet: : 142.73720 142,73720
979 08-4 Poplatek za skladku
41]1979990112R00 ...obalovany asfalt t 14,27372 0,00|801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
37,38, :
Soucet: : 14.27372 14,27370
Dil: |2 Z&klady a zvlastni zakladani 0,00
212 75-3 Plastové drenazni trubky
421212753114R00 ...monta&z ohebné plastové drenazni trubky do ryhy, DN 100, bez loze m 37,80000 0,00|827-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80 37,80000
212 97-1 Zfizeni oplasténi odvod. trativodl z geotextilie
Vv ryze nebo v zafezu se sténami
43]1212971110R00 Oplasténi trativodll z geotext., do sklonu 1:2,5 |m2 85,05000 0,00|800-2 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
povrch.drenaz v celé délce : 2,25*37,80 | | 85,05000| |
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
44(451541111R00 ...ze Stérkodrté 0+63 mm m3 17,01000 0,00(827-1 RTS
povrch.drenaz v celé délce : 0,20*2,25*37,80 17,01000
45128611223.AR trubka plastova drenazni PVC; ohebn4; perforovana po celém obvodu; DN 100,0 mm m 38,93400 0,00|SPCM RTS
ztratné 3% : 37,80*1,03 38,93400
46|673-110 Geotextilie separacni 300g/m2 m2 86,75100 0,00 Vlastni
ztratné 2% : 85,05*1,02 86,75100
Dil: |4 Vodorovné konstrukce 0,00
411 32 Beton stropl Zelezovy
411 32-1 beton stropd deskovych, desek plochych stfech, desek balkénovych, desek hiibovych stropl véetné hlavic hiibovych sloupt, Zelezovy (bez vyztuze)
47411321414R00 ...z betonu C 25/30 |m3 | 0,92935| | 0,00{801-1 RTS
pfiloha D.VZ.4 pozice 4.2 stavenistni prefabrikat beton C25/30 XA2
§.2:
stropni deska : 2,00*2,00%0,25 1,00000
odpocet prostupu : -3,14*0,30*0,30*0,25 -0,07070
411 35-1 Bednéni stropl
bez podpérné konstrukce, s pomocnym leSenim
411 35-11 deskovych, balkonovych nebo plosnych konzol pIné, rovné, popf. s nabéhy
481411351101R00 ...bednici material prkna, bez podepfrenti, - zfizeni m2 4,00000 0,00|801-1 RTS
§.2:
stropni deska : 2,00*2,00 4,00000
49(411351102R00 ... , - odstranénfi m2 4,00000 0,00(801-1 RTS
§.2:
stropni deska : 2,00*2,00 4,00000
411 36-1 Vyztuz stropl
prosté uloZzenych, vetknutych i spojitych, deskovych, tramovych (Zebrovych, kazetovych), s keramickymi a jinymi viozkami, konzolovych nebo balkénovych, hiibovych véetné
hlavic hfibovych sloupt, plochych stfech a pro zavéSeni Zelezobetonovych podhledu,
411 36-11 z betonarské oceli
50(411361721R00 ...10425 (Bst 500 S) t 0,09294 0,00(801-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
§.2:
stropni deska : 2,00*2,00%0,25 1,00000
odpocet prostupu : -3,14*0,30*0,30*0,25 -0,07070
Mezisoucet 0,92940
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Konec provozniho souctu
vyztuz 100kg/m3 : 0,92935*0,1 0,09290
452 11 Osazeni betonovych dilc pod potrubi
452 11-2 prstenc nebo ramupod poklopy a miize
51(452112111R00 ...vySky do 100 mm kus 1,00000 0,00(827-1 RTS
prstence v.100mm : 1 1,00000
52(452112121R00 ...vySky pres 100 do 200 mm kus 1,00000 0,00(827-1 RTS
prstence v.120mm : 1 1,00000
53159224177.AR prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
54159224177R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
Dil: |45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
55]451573111R00 ...Z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 21,59700 0,00|827-1 RTS
stoka A SKL DN1200 :
potrubi : 2,25*37,80*0,22 18,71100
Sachty : 3,00*3,00*0,15 1,35000
3,20%3,20%0,15 1,53600
452 31 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
56/452311131R00 ...desky pod potrubi, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 12/15 m3 0,88400 0,00(827-1 RTS
Sachty : 2,00*2,00*0,10 0,40000
2,20*2,20*0,10 0,48400
457 31 Vyrovnavaci beton
Vyrovnavaci beton na vodorovné mostni konstrukci s oc¢isténim podkladnich ploch, provedeny v predepsaném spadu
57|457311115R00 Vyrovnavaci beton vyplfiovy nebo spadovy C 12/15 |m3 0,37174 0,00(821-1 RTS
pfiloha D.VZ.4 pozice 15
pfiloha D.VZ.4 pozice 15 :
§.2 ... strop.deska : 2,00*2,00*0,10 0,40000
odpocet prostupu : -3,14*0,30*0,30*0,10 -0,02830
58|338857T10 Vyrovnavaci beton vyplfiovy nebo spadovy C 30/37 XAl m3 0,49500 0,00 Vlastni

tvrzeny beton s ¢edi¢ovym kamenivem C30/37 XA2
vzor.fez D.VZ.4 pozice 9
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pfiloha D.VZ.4 pozice 9 :
§.2:1,50*1,50*0,70 1,57500
odpocet zlabku : -1,20%1,50*0,60 -1,08000
Dil: |8 Trubni vedeni 0,00
870 10 MontaZ potrubi ze sklolaminatovych trub
pro vodovody a kanalizace, v otevieném vykopu,
59(870100024R00 ...DN 1200 mm m 37,80000 0,00(827-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80 37,80000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouska tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
60|892691111R00 ...do DN 1200 mm m 37,80000 0,00(827-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80 37,80000
892 52 zabezpeceni koncu kanaliza¢niho potrubi pfi tlakovych zkouSkach vodou
61|892693111R00 ...do DN 1200 mm Usek 2,00000 0,00(827-1 RTS
Useky mezi Sachtami : 2 2,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
621892800000T00 Kamerové zkousky vé.vycisténi potrubi pfed provedenim zkousky m 37,80000 0,00(827-1 Vlastni
stoka A SKL DN1200 : 37,80 37,80000
894 20 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno Sachet tloustky pres 200 mm
63|894201161R00 ...z betonu vodostavebniho V 4 - C 25/30 [m3 | 3,32115 0,00(827-1 RTS
beton C30/37 XA2
vzor.fez D.VZ.4 pozice 7.2
§.2:
dno : 2,00*2,00*0,25 1,00000
stény : (1,50+2,00)*2*(1,85-0,25)*0,25 2,80000
odpocet prostupt :
DN1000 : -3,14*0,50*0,50*0,25 -0,19630
DN1200 : -3,14*0,60*0,60*0,25 -0,28260
894 40 Osazeni betonovych dilct pro Sachty
894 40-3 stropnich
64(894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 1,00000 0,00(827-1 RTS
§.2:
stropni deska : 1 1,00000

894 42 Osazeni betonovych dilcli pro Sachty podle DIN 4034
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
na krouzek,
65(894421111RT1 ...skruze rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 0,00(827-1 RTS
skruz :
v.250mm : 2 2,00000
v.500mm : 1 1,00000
66(894422111RT1 ...skruze pfechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 3,00000 0,00|827-1 RTS
konus : 2 2,00000
zakryt.deska : 1 1,00000
67(894423116R00 ...8achtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 1,00000 0,00|827-1 RTS
dno: 1 1,00000
894 50 Bednéni konstrukci na trubnim vedeni
894 50-1 stén Sachet
68|894502401R00 ..kruhovych, oboustranné |m2 | 28,00000 0,00{827-1 RTS
véetné odbednéni
§.2:
dno:
vnitini povrch : 2*(1,50+2,00)*(1,85-0,25) 11,20000
vnéjsi povrch : 4*2,00%(1,85+0,25) 16,80000
894 60 Vyztuz Sachet z betonarské oceli
69/894608112R00 ...10 505 |t | 0,33212 0,00{827-1 RTS
a siti Kari oka 6/150
Zacatek provozniho souctu
§.2:
dno : 2,00*2,00*0,25 1,00000
stény : (1,50+2,00)*2*(1,85-0,25)*0,25 2,80000
odpocet prostupu :
DN1000 : -3,14*0,50*0,50*0,25 -0,19630
DN1200 : -3,14*0,60*0,60*0,25 -0,28260
Mezisoucet 3,32120
Konec provozniho souctu
vyztuz 100kg/m3 : 3,32115*0,1 0,33210
899 10 Osazeni poklopt litinovych a ocelovych
70]/899104111R00 ...0 hmotnost jednotlivé pres 150 kg kus 2,00000 0,00(827-1 RTS
pfiloha D.VZ.4 pozice 1 ... poklop tf.D400 : 2 2,00000
899 50 Stupadla do Sachet a drobnych objektl
71(899502111R00 ...kapsova osazovana pfi zdéni a betonazi kus 1,00000 0,00(827-1 RTS
pfiloha D.VZ.4 pozice 13 : 1 1,00000
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
899 52 Stupadla do Sachet a drobnych objektli ocelplastova

72(899521111RT1 ...0sazovana pfi zdéni nebo betonazi kus 4,00000 0,00|827-1 RTS
pfiloha D.VZ.4 pozice 14 : 4 4,00000

73|870-001 Dodavka a montaz Sachtova viozka SKL DN1200 kus 2,00000 0,00 Vlastni
opiskovana sténova Sachtova viozka SKL DN1200 :
§2:1 1,00000
OK:1 1,00000

74(870-002 Dodavka a montaz Sachtova viozka BT DN1000 kus 1,00000 0,00 Vlastni
§2:1 1,00000

75]891-392 Dodavka a montaz Skrtici Soupatko DN400 nerez véetné ovladaci vietenové tyce a hydrantového |kus 1,00000 0,00 Vlastni
poklopu, s podkladovou deskou na terénu, véetné Gpravy zhlavi
stavajici OK :
Skrtici Soupatko DN400 : 1 1,00000

76(892PC01 Zkouska tésnosti kanalizacnich Sachet kus 2,00000 0,00 Vlastni

77(892PC02 Cisténi kanalizaéniho potrubi m 37,80000 0,00 Vlastni

781894701701R01 Dodavka a montéaz ¢edi¢ovy pllzlabek vysky 1/2 DN1200 s vysparovanim m 1,50000 0,00 Vlastni
pfiloha D.VZ.4 pozice 8 : 1,50 1,50000

7912868001071 Trouba z odstredivé litého sklolaminatu DN1200, PN1, SN 10000 netlakové m 38,36700 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 37,80*1,015 38,36700

80(552-433 Poklop celolitinovy vodotésny tf. D400 prd mé DN 600 mm + ram v. 100 mm kus 2,00000 0,00 Vlastni
mezi ramem a vikem je tlumici krouzek
pfiloha D.VZ.4 pozice 1 ... poklop t.D400 : 2 2,00000

81]592243502R deska zakrytova Sachetni Zelezobetonova; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitfni 1 000 |kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
mm; h =250 mm
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

821|59224353.AR konus Sachetni; Zelezobetonovy; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = [kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
580 mm; pocet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000

83]|59224358.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 1; |kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000

84159224361.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 2; |kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
85|59224373.AR profil tésnici elastomerni; pro spojeni betonovych Sachetnich dill; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 2,00000 0,00|SPCM RTS
tésnéni : 1+1 2,00000
86|592243733R profil tésnici elastomerni; pro spojeni betonovych Sachetnich dill; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 1,00000 0,00|SPCM RTS
tésnéni : 1 1,00000
87|592243741R dno Sachetni pfimé; Zelezobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 000 mm; h = 1 585 kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
mm; t = 150 mm; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
Dil: |19 Ostatni konstrukce, bourani 0,00
899 62 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
88(899623161R00 ...C 20/25 m3 0,09420 0,00(827-1 RTS
zhlavi Sachet ve zpev.pl. ... 2ks :
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15*2 0,15070
odpocet prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*2 -0,05650
899 64 Bednéni pro obetonovani potrubi
89(899643111R00 ...v otevieném piikopu m2 1,80000 0,00(827-1 RTS
zhlavi Sachet ve zpev.plochach ... 2ks :
obet.prstence : 4*1,50*0,15*2 1,80000
936 31 Zabetonovani potrubi
uloZeného ve vynechanych otvorech ve dné nebo ve sténach nadrzi z betonu vodostavebniho, pevné spojeni potrubi nebo trubni zdéfe s betonem v otvoru, o¢isténi potrubi pred
betonazi, bednéni a odbednéni,
90/936311113R00 ...beton vodostavebni C 25/30 XA2, o ploSe otvoru do 0,25 m2 |m3 | 0,26376 0,00|801-5 RTS
beton C30/37 XA2
stavajici OK :
dobetonovani zvétSeného otvoru do stény OK pro piitok SKL DN1200 po osazeni Sacht.vlozky : 0,26380
3,14%(0,80*0,80-0,60*0,60)*0,30
952 90 Vycisténi objektd
pfi svétlé vySce prostoru do 3,5 m cistiren odpadnich vod, nadrzi, vodojemd, Zlabl nebo kanall
91]952903112R00 ...pri svétlé vySce prostoru do 3,5 m Cistiren odpadnich vod, nadrzi, Zlabl nebo kanall m2 14,85000 0,00|801-5 RTS
stavajici OK : 4,50*3,30 14,85000
965 04 Bourani podkladd pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin
92|965043421R00 ...betonovych s potérem nebo teracem, tloustky do 150 mm, plochy do 1 m2 |m3 | 0,46500| | 0,00(801-3 RTS
Uprava beton.dna OK vcetné finalni Gpravy povrchu Zlabku
stavajici OK : | | | |
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soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
vysekani kapsy do dna pro osazeni nového Skrticiho Soupétka ... odhad rozmér( kapsy : 0,06000
0,60%0,50%0,20
beton.dno OK - (prava tvaru odtokového Zlabku véetné finalni Gpravy povrchu Zlabku : 0,18000
0,20%0,60%1,50
0,15*0,60%2,50 0,22500
971 05 Vybourani a prordzeni otvord v Zelezobetonovych zdech a prickach
zékladovych nebo nadzakladovych,
93(971052651R00 ...plochy do 4 m2, tloustky do 600 mm |m3 0,36738 0,00(801-3 RTS
V¢éetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m?2).
stavajici OK :
zvétSeni stav.otvoru DN1000 na novy otvor do stény OK pro pfitok SKL DN1200 : 3,14*(0,80%0,80 0,36740
0,50%0,50)*0,30
941628-115 Sana¢ni malta vnitfnich povrchu stavajici odleh&ovaci komory m2 38,53640 0,00 Vlastni
pfiloha D.1.21.1.2 :
stavajici OK ... odhad vysky komory :
dno véetné zlabku : 3,90%2,70 10,53000
strop : 3,90*2,70-3,14*0,30*0,30 10,24740
stény vyska od podesty odhad 1,5m : (3,90+2,70)*2*1,50-3,14*0,50*0,50-3,14*0,60*0,60- 17,75900
3,14*0,20%0,20
95|PC9316 Tésnéni prostupu nad DN 1000 mm kus 3,00000 0,00 Vlastni
§.2:
BT DN1000 : 1 1,00000
SKL DN1200: 1 1,00000
OK::
SKL DN1200: 1 1,00000
Dil: |91 Doplnujici prace na komunikaci 0,00
919 73-5 Rezéni stavajicich krytt nebo podkladd
véetné spotreby vody
96(919735112R00 ...ziviénych, hloubky pfes 50 do 100 mm m 79,00000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt : 37,80*2 75,60000
2%(3,00-2,25) 1,50000
2%(3,20-2,25) 1,90000
Dil: 196 Bourani konstrukci 0,00

976 08 Vybourani madel, objimek, ramu, mfizi apod.
976 08-5 kanaliza¢nich ramu litinovych, z ryhovaného plechu nebo betonovych véetné poklopd nebo mfizi
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97]976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 1,00000 0,00/801-3 RTS
bourana Sachta ve vykopu v misté §.2 : 1 1,00000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
981979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 1,92871 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
92,93,97, :
Soudet: : 1.92871 1,92870
99|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 19,28712 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
92,93,97, :
Soucet: : 19.28712 19,28710
979 08-4 Poplatek za skladku
100]/979990001R00 ...stavebni suti t 1,92871 0,00/801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
92,93,97, :
Soucet: : 1.92871 1,92870
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd
101]998276101R00 ...V otevieném vykopu t 402,42731 0,00|827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
3,11,12,29,30,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,68,69,70,71,72,73,74,
75,78, :
79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95, :
Soucet: : 402.42731 402,42730
Dil: |711 Izolace proti vodé 0,00
711 11 I1zolace proti zemni vihkosti natéradly za studena
711 11-1 na ploSe vodorovné
711 11-11 natérem
102(711111001RZ1 ...penetracnim, 1 x natér, véetné dodavky penetracniho laku ALP m2 3,71740 0,00/800-711 RTS
pfloha D.VZ.4 pozice 12 :
§.2 stropni deska : 2,00%2,00-3,14*0,30*0,30 3,71740
711 11-2 na ploSe svslé, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
711 11-21 natérem
103(711112001RZ1 ...penetracnim, 1x natér, véetné dodavky penetrac¢niho laku ALP m2 5,02800 0,00/800-711 RTS

pfloha D.VZ.4 pozice 12 :
§.2 stropni deska :
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pretaZzeni na dno min.30cm pod desku : 4*2,00%(0,25+0,30) 4,40000
vytazeni na konus : 2*3,14*0,50*0,20 0,62800
711 14 1zolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
104(711141559RZ4 ...vodorovna, 2 vrstvy, s dodavkou izola¢niho pasu se sklenénou nebo polyesterovou viozkou, m2 3,71740 0,00/800-711 RTS
pfloha D.VZ.4 pozice 12 :
§.2 stropni deska : 2,00*2,00-3,14*0,30*0,30 3,71740
105(711142559RZ4 ...svisla, 2 vrstvy, s dodavkou izola¢niho pasu se sklenénou nebo polyesterovou viozkou, m2 5,02800 0,00|800-711 RTS

pfloha D.VZ.4 pozice 12 :
§.2 stropni deska :
pretaZzeni na dno min.30cm pod desku : 4*2,00%(0,25+0,30) 4,40000
vytazeni na konus : 2*3,14*0,50*0,20 0,62800
998 71-1 Pfesun hmot pro izolace proti vodé

50 m vodorovné méfeno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté pldorysné plochy objektu
106/998711101R00 ...svisledo 6 m t 0,10453 0,00|800-711 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
102,103,104,105, :

Soucet: : 0.10453 0,10450
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00

107(767833100R01 Dodévka a montaz nerez zebfik dl.2,4m dodateéné& do ZB véetné kotveni a povrch.lprav m 1,50000 0,00 Vlastni
kotveni do stén pomoci nerez kotev
OK:
pfiloha D.1.21.1.2 : 1,50 1,50000

108(767-990 Demontéz stavajiciho oc.zebriku véetné likvidace na skladku kus 1,00000 0,00 Vlastni
stavajici OK : 1 1,00000

998 76-7 Presun hmot pro kovové stavebni doplrik. konstrukce
50 m vodorovné

109(998767101R00 ...v objektech vysky do 6 m t 0,02250 0,00(800-767 RTS
Hmotnosti z poloZzek s porfadovymi ¢isly: :
107, :
Soucet: : 0.02250 0,02250
Dil: |783 Natéry 0,00

783 82 Natéry betonovych povrchll syntetické

na vzduchu schnouci

783 82-1 Natéry omitek a betonovych povrchl syntetické
110|783825110R00 |...betonové povrchy, jednonasobné |m2 | 8,10000 0,00{800-783 RTS
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pfiloha D.VZ.4 :
ochranny uzaviraci natérovy systém :
§.2:
dno : 1,50*1,50-1,20*1,50 0,45000
strop : 1,50*1,50 2,25000
5,40000

stény : 4*1,50%(1,85-0,25-0,70)
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SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0105 Kanalizace - stoka A
R: |105.2 Opravy mistnich komunikaci po vykopech
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |11 Pripravné a pridruZzené prace 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladC nebo krytd
1/113107112R00 ...v ploe jednotlivé do 200 m2, z kameniva tézeného, o tloustce vrstvy pfes 100 do 200 mm m2 18,60000 0,00|822-1 RTS
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*37,80 15,12000
0,20%(3,00+(3,40-2,25))*2 1,66000
0,20%(3,20+(3,60-2,25))*2 1,82000
2/113107122R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 [m2 18,60000 0,00(822-1 RTS
mm
Stérk ¢astecné prolity cementovou maltou
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*37,80 15,12000
0,20%(3,00+(3,40-2,25))*2 1,66000
0,20%(3,20+(3,60-2,25))*2 1,82000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
3/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 8,83500 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Eisly: :
1,2,:
Soucet: : 8.83500 8,83500
4(979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapoCaty 1 km pres 1 km t 88,35000 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
1,2, :
Soucet: : 88.35000 88,35000
979 08-4 Poplatek za skladku
5[979990001R00 ...stavebni suti t 8,83500 0,00/801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
1,2, :
Soucet: : 8.83500 8,83500
Dil: |11a Pripravné a pridruzené prace - zZivice 0,00
113 10-7 Odstranéni podklad( nebo krytd
6/113107141R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, Ziviénych, o tloustce vrstvy do 50 mm m2 18,60000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*37,80 15,12000
0,20%(3,00+(3,40-2,25))*2 1,66000
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soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
0,20%(3,20+(3,60-2,25))*2 | | 1,82000| |
113 15 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim
s naloZzenim na dopravni prostfedek, ocisténi povrchu od frézované plochy, opotiebovani frézovacich nastrojd (nozl, upinacich krouzk(, drzakd) nutné ru¢ni odstranéni
(vybourani) ziviéného krytu kolem prekazek,
7[113151114R00 ...povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni pruhu Sitky do 750 m2 18,60000 0,00(822-1 RTS
mm, tloustky 50 mm
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*37,80 15,12000
0,20%(3,00+(3,40-2,25))*2 1,66000
0,20%(3,20+(3,60-2,25))*2 1,82000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
8/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 2,93880 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
6,7, :
Soucet: : 2.93880 2,93880
9(979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 29,38800 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
6,7, :
Soucet: : 29.38800 29,38800
979 08-4 Poplatek za skladku
10|979990112R00 ...obalovany asfalt t 2,93880 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
6,7, :
Soucet: : 2.93880 2,93880
Dil: 5 Komunikace 0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku
s rozprostienim, vihéenim a zhutnénim
11{564251111R00 ...tloustka po zhutnéni 150 mm m2 108,94000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 90,34 90,34000
stoka dobourani : 18,60 18,60000
565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostienim a zhutnénim
12(565131111R00 ...v pruhu §itky do 3 m, tfidy 1, tlouStka po zhutnéni 50 mm m2 108,94000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 90,34 90,34000
stoka dobourani : 18,60 18,60000
567 12-2 Podklad z kameniva zpevnéného cementem
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a zhutnénim, oSetfenim povrchu podkladu vodou
13|567133115R00 ...KZC 2, tloustka po zhutnéni 200 mm m2 108,94000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 90,34 90,34000
stoka dobourani : 18,60 18,60000
573 11 Postfik Zivi¢ny infiltracni s posypem kamenivem
z asfaltu silniéniho
14|573111114R00 ...V mnozstvi 2 kg/m2 m2 108,94000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 90,34 90,34000
stoka dobourani : 18,60 18,60000
573 2 Postfik zivicny spojovaci bez posypu kamenivem
15(573211111R00 ...z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 108,94000 0,00|822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 90,34 90,34000
stoka dobourani : 18,60 18,60000
577 13 Beton asfaltovy s rozprostienim a zhutnénim
16|577141112R00 ...v pruhu $itky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloustky 50 mm, plochy pfes 1000 m2 m2 108,94000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
stoka ryha : 90,34 90,34000
stoka dobourani : 18,60 18,60000
Dil: (9 Ostatni konstrukce, bourani 0,00
919 73-5 Rezéni stavajicich krytt nebo podkladd
17]919735112V01 Rezani stavajiciho Zivicného krytu tl. 5 - 10 cm, oetfeni spary - zalivkové hmoty, tésnici prouzek |m 80,60000 0,00(822-1 Vlastni
V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na spotiebu vody.
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 37,80*2 75,60000
2%(3,40-2,25) 2,30000
2%(3,60-2,25) 2,70000
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 22-5 Pfesun hmot komunikaci a letist, kryt Zivicny
vodorovné do 200 m
18/998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 118,05174 0,00(822-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
11,12,13,14,15,16, :
Soucet: : 118.05174 118,05170
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0106 Napojeni nedkanalizovanych nemovitosti JKSO: 827.21.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje S0106
Napojeni nedkanalizovanych nemovitosti
Tridnik stavebni 827 Vedeni trubni dalkova pripojna
827.2 Kanalizace trubni
827.21 sité kanaliza¢ni
827.21.1 potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
827.21.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
106.1 Odbocky pro domovni pripojky 0,00
106.2 Opravy mistnich komunikaci po vykopech 0,00
Celkem objekt S0106 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0106 Napojeni nedkanalizovanych nemovitosti
R: |106.1 Odbocky pro domovni pripojky
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
1/139601101R00 ...v horninach 1 a 2 m3 0,07161 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 7,161*0,01 0,07160
2|139601102R00 ...v horniné 3 m3 4,65465 0,00(800-1 RTS
véetné priplatku za lepivost
Zacatek provozniho souctu
napojeni neodkanalizované nemovitosti ¢.p.210 :
odhad hl.vykopu 2,0m : 1,10*4,20*2,00 9,24000
odpocet povrch( :
MK asfalt : -1,10*4,20*0,45 -2,07900
Mezisoucet 7,16100
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 7,161*0,65 4,65470
3[139601103R00 ...v horniné 4 m3 2,07669 0,00(800-1 RTS
véetné priplatku za lepivost
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 7,161*0,29 2,07670
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
4(139601104T00 Rucéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 5 m3 0,35805 0,00(800-1 Vlastni
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 7,161*0,05 0,35810
151 10 Zfizeni paZzeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny Siiky ryhy,
5{151101101R00 ...pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 16,80000 0,00(800-1 RTS
napojeni neodkanalizované nemovitosti ¢.p.210 :
odhad hl.vykopu 2,0m : 4,20*2,00*2 16,80000
151 11 Odstranéni paZeni a rozepieni ryh
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
6/151101111R00 ...pfilozné , hloubky do 2 m m2 16,80000 0,00(800-1 RTS
napojeni neodkanalizované nemovitosti ¢.p.210 :
odhad hl.vykopu 2,0m : 4,20*2,00*2 16,80000
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
7/161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 6,80295 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 7,161*0,95 6,80300
8(161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 0,35805 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 7,161*0,05 0,35810
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
9/162301102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 0,90552 0,00|800-1 RTS
meziskladka tam a zpét :
zasypy MK ... 10% vhodné zpét : 4,5276*0,1*2 0,90550
10{162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 6,35019 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 7,161*0,95 6,80300
meziskladka : -0,45276 -0,45280
11{162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 0,35805 0,00|800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 7,161*0,05 0,35810
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
12|162701109R00 ...z horniny 1 az 4 m3 6,35019 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vykop 1-4 : 7,161*0,95 6,80300
meziskladka : -0,45276 -0,45280
Mezisoucet 6,35020
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 6,35019 6,35020
13|162701159R00 ...z horniny 5 az 7 m3 0,35805 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 7,161*0,05 0,35810
Mezisoucet 0,35810
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 0,35805 0,35810

167 10 Nakladant, skl

adani, prekladani neulehlého vykopku
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
167 10-1 nakladani vykopku
14{167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 a7 4 m3 0,45276 0,00|800-1 RTS
meziskladka : 0,45276 0,45280
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypt nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
15|171201201R00 ...na skladku m3 7,16100 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 0,45276 0,45280
odvoz 1-4 : 6,35019 6,35020
odvoz 5-7 : 0,35805 0,35810
174 10-11 Zasyp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
16/174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach |m3 | 4,52760 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 7,161 7,16100
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*4,20 -0,09530
obsypy : -2,07612 -2,07610
loZe : -0,462 -0,46200
zasypy MK vse :
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
17]175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 2,07612 0,00(800-1 RTS
pripojka PP DN150 SN10 : 1,10*4,20*0,47 2,17140
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*4,20 -0,09530
199 Poplatky za skladku
18/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 6,35019 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 7,161*0,95 6,80300
meziskladka : -0,45276 -0,45280
19/199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 0,35805 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 7,161*0,05 0,35810
20]58310008T Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace dle TP 146 v¢.dopravy na stavenisté m3 4,52715 0,00 Vlastni
Zacatek provozniho souctu
zasypy do MK celkem : 4,5276 4,52760
na meziskladce zasypy v MK vhodné zpét dle geologie ... 10% : -4,5276*0,1 -0,45280
Mezisoucet 4,07480
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Konec provozniho souctu
zbytek dovézt : 4,07484*1,1*1,01 4,52720
21(58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 3,85197 0,00|SPCM RTS
obsypy : 2,07612*1,67*1,1*1,01 3,85200
Dil: |11 Pfipravné a pridruZzené prace 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
22(113107112R00 ...v plose jednotlivé do 200 m2, z kameniva tézeného, o tloustce vrstvy pfes 100 do 200 mm m2 4,62000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt : 1,10*4,20 4,62000
23(113107122R00 ...v plo$e jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 [m2 4,62000 0,00|822-1 RTS
mm
Stérk ¢astecné prolity cementovou maltou
MK asfalt : 1,10%4,20 | | 4,62000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
24(979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 2,19450 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
22,23, :
Soucet: : 2.19450 2,19450
25/979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapoCaty 1 km pres 1 km t 21,94500 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
22,23, :
Soucet: : 21.94500 21,94500
979 08-4 Poplatek za skladku
26(979990001R00 ...stavebni suti t 2,19450 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
22,23, :
Soucet: : 2.19450 2,19450
Dil: |11a Pripravné a pridruzené prace - zZivice 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladd nebo krytd
27]113107141R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, Zivi¢nych, o tloustce vrstvy do 50 mm m2 4,62000 0,00|822-1 RTS
MK asfalt : 1,10%4,20 4,62000
113 15 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim
s nalozenim na dopravni prostfedek, ocisténi povrchu od frézované plochy, opotiebovani frézovacich nastroju (nozd, upinacich krouzk(, drzakd) nutné ru¢ni odstranéni
(vybourani) Ziviéného krytu kolem prekéazek,
28|113151114R00 ...povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni pruhu Sitky do 750 m2 4,62000 0,00(822-1 RTS
mm, tloustky 50 mm
MK asfalt : 1,10%4,20 4,62000

kvéten 2014
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 226/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
29(979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,72996 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
27,28, :
Soucet: : 0.72996 0,73000
30[979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 7,29960 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
27,28, :
Soucet: : 7.29960 7,29960
979 08-4 Poplatek za skladku
31(979990112R00 ...obalovany asfalt t 0,72996 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Eisly: :
27,28, :
Soucet: : 0.72996 0,73000
Dil: |45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
32]451573111R00 ...Z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 0,46200 0,00|827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 1,10%4,20%0,10 0,46200
Dil: (8 Trubni vedeni 0,00
871 3 Montaz potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
33(871313121R00 ...DN 150 mm m 4,20000 0,00(827-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 : 4,20 4,20000
877 35-3 Montaz tvarovek na potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu,
877 35-31 odbocnych
34(877393121R00 ...DN 400 mm kus 1,00000 0,00(827-1 RTS
odbocky : 1 1,00000
877 35-33 jednoosych
35(877313123R00 ...DN 150 mm kus 3,00000 0,00(827-1 RTS
kolena 2ks/pfipojku : 2*1 2,00000
zéatky : 1 1,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouska tésnosti kanalizaéniho potrubi vodou
36(892571111R00 ...do DN 200 mm |m 4,20000 0,00(827-1 RTS

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kvéten 2014
227/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
pFipojka PP DN150 SN10 : 4,20 | | 4,2oooo| |
892 52 zabezpeceni koncu kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouskach vodou
37|892573111R00 ...do DN 200 mm Usek 1,00000 0,00|827-1 RTS
pFipojky : 1 1,00000
38|286142531R1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN150mm m 4,32600 0,00 Vlastni
ztratné 3% : 4,20*1,03 4,32600
391/28650660UT11 Koleno kanalizaéni PP DN150/30° koleno kanalizaéni PN10 s 1 hrdlem kus 1,01500 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 1*1,015 1,01500
40128650661UT11 Koleno kanalizaéni PP DN150/45° koleno kanalizaéni PN10 s 1 hrdlem kus 1,01500 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 1*1,015 1,01500
41)128656317R1 Odbocka kanalizaéni PP 90° DN 400/150 kus 1,01500 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 1*1,015 1,01500
42128656372R zéatka hrdlova DN 150,0 mm; spoj nasuvny kus 1,01500 0,00|SPCM RTS
ztratné 1,5% : 1*1,015 1,01500
Dil: |91 Doplriujici prace na komunikaci 0,00
919 73-5 Rezani stavajicich krytd nebo podkladti
véetné spotfeby vody
43]1919735112R00 ...Ziviénych, hloubky pfes 50 do 100 mm m 8,40000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt : 4,20*2 8,40000
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd
441998276101R00 ...V otevieném vykopu t 12,46056 0,00(827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
5,20,21,32,34,35,37,38,39,40,41,42, :
Soudet: : 12.46056 12,46060
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0106 Napojeni nedkanalizovanych nemovitosti
R: |106.2 Opravy mistnich komunikaci po vykopech
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |11 Pripravné a pridruZzené prace | 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
1/113107112R00 ...v ploe jednotlivé do 200 m2, z kameniva tézeného, o tloustce vrstvy pfes 100 do 200 mm m2 1,68000 0,00|822-1 RTS
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*4,20 1,68000
2/113107122R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 [m2 1,68000 0,00|822-1 RTS
mm
Stérk ¢astecné prolity cementovou maltou
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*4,20 1,68000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
3/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,79800 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
1,2, :
Soucet: : 0.79800 0,79800
4(979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 7,98000 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
1,2, :
Soucet: : 7.98000 7,98000
979 08-4 Poplatek za skladku
5[979990001R00 ...stavebni suti t 0,79800 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
1,2, :
Soucet: : 0.79800 0,79800
Dil: |11a Pripravné a pridruzené prace - Zivice 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
6(113107141R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, Ziviénych, o tloustce vrstvy do 50 mm m2 1,68000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*4,20 1,68000
113 15 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim
s naloZzenim na dopravni prostfedek, ociSténi povrchu od frézované plochy, opotiebovani frézovacich nastroju (nozd, upinacich krouzk(, drzakd) nutné ruc¢ni odstranéni
(vybourani) ziviéného krytu kolem prekazek,
7(113151114R00 ...povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni pruhu Sitky do 750 m2 1,68000 0,00(822-1 RTS

mm, tloustky 50 mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 0,20*2*4,20 | 1,68000|
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
8/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,26544 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
6,7, :
Soucet: : 0.26544 0,26540
9(979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 2,65440 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
6,7, :
Soucet: : 2.65440 2,65440
979 08-4 Poplatek za skladku
10{979990112R00 ...obalovany asfalt t 0,26544 0,00/801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
6,7, :
Soucet: : 0.26544 0,26540
Dil: |5 Komunikace 0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku
s rozprostienim, vihéenim a zhutnénim
11{564251111R00 ...tloustka po zhutnéni 150 mm m2 6,30000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
odbocka ryha : 4,62 4,62000
odbocka dobourani : 1,68 1,68000
565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostienim a zhutnénim
12(565131111R00 ...v pruhu §itky do 3 m, tfidy 1, tlouStka po zhutnéni 50 mm m2 6,30000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
odbocka ryha : 4,62 4,62000
odbocka dobourani : 1,68 1,68000
567 12-2 Podklad z kameniva zpevnéného cementem
bez dilatacnich spar, s rozprostfenim a zhutnénim, oSetfenim povrchu podkladu vodou
13(567133115R00 ...KZC 2, tloustka po zhutnéni 200 mm m2 6,30000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
odbocka ryha : 4,62 4,62000
odbocka dobourani : 1,68 1,68000
573 11 Postfik Zivi¢ny infiltraéni s posypem kamenivem
z asfaltu silni¢niho
14(573111114R00 ...v mnozstvi 2 kg/m2 |m2 6,30000 0,00(822-1 RTS

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
MK asfalt :
odbocka ryha : 4,62 4,62000
odbocka dobourani : 1,68 1,68000
573 2 Postfik zivicny spojovaci bez posypu kamenivem
15(573211111R00 ...z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 6,30000 0,00|822-1 RTS
MK asfalt :
odbocka ryha : 4,62 4,62000
odbocka dobourani : 1,68 1,68000
577 13 Beton asfaltovy s rozprostfenim a zhutnénim
16]|577141112R00 ...v pruhu $itky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloustky 50 mm, plochy pfes 1000 m2 m2 6,30000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt :
odbocka ryha : 4,62 4,62000
odbocka dobourani : 1,68 1,68000
Dil: |19 Ostatni konstrukce, bourani 0,00
919 73-5 Rezani stavajicich krytd nebo podkladti
17]919735112V01 Rezani stavajiciho Zivicného krytu tl. 5 - 10 cm, oSetfeni spary - zalivkové hmoty, tésnici prouzek |m 8,40000 0,00(822-1 Vlastni
V poloZce jsou zakalkulovany i ndklady na spotiebu vody.
MK asfalt ... dobourani 20cm na obé strany : 4,20*2 8,40000
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 22-5 Pfesun hmot komunikaci a letist, kryt Zivicny
vodorovné do 200 m
18/998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 6,82693 0,00(822-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
11,12,13,14,15,16, :
Soucet: : 6.82693 6,82690

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : SO11 Stavebni elektroinstalace JKSO: 828.7.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje SO11
Stavebni elektroinstalace
Tridnik stavebni 828 Vedeni elektricka a drahy visuté
828.7 Vedeni podzemni silnoprouda kabelova
828.7.1 umisténi vedeni v zemni ryze na upraveny podklad
828.7.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulace soupist nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
11.1 Stavebni elektroinstalace 0,00
Celkem objekt SO11 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI

Polozkovy soupis praci a dodavek

3923

Sakvice, kanalizace a COV

SO11

Stavebni elektroinstalace

RO

11.1

Stavebni elektroinstalace

P.¢. |Cislo polozky

N&zev polozky

MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem Cenik Cen.
soustava

Cenik, kapitola

Poznamka uchazece

Dil: | 1

Rozvadéce

0,00

1(1

Rozvadé¢ RS1

1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
4,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

kpl
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
k
ks
k
ks
ks
ks
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

7]

7]

Celoplastovy nasténny rozvadéc¢, $.550 x v.750 x hl.173 mm, IP54/20, pro 72 modult
Trojpélovy vypina¢ 63A/400V, montaz na DIN listu

Proudovy chrani¢ 25/4P/0,03, 25A

Proudovy chrani¢ 40/4P/0,03, 40A

Jisti¢ jednop6lovy 10/1/B, 10A

Jisti¢ jednopdlovy 16/1/B, 16A

Jisti¢ jednop6lovy 6/1/B, 6A

Jisti¢ jednopdlovy 1/1/C, 1A

Jisti¢ trojpolovy 25/3/B, 25A

Jisti¢ trojpolovy 40/3/B, 40A

Jednopdlovy styka¢ 1Z, 16A, 230V AC

Jednopdlovy styka¢ 1Z, 20A, 230V AC

Trojpélovy styka¢ 1Z, 20A, 230V AC

Motorovy spoustéc véetné pomocnych kontaktu, 2,5-4A, 400V
Trojpélova prepétova ochrana I.+1. stupné 230V TN-C se signalizaci
Signalka 230V, montaz na DIN listu

Casové relé, 230V AC

Instalaéni relé 1Z, 24V DC

Radové svorkovnice

Sbérnice N

Sbérnice PE

Drobny montazni material

Osazeni pfistroju do rozvadéce véetné prodratovani

Zpracovani vyrobni dokumentace rozvadéc¢t RS1 dle dodanych komponent

Rozvadé¢ RS2

1,000 kplCeloplastovy nasténny rozvadéc, §.334 x v.770 x hl.110 mm, IP30/20, pro 48 modull
1,000 ks Trojpdlovy vypina¢ 63A/400V, montaz na DIN listu

2,000 ks 'Proudovy chrani¢ 40/4P/0,03, 40A

3,000 ks 1Jisti¢ jednopdlovy 10/1/B, 10A

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kpl

|ka

1,00000

1,00000

0,00 Vlastni

0,00 Vlastni
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
4,000 ks Jisti¢ jednopdlovy 6/1/B, 6A
1,000 ks[Jisti¢ jednopolovy 2/1/C, 2A
2,000 ks Jisti¢ trojpdlovy 16/1/B, 16A
2,000 ks 1Jisti¢ trojpdlovy 32/3/B, 32A
2,000 ks Trojpélovy styka¢ 1Z, 20A, 230V AC
1,000 ks Trojpdlova prepétova ochrana I.+ll. stupné 230V TN-C se signalizaci
1,000 ks IInstalaéni relé, 2Z, 24V DC
1,001 kplIRadova svorkovnice
1,000 kplISbérnice N
1,00 kplISbérnice PE
1,000 kpl1Drobny montazni material
1,000 kpl'Osazeni pristroju do rozvadéce vcetné prodratovani
1,000 kpliZpracovani vyrobni dokumentace rozvadécu RS2 dle dodanych komponent
Dil: | 3 PridruZzené prace 0,00
3|111 MontéZ, zapojeni, ozZiveni uvedenych zafizeni kpl 1,00000 0,00 Vlastni
41112 Vychozi revize elektrozarizeni + TICR kpl 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: |M21 Elektromontaze 0,00
5|104 Demontéz stavajicich rozvadécu kpl 1,00000 0,00 Vlastni
6(105 Demontéz stavajicich kabelu a kabelovych tras kpl 1,00000 0,00 Vlastni
71106 Demontéz stavajicich zafizeni stavebni elektroinstalace kpl 1,00000 0,00 Vlastni
8(107 Vrtani prostupl pres betonovou sténu do tloustky 500mm, do prd méu 80mm kpl 1,00000 0,00 Vlastni
9(108 Vrtani prostupl pres cihlovou sténu do tloustky 500mm, do prd méu 80mm kpl 1,00000 0,00 Vlastni
10{109 Utésnéni kabelu v chrani¢ce proti vodé kpl 1,00000 0,00 Vlastni
11]110 Utésnéni prostupl kpl 1,00000 0,00 Vlastni
12|23 Ventilatory VZT 230V - el. pfipojeni ks 2,00000 0,00 Vlastni
13|24 Ventilatory VZT 400V - el. pfipojeni ks 2,00000 0,00 Vlastni
14]25 Topné téleso do potrubi 400V - el. pfipojeni ks 1,00000 0,00 Vlastni
15|26 Podruzny rozvadéé s RS pro VZT 400V - el. pipojeni ks 1,00000 0,00 Vlastni
16|59 Pfipojeni el. zasobniku vody ks 1,00000 0,00 Vlastni
17168 Vysekani drazek ve zdi - zapraveni provede stavba kpl 1,00000 0,00 Vlastni
18|84 Spoje - svary v zemi, betonu véetné ochrany proti korozi kpl 1,00000 0,00 Vlastni
19(10 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 5x6 m 421,00000 0,00 Vlastni
20[100 Nerezova stfiSka pro vypinace ks 8,00000 0,00 Vlastni
21101 Nerezova konstrukce do 5kg ks 5,00000 0,00 Vlastni
221102 Nerezova trubka 4m v¢. uchyceni k zabradli ks 5,00000 0,00 Vlastni
23|103 Pfirubovy stozar 4m v¢. uchyceni do stropni betonové desky ks 1,00000 0,00 Vlastni
24]11 Kabel smédénym jadrem CYKY-O 3x1,5 m 167,00000 0,00 Vlastni
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
25(12 Kabel smédénym jadrem CYKY-O 4x1,5 m 40,00000 0,00 Vlastni
26(13 PVC lista do 24x22 v¢. uchyceni m 151,00000 0,00 Vlastni
27(14 PVC lista do 40x40 v¢. uchyceni m 149,00000 0,00 Vlastni
28|15 Kabelovy nerez MARS Zlab 62/50 mm m 64,00000 0,00 Vlastni
29|16 Kabelovy dratény FezZn Zlab 100/54 mm m 115,00000 0,00 Vlastni
30|17 Trubka ohebna PVC P32 m 24,00000 0,00 Vlastni
31|18 Trubka ohebna PVC do P25 m 83,00000 0,00 Vlastni
32|19 Prostorovy termostat, 230V AC, 10A, 0-35°C, IP54 ks 5,00000 0,00 Vlastni
33|20 Prostorovy hygrostat, 230V AC, 10A, 0-100%, IP54 ks 1,00000 0,00 Vlastni
34|21 Casové dobéhové relé do elektroinstalaéni krabice ks 1,00000 0,00 Vlastni
35|22 Skfirka s tfipolohovym ovlada¢em RUC - 0 - AUT, 230V, IP54 ks 3,00000 0,00 Vlastni
36(28 Sélavy panel v¢. zavésu pro montaz pod strop 230V, 700W, IP65 ks 10,00000 0,00 Vlastni
37|29 Pfimotopny konvektor s vestavénym termostatem 230V, 1kW, 1P24 ks 1,00000 0,00 Vlastni
38|30 Pfimotopny konvektor s vestavénym termostatem 230V, 2,0kW, IP24 ks 2,00000 0,00 Vlastni
39|31 Pfimotopny konvektor s vestavénym termostatem 230V, 2,5kW, IP24 ks 2,00000 0,00 Vlastni
40|32 Zasuvkova skrin 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44, montaz na zed ks 6,00000 0,00 Vlastni
41133 Zasuvkova skiin 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44, montaz na zabradli ks 3,00000 0,00 Vlastni
42134 ZAasuvkova skrin 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44, montaz na stoZar ks 2,00000 0,00 Vlastni
43|35 Zafivkové svitidlo stropni 2x36W, 1P66, véetné trubic ks 20,00000 0,00 Vlastni
44136 Zarivkové svitidlo nasténné 2x36W, IP66, véetné trubic ks 12,00000 0,00 Vlastni
45137 Zafivkové svitidlo stropni 2x36W s leSténou miizkou, IP20, véetné trubic ks 6,00000 0,00 Vlastni
46|38 Halogenovy smérovy reflektor 150W, montaz na sténu, IP54, véetné zdroje ks 10,00000 0,00 Vlastni
47(39 Halogenovy smérovy reflektor 150W s pohybovym ¢idlem, montaZ na sténu, IP54, véetné zdroje |ks 1,00000 0,00 Vlastni
48[4 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 3x1,5 m 583,00000 0,00 Vlastni
49(40 Halogenovy smérovy reflektor 300W, montaz na trubku, IP54, véetné zdroje ks 10,00000 0,00 Vlastni
50]41 Zafivkové svitidlo nasténné 2x11W, IP66, vcetné kompaktnich zafivek ks 2,00000 0,00 Vlastni
51]42 Zafivkové svitidlo nasténné 11W, 1P44, v¢etné kompaktni zafivky ks 1,00000 0,00 Vlastni
52143 Zafivkové svitidlo stropni 11W, 1P44, v¢etné kompaktni zafivky ks 1,00000 0,00 Vlastni
53|44 Zasuvka pod omitku 230V, 16A, IP20 ks 6,00000 0,00 Vlastni
54145 Zasuvka nasténna 230V, 16A, |IP44 ks 18,00000 0,00 Vlastni
55|46 Dvojitd zasuvka pod omitku 230V, 16A, IP20 ks 5,00000 0,00 Vlastni
56|47 Dvojita zasuvka pod omitku s prepétovou ochranou Ill.st. 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastni
57]48 Spina¢ na povrch ¢.1 10A 250V, 1P44 ks 11,00000 0,00 Vlastni
58149 Spinac¢ na povrch ¢.5 10A 250V, 1P44 ks 7,00000 0,00 Vlastni
5915 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 3x2,5 m 260,00000 0,00 Vlastni
60|50 Spinac¢ na povrch ¢.6 10A 250V, 1P44 ks 2,00000 0,00 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
61(51 Spina¢ na povrch ¢.6+6 10A 250V, 1P44 ks 2,00000 0,00 Vlastni
62|52 Spina¢ pod omitku ¢.1 10A 250V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastni
63(53 Spina¢ pod omitku ¢.5 10A 250V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastni
64|54 Spina¢ pod omitku ¢.6 10A 250V, IP20 ks 3,00000 0,00 Vlastni
65|55 Spina¢ pod omitku ¢.6+1 10A 250V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastni
66|56 Tlagitkovy ovlada¢ se signal. doutnavkou pod omitku ¢. 1 /0S, 10A 250V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastni
67|57 Sporakova kombinace zapusténa, 16A 400V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastni
68(58 Sriara HO3VV-F 3x2,5 m 6,00000 0,00 Vlastni
69(6 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 4x10 m 124,00000 0,00 Vlastni
70(60 Elektroinstalaéni krabice, montaz na sténu IP54 ks 52,00000 0,00 Vlastni
71)61 Elektroinstalacni krabice pod omitku ks 22,00000 0,00 Vlastni
72162 Elektroinstalacni krabice pod omitku s vickem ks 20,00000 0,00 Vlastni
73|63 Nastréné instalacni svorky do elektroinstalacnich krabic kpl 1,00000 0,00 Vlastni
74164 Vodi¢ izolovany smédénym jadrem HO7V-U4 zl/ZI m 100,00000 0,00 Vlastni
75|65 Vodi¢ izolovany smédénym jadrem HO7V-U10 zl/z| m 30,00000 0,00 Vlastni
76|66 Spojovaci material pro pospojovani kpl 1,00000 0,00 Vlastni
77167 Ekvipotenciélni svorkovnice ks 5,00000 0,00 Vlastni
78169 FeZn drat d8 na podpérach m 260,00000 0,00 Vlastni
7917 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 4x4 m 24,00000 0,00 Vlastni
80|70 FeZn drat d10 m 89,00000 0,00 Vlastni
81|71 Nerez drat d8 m 373,00000 0,00 Vlastni
82|72 Zemnici pasek FezZn 30x4 m 347,00000 0,00 Vlastni
83|73 ZkuSebni svorka SZ ks 13,00000 0,00 Vlastni
84|74 Ochranny Uhelnik OU1,7 ks 13,00000 0,00 Vlastni
85|75 Drzék ochranného Ghelniku DOUa-15 ks 26,00000 0,00 Vlastni
86|76 Okapova svorka SO ks 7,00000 0,00 Vlastni
87|77 Podpéra vedeni na ploché stiechy PV 21c ks 160,00000 0,00 Vlastni
88|78 Podpéra vedeni do zdi PV1al5 ks 50,00000 0,00 Vlastni
89|79 Spojovaci svorka SS ks 64,00000 0,00 Vlastni
90|8 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 5x1,5 m 134,00000 0,00 Vlastni
91/80 KFiZovéa svorka SK ks 4,00000 0,00 Vlastni
92|81 Pfipojovaci svorka SP ks 5,00000 0,00 Vlastni
93(82 Nerezovéa svorka na potrubi (zabradli) ST ks 6,00000 0,00 Vlastni
94183 Stitek pro oznageni svodu ks 14,00000 0,00 Vlastni
95|85 Drobny montazni material kpl 1,00000 0,00 Vlastni
96|86 Ustiedna EZS, 8 smyéek véetné zalohovaného napéjeni ks 1,00000 0,00 Vlastni
97|87 Pohybové ¢idlo EZS ks 6,00000 0,00 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
98|88 Dvefni magneticky kontakt ks 6,00000 0,00 Vlastni
99(89 Vratovy magneticky kontakt ks 2,00000 0,00 Vlastni
100(9 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 5x2,5 m 97,00000 0,00 Vlastni
101(90 Klavesnice ks 1,00000 0,00 Vlastni
102(91 Vnéj§i zalohovana siréna ks 1,00000 0,00 Vlastni
103]92 Sriara HOSRN-F J 3x0,75 m 5,00000 0,00 Vlastni
10493 Sdélovaci kabel s médénym jadrem pri méu J-Y(ST)Q 5x2x0,8 m 24,00000 0,00 Vlastni
105(94 Sdélovaci kabel s médénym jadrem pri méu JYTY 2x1 m 192,00000 0,00 Vlastni
106(95 Sdélovaci kabel s médénym jadrem pri méJYTY 4x1 m 48,00000 0,00 Vlastni
107(96 Sdélovaci kabel s médénym jadrem pri méu SYKFY 2x2x0,5 mm m 277,00000 0,00 Vlastni
108(97 Sdélovaci kabel s médénym jadrem pri méu TCEKFY 4P1,0 m 192,00000 0,00 Vlastni
109(98 Krabice liStova s tamperem ks 5,00000 0,00 Vlastni
110(99 Nerezova stfiSka pro zasuvkovou skfir ks 5,00000 0,00 Vlastni
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S012 Komunikace v €OV JKSO: 822.27.7.9
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje SO12
Komunikace v COV
Tridnik stavebni 822 Komunikace pozemni a letisté
822.2 Komunikace pozemni
822.27 komunikace mistni Ill. tfidy
822.27.7 kryt (material konstrukce krytu) z kameniva obalovaného Zivici
822.27.7.9  ostatni stavebni akce
Rozsah: m2
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
12.1 Komunikace v COV 0,00
Celkem objekt S012 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0O: [s012 Komunikace v COV
R: [12.1 Komunikace v COV
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: |1 Zemni prace 0,00
122 12-22 Odkopéavky a prokopavky pro silnice
s premisténim vykopku v pri¢nych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek.
122 12-223 v horniné 3
1|122202201R00 ...do 100 m3 m3 85,28000 0,00(800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G1 : 85,28 85,28000
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
2]/162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pies 9 000 do 10 000 m m3 85,28000 0,00|800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G4 : 85,28 85,28000
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
3[162701109R00 ...z horniny 1 az 4 m3 85,28000 0,00(800-1 RTS
skladka 11km :
pol. G4 : 85,28*1 85,28000
171 10 UloZeni sypaniny do nasypt zhutnénych
s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
171 10-5 z jakychkoliv hornin pro jakykoliv zpisob uloZeni pfi pri méném mnoZstvi nasypu
41171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo Zeleznice m3 88,81000 0,00|800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G2 : 88,81 88,81000
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
5({171201101R00 ...do nasypu nezhutnénych m3 85,28000 0,00(800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G5 : 85,28 85,28000
181 10 Uprava plané v zarezech
vyrovnanim vyskovych rozdilt, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
6/181101102R00 ...v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 300,69000 0,00|800-1 RTS

viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
pol. A5 : 300,69 | 300,69000|
199 Poplatky za skladku
7/199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 85,28000 0,00(800-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G6 : 85,28 85,28000
8(58310004 Zemina vhodna do nasypu a zasypu vé.dovozu na stavenisté m3 54,95000 0,00 Vlastni
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G3 : 54,95 54,95000
Dil: |11 Pfipravné a pridruZzené prace 0,00
113 10-6 Rozebrani dlazeb, panell
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostredek
113 10-61 komunikaci pro pési s jakymkoliv lozem a vyplni spar
9/113106121R00 ...Z betonovych nebo kameninovych dlazdic nebo tvarovek m2 17,70000 0,00|822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B9 : 17,7 17,70000
113 10-7 Odstranéni podklad( nebo krytd
10{113107520R00 ...v ploe jednotlivé do 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloustka vrstvy 200 mm m2 19,27000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B13: 19,27 19,27000
11{113107630R00 ...v ploSe jednotlivé nad 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloustka vrstvy 300 mm m2 194,39000 0,00|822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B11 : 194,39 194,39000
12{113109415R00 ...v ploSe jednotlivé nad 50 m2, z betonu prostého, tloustka vrstvy 150 mm m2 105,02000 0,00|822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B7 : 105,02 105,02000
113 20 Vytrhani obrub
s vybouranim loze, s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo naloZzenim na dopravni prostfedek
13{113201111R00 ...chodnikovych lezatych m 57,00000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B17 : 57 57,00000
14]113202111R00 ...Z krajnik(l nebo obrubnik( stojatych m 9,00000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B15: 9 9,00000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
15{979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 191,44100 0,00|822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
9,10,11,12,13,14, :
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Soucet: : 191.44100 191,44100
16]979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 1914,41000 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
9,10,11,12,13,14, :
Soucet: : 1914.41000 1914,41000
979 08-4 Poplatek za skladku
17|979990001R00 ...stavebni suti t 191,44100 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
9,10,11,12,13,14, :
Soucet: : 191.44100 191,44100
Dil: {113 Pripravné a pridruZzené préce - Zivice 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
18{113108410R00 ...v plo$e jednotlivé nad 50 m2, Zivi¢nych, tloustka vrstvy 100 mm m2 90,94000 0,00|822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B5 : 90,94 90,94000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
19(979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 20,00680 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
18, :
Soucet: : 20.00680 20,00680
20|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 200,06800 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
18, :
Soucet: : 200.06800 200,06800
979 08-4 Poplatek za skladku
21(979990113R00 ...obalovany asfalt t 20,00680 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
18, :
Soucet: : 20.00680 20,00680
Dil: 5 Komunikace 0,00
564 8 Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim
22]|564851111R00 ...tloustka po zhutnéni 150 mm m2 300,69000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. A6 : 300,69 300,69000
565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostienim a zhutnénim
23|565131211R00 ...v pruhu §itky pres 3 m, tfidy 1, tlouStka po zhutnéni 50 mm |m2 | 253,02000 0,00(822-1 RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. A8 : 253,02 253,02000
567 12-2 Podklad z kameniva zpevnéného cementem
bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a zhutnénim, oSetfenim povrchu podkladu vodou
24|567132115R00 ...KZC 1, tloustka po zhutnéni 200 mm m2 288,93000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
SMC - 200mm :
pol. A7 : 288,93 288,93000
569 9 Zfizeni zemnich krajnic z hornin jakékoliv tfidy
25|569903311R00 ...se zhutnénim m3 2,70000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F9: 2,7 2,70000
573 11 Postfik Zivicny infiltraéni s posypem kamenivem
z asfaltu silniéniho
26|573111111R00 ...V mnozstvi 0,6 kg/m2 m2 253,02000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
Pl - E 0,6-1,3 kg/m2 :
pol. A12 : 253,02 253,02000
573 2 Postfik zivicny spojovaci bez posypu kamenivem
27(573211111R00 ...z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 253,02000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
PS - E 0,15-0,25kg/m2 :
pol. A11: 253,02 253,02000
577 13 Beton asfaltovy s rozprostfenim a zhutnénim
28|577142112RT2 ...v pruhu 8itky pfes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloustky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 |m2 253,02000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. A9 : 253,02 253,02000
581 12 Kryt cementobetonovy silni¢nich komunikaci
29]/581132111R00 ...skupiny 1 a 2, tloustky 200 mm m2 35,91000 0,00(822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. A10: 35,91 35,91000
596 21-5 Kladeni zamkové dlazby do drté
s provedenim loze z kameniva drceného, s vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici. S dodanim hmot pro loze a vypln spar.
30]/596215021R00 ...tloustka dlazby 60 mm, tloustka loze 40 mm m2 11,76000 0,00(822-1 RTS

viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kvéten 2014
242/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
pol. D2 : 11,76 11,76000
31/59245110R dlazba betonova dvouvrstva, skladebnd; obdélnik; | = 200 mm; § = 100 mm; tl. 60,0 mm; Seda m2 11,88000 0,00|SPCM RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. D3 : 11,88 11,88000
Dil: |8 Trubni vedeni 0,00
899 10 Osazeni poklopt litinovych a ocelovych
899 10-1 véetné dodavky poklopu litinového s rAmem
32|899103111RT2 ...kruhového D 600 mm kus 1,00000 0,00/827-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. E3: 1 1,00000
Dil: |91 Doplniujici prace na komunikaci 0,00
917 71 Osazeni chodnikového obrubniku betonového
se zatfenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou. S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm.
33]|917762111R00 ...lezatého, s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu prostého C 12/15 m 12,00000 0,00|822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F2: 12 12,00000
34]1917862111R00 ...stojatého, s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu prostého C 12/15 m 37,00000 0,00|822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F8 : 37 37,00000
919 73 Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané ¢asti komunikace nebo zpevnéné plochy
35]919731122R00 ...Ziviéné, tloustky pfes 50 do 100 mm m 74,00000 0,00|822-1 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B19 : 74 74,00000
36/59217410R obrubnik chodnikovy material beton; | = 1 000 mm; § = 100 mm; h = 250,0 mm; barva Seda kus 16,16000 0,00|SPCM RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F7 : 16,16 16,16000
37159217450.BT Obrubnik silniéni pfimy; mat.beton;l=1000mm; $=150mm; h=150mm barva pfirodni kus 12,12000 0,00 Vlastni
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F5:12,12 12,12000
38|59217450R obrubnik silniéni material beton; | =1 000 mm; § = 150 mm; h = 250,0 mm; barva Seda kus 21,21000 0,00|SPCM RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F3: 21,21 21,21000
Dil: (96 Bouréani konstrukci 0,00

976 08 Vybourani madel, objimek, ramu, m¥izi apod.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
976 08-5 kanaliza¢nich ramu litinovych, z ryhovaného plechu nebo betonovych véetné poklopd nebo mfizi
39(976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 1,00000 0,00(801-3 RTS
viz priloha Vykaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. E1: 1 1,00000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
40]/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,02400 0,00|822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
39, :
Soucet: : 0.02400 0,02400
41|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 0,24000 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
39, :
Soucet: : 0.24000 0,24000
979 08-4 Poplatek za skladku
42(979990001R00 ...stavebni suti t 0,02400 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
39, :
Soucet: : 0.02400 0,02400
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 22-5 Piesun hmot komunikaci a letist, kryt Zivicny
vodorovné do 200 m
43(998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 425,09339 0,00(822-1 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
8,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38, :
Soucet: : 425.09339 425,09340

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0O13 Oploceni JKSO: 815.23.7.1
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. adae  SO13
Oploceni
Tridnik stavebni 815 Objekty pozemni zvlaStni
815.2 Oploceni
815.23 oploceni bez podezdivky
815.23.7 svisla nosna konstrukce kovova
815.23.7.1  novostavba objektu
Rozsah: m3
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
13.1 stavebni ¢ast 0,00
Celkem objekt S0O13 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S013 Oploceni
R: [13.1 stavebni ¢ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | 0,00
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostredek
1{139601102R00 ...v horniné 3 m3 31,98900 0,00({800-1 RTS
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*,5*,2 28,62900
sloupky : (4+4+19)*,4* 4* 6 2,59200
vzpery : (4+4)*2* 4* 4* 3 0,76800
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
2|162701105R00 |z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m |m3 31,98900| 0,00{800-1 RTS
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
3|162701109R00 |z horniny 1 az 4 |m3 31,98900| 0,00{800-1 RTS
162 20 Vodorovné premisténi vykopku noSenim
bez naloZeni, avSak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostredku,
4|162201203R00 |z horniny 1 aZ 4, koletkem, na vzdalenost do 10 m |m3 31,98900| 0,00{800-1 RTS
162 20-9 priplatek k cené za kazdych dalSich 10 m
5]162201210R00 ...z horniny 1 az 4, koleCkem m3 63,97800 0,00({800-1 RTS
31,989*2 63,97800
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypti nezhut.
nebo na skladku s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
6/171201201R00 |---na skiadku |m3 31,98900| 0,00{800-1 RTS
199 Poplatky za skladku
7{199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 31,98900 0,00({800-1 RTS
Dil: (3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
8/338121123R0x Osazeni sloupkl Zelezobetonovych,C20/25 do 0,15 m3 kus 43,00000 0,00 Vlastni
sloupky : 4+4+19 27,00000
vzpery : (4+4)*2 16,00000
9159234190.AR sloupek vinohradnicky rfadovy; betonovy; | = 80 mm; § = 75/86 mm; h = 2 600 mm; beton C kus 23,00000 0,00|SPCM RTS
16/20
4+19 23,00000
10(59234222.AR sloupek vinohradnicky rohovy; betonovy; | = 80 mm; § = 75/86 mm; h = 2 600 mm; beton C kus 4,00000 0,00|SPCM RTS
16/20
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
11(59234232.Ax vzpéra k vinohradnickému sloupku; beton; § = 75/86 mm; tl = 80 mm; | = 2 500 mm kus 16,00000 0,00 Vlastni
vzpeéry : (4+4)*2 16,00000
Dil: [62 Upravy povrchil vngjsi 0,00
622 90-4 Ocisténi fasad
12(622904121R00 ...ruéni cisténi ocelovym kartacem, m2 65,47200 0,00|801-1 RTS
stav.sloupky : 93*,08*4*2,2 65,47200
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 57 Nasyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlazby, popt. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,
631 57-1 z kameniva
13|631571004R00 ...ze Stérkopisku 0-32 tf. | m3 21,47175 0,00(801-1 RTS
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*,5*,15 ‘ 21,47180
632 92 Dlazba vnitini nebo vnéjsi pfi objektu z dlazdic betonovych
vodorovna nebo ve spadu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonovych kladenych do pisku se zalitim spar na celou vy$ku cementovou maltou pro sparovani
14|632921913R00 ..o tloustce dlazdic 60 mm |m2 143,14500| 0,00{801-1 RTS
Vcetné dodavky dlazdic beton. 50/50/6cm
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*,5 143,14500
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
961 04 Bourani zakladl z betonu
nebo vybourani otvor( prii ézové plochy pres 4 m2 v zakladech,
15(961044111R00 ...Z betonu prostého m3 3,53600 0,00|801-3 RTS
45, 4%(, TH(4+19)+,4%(6+9)) 3,53600
962 05-2 Bourani zdiva Zelezobetonového
nebo vybourani otvort pri ézové plochy pres 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
16/962052314R00 ...pilira m3 0,54944 0,00(801-3 RTS
sloupky : ,08*,08*2,2*(4+19) 0,32380
vzpéry : ,08*,08*2,35*(6+9) 0,22560
767 91-8 Demontaz oploceni
17{767911821R00 ...demontaz pletiva, vySky do 1,6 m m 286,29000 0,00|800-767 RTS
61,32+71,59+80,577+11,273+61,53 286,29000
18(7679128 DmtZ plot ostnaty drat v 2,0m- m 858,87000 0,00 Vlastni
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*3 858,87000
19(977131111 Vrt priklep D 8mm zdivo beton m 36,24000 0,00 Vlastni
,08*%(4*93+3*27) 36,24000
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kvéten 2014
247/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
998 15-21 Presun hmot pro oploceni a objekty zvlastni,monol.
na novostavbach a zménach objektd pro oploceni (815 2 JKSo), objekty zvlastni pro chov Zivocichu (815 3 JKSO), objekty pozemni rizné (815 9 JKSO)
se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou ty¢ovou nebo ploSnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO Sesté misto)
998 15-211 vodorovné do 50 m
20/998152121R00 ...vySky do 3 m t 91,68083 0,00(801-5 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
8,9,10,11,13,14,16, :
Soucet: : 91.68083 91,68080
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00
767 91 Montaz oploceni
767 91-1 z pletiva
21{767912120R00 ...ostnatého dratu, ve vysce pres 2 m m 858,87000 0,00|800-767 RTS
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*3 858,87000
22(767911120R0x Montéz oploceni z pletiva v.do 1,6 m,3xnapinaci dréat m 286,29000 0,00 Vlastni
61,32+71,59+80,577+11,273+61,53 286,29000
23|R1 repase stavajici brany §.4,2m,v.1,6m , branky §.1,1m ,v.1,6m a 3ks ocel.sloupku, soubor 1,00000 0,00 Vlastni
kompl.dod+mtz dle tech.zpravy bod 4.3
24(313275r Pletivo 4hr pozink poplast vySka 160cm, oka 55/55mm,drat D= 2,5mm bez zapleteného m 300,60450 0,00 Vlastni
napinaciho dratu
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*1,05 300,60450
25|31478110Ra Drét ostnaty pozink.poplast PVC zeleny m 901,81350 0,00 Vlastni
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*3*1,05 901,81350
26|3147815r Dréat napinaci pozink.poplast pr. dratu 3,7 mm m 901,81350 0,00 Vlastni
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*3*1,05 901,81350
271314790 prisluSenstvi (napinaci strojky,pfichytky, vazaci drat ...) soubor 1,00000 0,00 Vlastni
998 76-7 Piesun hmot pro kovové stavebni doplrik. konstrukce
50 m vodorovné
28(998767101R00 ...v objektech vysky do 6 m t 0,71544 0,00(800-767 RTS
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly: :
24,26, :
Soucet: : 0.71544 0,71540
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
979 08-4 Poplatek za skladku
29(979990001R00 ...Stavebni suti t 9,04340 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
15,16,17,18, :
Soucet: : 9.04340 9,04340
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava

Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée

979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku
30(979081111R00 ...do 1 km |t | 9,04340 0,00{801-3 RTS
Vcetné naloZeni na dopravni prostiedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.

Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
15,16,17,18, :

Soucet: : 9.04340 9,04340
31(979081121R00 ...pfiplatek za kazdy dalsi 1 km t 90,43397 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Eisly: :
15,16,17,18, :

Soucet: : 90.43397 90,43400
979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
32(979082111R00 ...do 10 m t 9,04340 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
15,16,17,18, :

Soucet: : 9.04340 9,04340
33|979082121R00 ...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 54,26038 0,00(801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi &isly: :
15,16,17,18, :

Soucet: : 54.26038 54,26040

kvéten 2014
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0O14 Vzduchotechnika JKSO: 800.122

Rekapitulace stavebniho objektu

Zakl. Gdaje SO14
Vzduchotechnika

Tridnik stavebnich objektt:

Rozsah:

Rekapitulace soupist nalezejicich k objektu

Soupis Cena (K&)

14.1 Vzduchotechnika 0,00
Celkem objekt S014 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
O: |S014 Vzduchotechnika
R: |14.1 Vzduchotechnika
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: | 1 MECHANICKE PREDCISTENI 0,00
1{301 AXIALNI POTRUBNI VENTILATOR Kus 1,00000 0,00 Vlastni
Pozice 1-01
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
2|302 PROTIDESTOVA ZALUZIE PLAST 200 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 1-02
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
3|303 PRETLAKOVA KLAPKA PLASTOVA piipojeni O 200 |Kus | z,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 1-03
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
4|304 SACI MRIZKA O 200 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 1-04
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
5|305 PROTIDESTOVA ZALUZIE PLAST 160 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 1-05
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
6306 SACI MRIZKA O 140 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 1-06
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
7|307 KRUHOVE POTRUBI DO O 140 — 40%tvarovek |bm | z,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 1-07
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
8308 SPOJOVACI MATERIAL |kg | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
9|309 SORTIMENT NA ZHOTOVENI ZAVESU A PODPER CELKEM |kg | 4,ooooo| 0,00 Vlastni
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
Dil: [ 2 DMYCHARNA | | | 0,00
10[311 AXIALNI POTRUBNI VENTILATOR |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 2-01
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1
11(312 PRUZNA MANZETA O 315 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece

Pozice 2-02
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

12(313 SACI MRIZKA O 315 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 2-03
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

13(314 TLUMIE HLUKU KRUHOVY O 315 / 900 |Kus | 2,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 2-04
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

14(315 PROTIDESTOVA ZALUZIE 500x500 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 2-05
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

15(316 PROTIDESTOVA ZALUZIE 800x710 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 2-06
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

16(317 TLUMIE HLUKU BUNKOVY 500 x 400 L= 2000.1 |Kus | 2,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 2-07
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

17(318 SACI MRIZKA 800x500 |Kus | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 2-08
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

18(319 CTYRHRANNE POTRUBI 2630 — 20% tvarovek |bm | 3,ooooo| 0,00 Vlastni
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

19(320 CTYRHRANNE POTRUBI 3500 — 60% tvarovek |bm | 2,ooooo| 0,00 Vlastni
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

20(321 KRUHOVE POTRUBI DO O 400 — 100%tvarovek |bm | 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

21(322 HLUKOVA IZOLACE POTRUBI |m2 | 12,ooooo| 0,00 Vlastni
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

22|323 SPOJOVACI MATERIAL |kg | 1o,ooooo| 0,00 Vlastni
Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

23(324 SORTIMENT NA ZHOTOVENI ZAVESU A PODPER CELKEM |kg | 14,ooooo| 0,00 Vlastni

Specifikace viz pfiloha D.1.14.1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S0O15 Rozvody vody JKSO: 827.13.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje SO15
Rozvody vody
Tridnik stavebni 827 Vedeni trubni dalkova pripojna
827.1 Vodovody trubni
827.13 sité vodovodni rozvodné
827.13.1 potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
827.13.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
15.1 Rozvody vody 0,00
Celkem objekt S0O15 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S015 Rozvody vody
R: [15.1 Rozvody vody
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Dil: [1 Zemni préace | | | 0,00
115 10-12 Cerpani vody
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$$iho bodu vytlaéného potrubi, odpadni potrubi v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravni vySku do 10 m
1/115101201R00 ...S uvazovanym pri ménym pfitokem do 500 I/min h 240,00000 0,00(800-1 RTS
vodomérna Sachta : 10*24 ‘ ‘ 240,00000 ‘
115 10-13 Pohotovost zalozni Gerpaci soupravy
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vySku roviny proloZzené osou nejvy$$iho bodu vytlaéného potrubi, véetné saciho a vytlacného potrubi, pfip. odpadni Zlaby a
leSeni pod ¢erpadlo a pod potrubi nebo pod odpadni Zlaby,
115 10-131 na dopravni vySku do 10 m
2(115101301R00 ...S uvazovanym pri ménym piitokem do 500 I/min den 10,00000 0,00(800-1 RTS
povrchové odvodnéni : 10 10,00000 ‘
119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci, a to podepfenim, vzeprenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a
odstranénim zajiStovaci konstrukce a v€etné opotiebeni pouzitych materiala,
119 00-141 ocelového potrubi
3[119001401R00 ...DN do 200 mm m 2,10000 0,00(800-1 RTS
viz prilohy podélny profil pfipadné situace :
vytlak : 0,7*3 2,10000
119 00-142 betonového potrubi
4[119001412R00 ...DN pres 200 do 500 mm m 0,70000 0,00(800-1 RTS
viz priloha podélny profil :
kanalizace DN200 : 0,7 0,70000
119 00-143 kabelu
5[119001421R00 ...do 3 kabelt m 3,50000 0,00(800-1 RTS
viz priloha podélny profil :
kabel VO : 0,7*3 2,10000
sdél. kabel : 0,7*1 0,70000
kabel NN : 0,7*1 0,70000
130 00 Priplatek k cenam za ztizené vykopavky
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny.
6/130001101R00 ...v horninach jakékoliv tfidy |m3 | 18,24900 0,00{800-1 RTS

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
kfizeni inzenyrskych siti :
kanal DN200 : 2,2*0,7*(1,8-0,45) 2,07900
vytlak : 2,0*0,7%(1,55-0,25+1,92-0,25+1,91-0,25) 6,48200
kabel VO : 2,0*0,7%(1,56-0,45+1,6+1,6-0,1) 5,89400
sdél. kabel : 2,0*0,7%(1,66-0,45) 1,69400
kabel NN : 2,0%0,7%(1,6-0,1) 2,10000
132 20 Hloubeni ryh §itky pres 60 do 200 cm
zapaZenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s pfehozenim
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZzenim vykopku na dopravni prostiedek.
71132201212R00 ...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 99,31623 0,00|800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
fad 1 : 34,0*0,7*1,65 39,27000
fad 2 : 0,5*0,7*1,65 0,57750
fad 3: 6,5*0,7*1,64 7,46200
fad 4 : 0,5*0,7*1,60 0,56000
fad 5 : 27,0*0,7*1,65 31,18500
fad 6 : 14,0*0,7*1,6 15,68000
fad 7 : 5,0%0,7*1,4 4,90000
prelozka vodovodni pFipojky : 12,5*0,7*1,92 16,80000
vodomérna Sachta : 4,5*3,9*2,66 46,68300
odpocet povrchu :
beton : -(5,5+0,5)*0,7*0,3 -1,26000
trava (nezpevnéno) : -(13,5+6,5+6,0+13,0+5,0)*0,7*0,1 -3,08000
komunikace : -(7,0+21,0)*0,7*0,45 -8,82000
chodnik : -(4,5+2,5+0,5+7,5)*0,7*0,25 -2,62500
trava : -4,5*3,9*0,1 -1,75500
ruéni vykop : -18,249 -18,24900
Mezisoucet 127,32850
Konec provozniho souctu
horn.tf.1Il.- 78% : 127,3285*0,78 99,31620
8/132201219R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 96,51788 0,00|800-1 RTS
lepivost 85% :
horn.tf.1Il.- 78% : 127,3285*0,78*0,85 84,41880
horn.tf.11l.- 78% : 18,249*0,78*0,85 12,09910
91132301212R00 ...do 1000 m3, v horniné 4, hloubeni strojné m3 20,37256 0,00|800-1 RTS
horn.tf.1V.- 16% : 127,3285*0,16 20,37260

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
10{132301219R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 4, m3 20,72924 0,00|800-1 RTS
lepivost 85% :
horn.tf.1V.- 16% : 127,3285*0,16*0,85 17,31670
horn.tf.1V.- 16+6% : 18,249%(0,16+0,06)*0,85 3,41260
11{132401201R00 ...do 50 m3, v horniné 5, hloubeni ru¢né i strojné m3 7,63971 0,00|800-1 RTS
horn.ti.V.- 6% : 127,3285*0,06 7,63970
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ru¢ni dopravni prostfedek
12|139601102R00 ...v horniné 3 m3 14,23422 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
kanal DN200 : 2,2*0,7*(1,8-0,45) 2,07900
vytlak : 2,0*0,7*(1,55-0,25+1,92-0,25+1,91-0,25) 6,48200
kabel VO : 2,0*0,7*(1,56-0,45+1,6+1,6-0,1) 5,89400
sdél. kabel : 2,0*0,7*(1,66-0,45) 1,69400
kabel NN : 2,0*0,7*(1,6-0,1) 2,10000
Mezisoucet 18,24900
Konec provozniho souctu
horn.tf.11l.- 78% : 18,249*0,78 14,23420
13|139601103R00 ...v horniné 4 m3 4,01478 0,00(800-1 RTS
horn.tf.1V.- 16+6% : 18,249%(0,16+0,06) 4,01480
151 10 Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny §iiky ryhy,
14]151101101R00 ...pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 332,67000 0,00(800-1 RTS
fad 1 : 34,0%2*1,65 112,20000
fad 2 : 0,5*2*1,65 1,65000
fad 3 : 6,5*2*1,64 21,32000
fad 4 : 0,5*2*1,60 1,60000
fad 5 : 27,0%2*1,65 89,10000
fad 6 : 14,0*2*1,6 44,80000
fad 7 : 5,0%2*1,4 14,00000
prelozka vodovodni pfipojky : 12,5*2*1,92 48,00000
15{151201102R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 44,68800 0,00|800-1 RTS
vodomérna Sachta : (4,5*2+3,9%2)*2,66 44,68800
151 11 Odstranéni pazeni a rozepreni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
16{151101111R00 ...pfilozné , hloubky do 2 m m2 332,67000 0,00|800-1 RTS
viz polozka Pazeni : 332,67 332,67000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
17|151201112R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 44,68800 0,00(800-1 RTS
viz poloZzka pazeni stén a ryh : 44,688 44,68800
161 10-11 Svislé premisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek,
18/161101101R00 ...z horniny 1 aZ 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 78,09340 0,00(800-1 RTS
do 2,5 m nad 100 m3 - 50% :
viz polozky Hloubeni ryh :
horn.tf.1Il.- 78% : 127,3285*0,78*0,5 49,65810
horn.tf.1V.- 16% : 127,3285*0,16*0,5 10,18630
ruéni vykop : 18,249 18,24900
19]161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 3,81986 0,00(800-1 RTS
do 2,5 m nad 100 m3 - 50% :
viz polozky Hloubeni ryh :
horn.ti.V.- 6% : 127,3285*0,06*0,5 3,81990
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
20]/162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 44,11569 0,00|800-1 RTS
vytéZena zemina :
viz polozky Hloubeni ryh :
127,3285 127,32850
ruéni vykop : 18,249 18,24900
potfebna zemina :
zasyp : -111,2073 -111,20730
horn.tf.V.- 6% : -127,3285*0,06 -7,63970
zasyp v MK dovez.mat. : 17,3852 17,38520
21]/162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 7,63971 0,00|800-1 RTS
horn.ti.V.- 6% : 127,3285*0,06 7,63970
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pres 10 000 m
22(162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 44,11570 0,00(800-1 RTS
skladka 11km :
viz polozka vodorovné premisténi : 44,1157*1 44,11570
23(162701159R00 ...zhorniny 5 az 7 m3 7,63971 0,00(800-1 RTS
skladka 11km :
viz poloZzka vodorovné premisténi : 127,3285*0,06*1 7,63970
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
24|174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach |m3 111,20730 0,00(800-1 RTS
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soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
objem vykopu :
viz polozky Hloubeni ryh :
127,3285 127,32850
viz polozky Ruéni vykop :
18,249 18,24900
Mezisoucet 145,57750
vytlaéen& zemina :
Zacatek provozniho souctu
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm : 34+0,5+6,5+0,5+27+14+5+12,5 100,00000
Konec provozniho souctu
obsyp+potrubi+loze : -100,0%0,7%(0,15+0,063+0,10) -21,91000
VS :-1,9%1,3%(2,16-0,1) -5,08820
podkladni beton : -2,2*1,6*0,1 -0,35200
hutnény Stérkovy polStar : -4,5*3,9*0,3 -5,26500
finalni vrstva Stérkodrti 0/8/16 mm : -4,5*3,9*0,1 -1,75500
Mezisoucet -34,37020
Zacatek provozniho souctu
zasyp v mistni komunikaci :
zasyp v MK : (7,0+21,0)*0,7*(1,65-0,45-0,15-0,063-0,1) 17,38520
Konec provozniho souctu
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
25/175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 14,91000 0,00(800-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
fad 1 : 34,0*0,7%(0,15+0,063) 5,06940
fad 2 : 0,5%0,7%(0,15+0,063) 0,07460
fad 3 : 6,5%0,7%(0,15+0,063) 0,96920
fad 4 : 0,5*0,7%(0,15+0,063) 0,07460
fad 5 : 27,0*0,7%(0,15+0,063) 4,02570
fad 6 : 14,0*0,7%(0,15+0,063) 2,08740
fad 7 : 5,0*0,7%(0,15+0,063) 0,74550
prelozka vodovodni pFipojky : 12,5*0,7*(0,15+0,063) 1,86380
199 Poplatky za skladku
26(199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 44,11570 0,00(800-1 RTS
viz poloZzka vodorovné premisténi : 44,1157 44,11570

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kvéten 2014
258/313



SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
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Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
27/199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 7,63971 0,00(800-1 RTS
viz poloZzka vodorovné premisténi : 127,3285*0,06 7,63970
28158310008T Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace dle TP 146 v¢.dopravy na stavenisté m3 19,31496 0,00 Vlastni
Zacatek provozniho souctu
zasyp v MK : (7,0+21,0)*0,7*(1,65-0,45-0,15-0,063-0,1) 17,38520
Mezisoucet 17,38520
Konec provozniho souctu
zasyp v MK dovez.mat. : 17,3852*1,01*1,1 19,31500
29|583309990001R pisek m3 27,66357 0,00({SPCM RTS
obsyp potrubi : 14,91*1,67*1,1*1,01 27,66360
Dil: |11 Pripravné a pridruZené prace 0,00
113 10-7 Odstranéni podklad( nebo krytd
30/113107520R00 ...v ploSe jednotlivé do 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloustka vrstvy 200 mm m2 4,20000 0,00|822-1 RTS
beton : (5,5+0,5)*0,7 4,20000
31/113109315R00 ...v ploe jednotlivé do 50 m2, z betonu prostého, tloustka vrstvy 150 mm m2 4,20000 0,00(822-1 RTS
beton : (5,5+0,5)*0,7 4,20000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
32]/979082213R00 ...bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 3,36000 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
30,31, :
Soucet: : 3.36000 3,36000
33|979082219R00 ...priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 33,60000 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Eisly: :
30,31, :
Soucet: : 33.60000 33,60000
979 08-4 Poplatek za skladku
34(979990001R00 ...stavebni suti t 3,36000 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
30,31, :
Soucet: : 3.36000 3,36000
Dil: |2 Z&klady a zvlastni zakladani 0,00
212 5 Vypln trativodd
do ryh bez zhutnéni s Gpravou povrchu vyplné
35]212561111R00 Vyplri odvodriov. trativodt kam. hrubé drcen. 16 mm m3 4,20000 0,00|800-2 RTS
trativod DN160 : 12,0%2%(0,7+0,3)/2*0,35 4,20000
212 75-3 Plastové drenazni trubky
36/212753116R00 ...montaz ohebné plastové drenazni trubky do ryhy, DN 160, bez loze |m | 12,00000 0,00|827-1 RTS
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soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
trativod DN160 : 12,0 12,00000
212 97-1 Zfizeni oplasténi odvod. trativodl z geotextilie
Vv ryze nebo v zafezu se sténami
37]/212971110R00 Oplasténi trativodll z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 21,60000 0,00|800-2 RTS
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
DN160 : 12,0%(0,7+0,3+0,4*2) 21,60000
242 11 Osazeni plasté studny ze skruzi
Osazeni plasté vodarenské kopané studny z betonovych skruzi na cementovou maltu MC 10
38|242111111R00 Osazeni plasté studny z bet. skruzi celych DN 800 m 2,00000 0,00(825-1 RTS
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
Cerpaci studna : 1*2*1,0 2,00000
243 Vypli na dné studny
39]/243571112R00 Vyplii dna studny z kam.hr.téZzeného 16-32, hl. 10 m m3 0,50266 0,00|825-1 RTS
Cerpaci studna DN80O0 : 3,1416*0,4*0,4*1,0*1 0,50270
271 5 Polstare zhutnéné pod zaklady
40]271531111R00 Polstar zakladu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 5,26500 0,00|800-2 RTS
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
hutnény Stérkovy polStar : 4,5*3,9*0,3 5,26500
41]271531114R00 Polstar zakladu z kameniva drceného 8-16 mm m3 1,75500 0,00|800-2 RTS
viz pfiloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
finalni vrstva Stérkodrti 0/8/16 mm : 4,5*3,9*0,1 1,75500
42128611225.AR trubka plastova drenazni PVC; ohebn4; perforovana po celém obvodu; DN 160,0 mm m 12,36000 0,00|SPCM RTS
viz pol. Montaz dren. trubky :
12,0*1,03 12,36000
43]59225331R skruz Zelezobetonova TBS; DN = 800,0 mm; h =1 000,0 mm; s = 80,00 mm; beton C 40/50 kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
¢erpaci studna : 1*2*1,0%1,01 2,02000
441693660195R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separacni, ochranna, filtra¢ni; ploSna hmotnost 600 |m2 24,84000 0,00|SPCM RTS
g/m2
viz oplasténi trativodu :
DN160 : 12,0%(0,7+0,3+0,4*2)*1,15 24,84000
Dil: (45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
45]451572111R00 ...z kameniva drobného téZzeného 0+4 mm m3 7,00000 0,00|827-1 RTS

PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
fad 1 : 34,0*0,7%0,1 2,38000
fad 2 : 0,5%0,7*0,1 0,03500
fad 3 : 6,5%0,7*0,1 0,45500
fad 4 : 0,5%0,7*0,1 0,03500
fad 5 : 27,0*0,7%0,1 1,89000
fad 6 : 14,0*0,7%0,1 0,98000
fad 7 : 5,0%0,7*0,1 0,35000
prelozka vodovodni pfipojky : 12,5*0,7*0,1 0,87500
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
631 31-3 tl. pfes 80 do 120 mm
46|631313511R00 ...z betonu C /12,5 [m3 | 0,35200] 0,00(801-1 RTS
V¢éetné vytvoreni dilatacnich spér, bez zaplnéni.
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
podkladni beton : 2,2*1,6*0,1 ‘ ‘ 0,35200
631 57 Nasyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlazby, popf. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,
631 57-1 z kameniva
47|631571001R00 ...Z kameniva téZeného 0-4 pro zpevnéni podkladu m3 0,22800 0,00(801-1 RTS
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
okapovy chodnik :
(2,5*2+1,3*2)*0,3*0,1 0,22800
632 92 Dlazba vnitini nebo vnéjsi pfi objektu z dlazdic betonovych
vodorovna nebo ve spadu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonovych kladenych do pisku se zalitim spar na celou vy$ku cementovou maltou pro sparovani
48|632921911R00 ..o tloustce dlazdic 40 mm [m2 | 2,28000 0,00(801-1 RTS
V¢etné dodavky dlazdic.
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
okapovy chodnik :
(2,5%2+1,3*2)*0,3 2,28000
Dil: (8 Trubni vedeni 0,00
871 Montaz potrubi z plastickych hmot
v otevieném vykopu,
49|871211121R00 ...Z tlakovych trubek polyetylenovych, vnéjsiho prd méu 63 mm m 100,00000 0,00(827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
fad 1:34,0 34,00000
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fad2:0,5 0,50000
fad 3:6,5 6,50000
fad 4:0,5 0,50000
fad 5: 27,0 27,00000
fad 6 : 14,0 14,00000
fad 7 : 5,0 5,00000
prelozka vodovodni pfipojky : 12,5 12,50000
891 Montaz vodovodnich armatur na potrubi
50(891213111R00 ...ventild hlavnich pro pfipojky, DN 50 mm kus 1,00000 0,00(827-1 RTS
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 1 1,00000
51|891217111R00 ...hydrantt podzemnich (bez osazeni poklopt), DN 50 mm kus 5,00000 0,00(827-1 RTS
viz.pfiloha Klade¢ské schéma :
odbérova souprava s odvodnénim : 5 5,00000
892 1 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
pfisun, montaze, demontaze a odsunu zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
52(892241111R00 ...DN do 80 mm m 100,00000 0,00(827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm : 100,0 100,00000
892 3 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi
napusténi a vypusténi vody, dodani vody a desinfekéniho prostredku, naklady na bakteriologicky rozbor vody,
53(892233111R00 ...DN od 40 do 70 mm m 100,00000 0,00(827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm : 100,0 100,00000
894 30 Ostatni prace na trubnim vedeni ze Zelezobetonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 30-2 stény Sachet tloustky pres 200 mm
54/894302161R00 ...z betonu vodostavebniho V 4 - C 25/30 |m3 2,25120| 0,00{827-1 RTS
beton C25/30 - XC4, XF3, XA2. V¢etné pomocného leseni.
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
obetonovani plastové Sachty : (1,5%2+0,9*2+0,2*4)*0,2*2,01 ‘ 2,25120
894 30-29 priplatek k cené
55]/894302193R00 ...za tloustku stény do 200 mm m3 2,25120 0,00|827-1 RTS
obetonovani plastové Sachty : (1,5%2+0,9*2+0,2*4)*0,2*2,01 2,25120
894 30-5 strop Sachet vodovodnich nebo kanaliza¢nich
56(894302162R00 ...z betonu vodostavebniho V 4 - C 25/30 |m3 0,31650] 0,00{827-1 RTS
beton C25/30 - XC4, XF1, XA2
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
obetonovani plastové Sachty : 1,9*1,3*0,15-0,6*0,6*0,15 ‘ 0,31650

894 50 Bednéni konstrukci na trubnim vedeni
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894 50-1 stén Sachet
571894502101R00 ...prvouhlych, jednostranné m2 13,82400 0,00(827-1 RTS
obetonovani plastové vod. Sachty : (1,9*2+1,3*2)*2,16 13,82400
894 60 Vyztuz Sachet z betonarské oceli
58(894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 0,08217 0,00(827-1 RTS
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
(2,2512+0,3165)*80*0,4*0,001 0,08220
59(894608112R00 ...10 505 t 0,12325 0,00(827-1 RTS
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
(2,2512+0,3165)*80*0,6*0,001 0,12330
899 40 Osazeni poklopu litinovych
véetné podezdéni
60/899401111R00 ...ventilovych kus 1,00000 0,00(827-1 RTS
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 1 1,00000
61/899401113R00 ...hydrantovych kus 5,00000 0,00(827-1 RTS
viz.pfiloha Klade¢ské schéma :
odbérova souprava s odvodnénim : 5 5,00000
899 71 Orientacni tabulky na vodovodnich a kanaliza¢nich fadech
62|899712111R00 ...na zdivu |kus | 6,00000 0,00{827-1 RTS
V¢etné dodani a pfipevnéni tabulky.
viz.pfiloha Klade¢ské schéma :
odbérova souprava s odvodnénim : 5 5,00000
ventil : 1 1,00000
899 72 Vystrazné félie
63(899721112R00 ...vystrazna félie pro vodovod, $itka 30 cm m 101,00000 0,00(827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
fady : 88,0 88,00000
prelozka : 13,0 13,00000
64|722PC01 Vystrojeni vodomérné Sachty, D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastni

viz piiloha Vodomérna Sachta - trubni vystrojeni
- spojka 63/2" pro PE potrubi - 2ks

- kulovy ventil 2" - 2ks

- redukce 2" na 6/4" - 2ks

- pfechodka 6/4" na 50 - 4ks

- vodomér 6/4" - 1ks

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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65(894PC01 Plastova vodomérna Sachta vnitfnich rozméra 1,5 x 0,9 m, svétla vyska 1,95 m v¢. kus 1,00000 0,00 Vlastni
uzamykatelného, poklopu, Zebfiku, prachodek pro potrubi, konzol a blok( pro uchyceni
vodomérné soustavy. D+M
Kompletni dodavka a montéaz
viz pfiloha D.1.15.2 a Technicka zprava

66(28613434R trubka plastova vodovodni hladka; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 m 60,90000 0,00|SPCM RTS
mm; | =100 000,0 mm
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm : 60,0*1,015 60,90000

67(286PC0O1 Mechanicka tvarovka - spojka 63/2" kus 6,09000 0,00 Vlastni
Plastova fitinka pro pitnou vodu a vodu do 60°C pro PE-trubky do PN16
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 61,015 6,09000

68(286PC02 Mechanicka tvarovka K 90° 63/63 kus 5,07500 0,00 Vlastni
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 51,015 5,07500

69]/286PC03 Mechanicka tvarovka T-kus 63/63 kus 5,07500 0,00 Vlastni
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 51,015 5,07500

70]|286PC04 Mechanicka tvarovka spojka pro PE d63 - mosaz kus 2,03000 0,00 Vlastni
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 2*1,015 2,03000

711286PC05 Sroubeni 2" kus 4,06000 0,00 Vlastni
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 4*1,015 4,06000

721286PC06 Stérk 4/8 mm na vsakovani m3 0,25000 0,00 Vlastni
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 0,25 0,25000

73|422913302R souprava zemni teleskopicka pro ruéni ovladani Soupat a domovnich Soupéatek; DN 40-50; kus 1,01000 0,00{SPCM RTS
Soupatkova; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedeni dvoudilné; mat. vnéj$i chranicka z PE,
ovl.¢tyrhran z litiny, vnitini teleskop ze zink.oceli
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 1*1,01 1,01000

74142291402R poklop ventilovy Y 4510; Seda litina; pouZiti pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitf.pr.D = 125 kus 1,00000 0,00{SPCM RTS
mm; D =195,0 mm
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 1 1,00000

75142291452R poklop hydrantovy DN 80; Seda litina; h = 310,0 mm; vnitf.pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm kus 5,00000 0,00|SPCM RTS
viz.pfiloha Klade¢ské schéma :
odbérova souprava s odvodnénim : 5 5,00000

76|42291459T Podkladovéa deska pod poklop hydrantovy kus 5,00000 0,00 Vlastni
odbérova souprava s odvodnénim : 5 5,00000

77|42291510R deska podkladova pro ventilkové a Soupatkové poklopy; plastové kus 1,00000 0,00({SPCM RTS
viz.pfiloha Klade¢ské schéma :
pripojka : 1 1,00000

78|422PC01 Ventil domovni pfipojky se samocinnym vyprazdriovanim kus 1,01000 0,00 Vlastni
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 1*1,01 1,01000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
79(422PC02 Odbérova souprava 2" s odvodnénim pro PE d63 kus 5,05000 0,00 Vlastni
viz.pfiloha Klade¢ské schéma : 5*1,01 5,05000
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektd
80(998276101R00 ...v otevieném vykopu |t 119,91140 0,00(827-1 RTS
na vzdalenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje Sachty
Hmotnosti z polozek s poradovymi ¢isly: :
3,4,5,11,14,15,28,29,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,56,57,58,59,60,6 1,6 2,66,
67,68, :
69,70,73,74,75,76,77,79, :
Soucet: : 119.91140 119,91140
Dil: |711 Izolace proti vodé 0,00
711 21 Izolace proti netlakové vodeé - natéry a stérky
711 21-3 stérka hydroizolaéni
81|711212002RT3 ...proti vihkosti |m2 | 17,34400 0,00{800-711 RTS
pruzné dvoukomponentni cemento-akrylatova stérka
viz pfilohy D.1.15.2 :
na podkladni beton : 2,2*1,6 3,52000
stény : (1,3*2+1,9%2)*2,16 13,82400
711 21-21 Natéry a stérky hydroizolacni
711 21-211 néatéry
82|711212001T00 Hydroizola¢ni natérovy systém na beton s protiskluznou Gpravou |m2 | 2,47000| 0,00(800-711 Vlastni
Dvouslozkovy natér na bazi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyfice, mechanicky a chemicky odolny, pruzny se schopnosti preklenovani trhlin. Véetné
pfipravy povrchu dle vyrobce. Min. 2x vrchni natér
viz prilohy D.1.15.2 :
vodomérna Sachta : 1,3*1,9 2,47000
711 48 Izolace proti zemni vlhkosti profilovanymi féliemi
véetné dodavky félie a doplrikua
83|711482011T00 svisla, s komponenty pro uchyceni a tésnéni m2 13,82400 0,00(800-711 Vlastni
viz prilohy D.1.15.2 :
vodomérna Sachta : (1,3*2+1,9*2)*2,16 13,82400
711 49 Izolace proti tlakové vodé ostatni
841711491272RZ1 ...svisla, ochranna textilie, véetné dodavky materialu m2 13,82400 0,00/800-711 RTS
viz priloha Vodomérna Sachta - stavebni ¢ast :
(1,3*2+1,9*2)*2,16 13,82400

998 71-1 Pfesun hmot pro izolace proti vodé
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazecée
50 m vodorovné méfeno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté pldorysné plochy objektu
85(998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 | 0,00(800-711 RTS
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 0,00
767 16 Montaz zabradli rovného
767 16-1 montaz madel z trubek nebo tenkosténnych profilti
86767165110R00 ...8roubovanim [m | 2,60000 | 0,00{800-767 RTS
kotvit chemickymi kotvami do betonové konstrukce
1/Z 1 1,1+0,4+1,1 2,60000
87|PC-z-01 1/Z Samostatné madlo pro bo¢ni vystup ze Zebfiku pevné osazené na zhlavi betonové stény, kus 1,00000 0,00 Vlastni
nerezova ocel, vySka osazeni madla 1,1 m; kotvit chemickymi kotvami do betonové konstrukce
viz priloha Technicka zprava, Vypis zamecnickych vyrobku.
Dil: [M21 Elektromontaze | | 0,00
210 80-05 Vodice a lana nn avn
88/210800547RT1 Vodi¢ nn avn CY 6 mm2 uloZeny pevné, véetné dodavky vodice CY 6 m 115,00000 0,00|M21 RTS
viz vypis tvarovek a materialu :
fady : 102,0 102,00000
prelozka vodovodni pipojky : 13,0 13,00000
Dil: [M46 Zemni prace pfi montazich 0,00
460 51-02 Kabelovy kandl z prefabrikovanych betonovych Zlabu
UplIné zfizeni a osazeni betonového kanalu z betonovych Zlabd, s poloZzenim a zakrytim Zlabu tésné vedle sebe. Urovnani dna ryhy bez provedeni zemnich praci (jsou uvedeny
vnéjsi a vnitini rozméry Zlabu). U Zlabu asfaltovanych rozehféati asfaltu, naméaceni Zlabt véetné poklopu v asfaltové lazni a jejich vyschnuti. U Zlab( zalitych asfaltem rozehrati
asfaltu, podlozeni kabelu distan¢nimi viozkami, zaliti Zlabu i kabelu asfaltem.
89[460510243RT1 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, zality asfaltem, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 13,50000 0,00{M46 RTS
viz priloha Technické a uzivatelské standardy :
kabel VO : (1,0+0,7+1,0)*3 8,10000
sdél. kabel : (1,0+0,7+1,0)*1 2,70000
kabel NN : (1,0+0,7+1,0)*1 2,70000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : S016 Piipojka NN JKSO: 828.73.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. Gdaje SO16
Pripojka NN
Tridnik stavebni 828 Vedeni elektricka a drahy visuté
828.7 Vedeni podzemni silnoprouda kabelova
828.73 rozvody kabelové silnoproudé nizkého napéti
828.73.1 umisténi vedeni v zemni ryze na upraveny podklad
828.73.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K&)
16.1 Pripojka NN 0,00
Celkem objekt S0O16 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0: |S0O16 PFipojka NN
R: [16.1 Pripojka NN
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |2 Zemni prace 0,00
1[10 Vytyceni trasy m 200,00000 0,00 Vlastni
2[11 Vykop kabelové ryhy 35x80cm, zemina tfidy 3 m 190,00000 0,00 Vlastni
3|12 Zahoz kabelové ryhy 35x60cm, zemina tfidy 3 m 190,00000 0,00 Vlastni
4113 Kabelové loZe piskové, §. 35cm, tl.10cm m 280,00000 0,00 Vlastni
5(14 Vykop kabelové ryhy 50x120cm, zemina tfidy 3 m 10,00000 0,00 Vlastni
6|15 Zahoz kabelové ryhy 50x100cm, zemina tiidy 3 m 10,00000 0,00 Vlastni
7116 Betonové loze, S. 50cm, tl.15cm m 10,00000 0,00 Vlastni
8|17 Kabelové loZe piskové, §. 50cm, tl.10cm m 10,00000 0,00 Vlastni
9(18 Vymeéna proudovych transformatort v rozvadéci RTS kpl 1,00000 0,00 Vlastni
10{20 Odvoz zeminy do 1km m3 15,00000 0,00 Vlastni
11{21 Provizorni Gprava terénu m2 200,00000 0,00 Vlastni
12(22 Kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 90,00000 0,00 Vlastni
13(23 Kabel CYKY-J 5x6 mm2 m2 90,00000 0,00 Vlastni
1424 Elektromérovy rozvadéc v plastovém pilifi kpl 1,00000 0,00 Vlastni
15(25 Utésnéni kabelu v chrani¢ce proti vodé kpl 1,00000 0,00 Vlastni
16|26 Drobny elektroinstalacni material a ostatni material potfebny pro dokonceni dila kpl 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: (3 Pridruzené prace 0,00
17|27 Montéz, zapojeni, oziveni vSech uvedenych zafizeni kpl 1,00000 0,00 Vlastni
18|28 Spolupréace s distributorem - E.ON Distribuce a.s. kpl 1,00000 0,00 Vlastni
19(29 Vychozi revize elektrozarizeni kpl 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: {M21 Elektromontaze 0,00
20|5 Ukonceni kabelu AYKY do 3x120+70 mm2 kus 2,00000 0,00 Vlastni
2116 Odpojeni kabelll z rozvadéce nn stavajici sloupové trafostanice kus 2,00000 0,00 Vlastni
22|11 Pojistkova skiin MP1 kpl 1,00000 0,00 Vlastni
Pojistkova skfin v plastovém pilitku pro kabelové vedeni 6x400A o celk. rozmérech §.400 x v.1930 x hl.240 mm, IP44 véetné dvou sad pojistkovych spodku
23|2 Pojistka vykonova do 3x400A/gG kus 3,00000 0,00 Vlastni
24(3 Kabel AYKY-J 3x120+70 mm2 m 130,00000 0,00 Vlastni
25(8 PVC chrani¢ka DN110 m 200,00000 0,00 Vlastni
2619 Vystrazna folie PVC m 200,00000 0,00 Vlastni
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV
Objekt : PS01-05 €OV - strojné-technologicka éast JKSO: 800.122

Rekapitulace stavebniho objektu

Zakl. Gdaje PS01-05
COV - strojné-technologicka éast

Tridnik stavebnich objektt:

Rozsah:

Rekapitulace soupist nalezejicich k objektu
Soupis

Cena (K&)

1 COV - strojné-technologické &ast

0,00
Celkem objekt PS01-05

0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
O: |PS01-05 COV - strojné-technologické &ast
R: [1 COV - strojné-technologické &ast
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: [ 1 DODAVKY 0,00
1(1 Kovovy kontejner s pevnymi boc¢nicemi kus 1,00000 0,00 Vlastni
Pozice 01-01
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
2|2 Strojni Gesle hrubé typu SCH-S  600x2850/1500%40/75 |kus 1,ooooo| 0,00 Vlastni
Pozice 01-M02
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
3|3 Technologické vystrojeni lapaku Stérku |ka 1,00000| 0,00 Vlastni
Pozice 01-03
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
414 Zafizeni pro téZeni $térku a pisku TSP-K-E |kus 1,00000| 0,00 Vlastni
Pozice 01-M04
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
5|5 Kompresor lapaku Stérku |kus 1,00000| 0,00 Vlastni
Pozice 01-M05
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
6|6 Plastovy kontejner na shrabky (objem 1100l) |kus 1,00000| 0,00 Vlastni
Pozice 01-06
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
7(7 Ponorné kalové ¢erpadlo —( 2+1) |kus 3,00000| 0,00 Vlastni
Pozice 02-M01,2,3
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
8|8 Zvedaci zafizeni pro manipulaci s ¢erpadly |kus 1,00000| 0,00 Vlastni
Pozice 02-04
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
9|9 Plastova popelnice na shrabky (objem 120 [) |kus 2,00000| 0,00 Vlastni
Pozice 02-05,6
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
10{10 Integrované hrubé predcisteni |kus 1,00000| 0,00 Vlastni

Pozice 02-M07
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

G

Cislo polozky

N&zev polozky

MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem

Cenik

Cen.
soustava

Cenik, kapitola

Poznamka uchazece

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

11

Ponorné kalové ¢erpadlo — (2+1)
Pozice 02-M08,9,10

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Hraditko na sténu

Pozice 02-11

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Norné sténa

Pozice 02-12

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Uzaviraci deskové Soupatko DN 80
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Zpétny ventil s kouli DN 80 — 5ks
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Ponorné kalové ¢erpadlo — (2+0)
Pozice 03-M01,2

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Zvedaci zafizeni pro manipulaci s ¢erpadly
Pozice 03-03

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Ponorné kalové ¢erpadlo

Pozice 03-M04

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Vyplachovaci klapka

Pozice 03-M05

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Norné sténa v deStové zdrzi

Pozice 03-06

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Deflektor deStové zdrze

Pozice 03-07

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Zvedaci zafizeni pro manipulaci s ¢erpadlem
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Nozové Soupé DN 300 rucni ovladani
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Demontéz stavajici technologie destové zdrze
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

G

Cislo polozky

N&zev polozky

MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem

Cenik

Cen.
soustava

Cenik, kapitola

Poznamka uchazece

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

25

Rekonstrukce aktivaéni nadrze

Pozice 04-0la

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Jemnobublinny aera¢ni systém, pevné kotveny
Pozice 04-01b

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Ponorné vrtulové michadlo aktivace

Pozice 04-M02

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Rekonstrukce dosazovaci nadrze

Pozice 04-03

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Pohon stiraciho zafizeni dosazovaci nadrze
Pozice 04-M04

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Cerpadlo vratného a prebytedného kalu

Pozice 04-M05.1,2

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Dvouplastova zasobni nadrz 1m3

Pozice 04-06

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Davkovaci skfin

Pozice 04-M07

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Soustroji dmychadla (motor bez FM) — (1+1)
Pozice 04-M08,9

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Automaticka tlakova stanice s preruSovaci nadobou
Pozice 04-M10,11

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Tlakova naddoba ATS — 1ks

Pozice 04-12

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Regulaéni noZové Soupé DN 100 s elektropohonem
Pozice 04M13-14

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Uzaviraci noZové Soupé DN 100 s elektropohonem
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

G

Cislo polozky

N&zev polozky

MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem

Cenik

Cen.
soustava

Cenik, kapitola

Poznamka uchazece

38

39

40

41

42

43

a4

45

46

47

48

49

50

51

Pozice 04M15-18

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Podesta aktivace

Pozice 04-19

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Pristupové schodisté dosazovaci nadrze
Pozice 04-20

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

PreruSovaci nadoba

Pozice 04-21

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Indukéni pratokomér DN100

Pozice 04-22

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Zvedaci zafizeni pro manipulaci s michadlem
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Indukéni pratokomér DN 100

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Klapka uzaviraci s pakou - pfirubova DN100 — 2ks
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Ponorné vrtulové michadlo kalové jimky — 1 ks
Pozice 05-M01

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Vietenové Cerpadlo zahusténého kalu

Pozice 05-M02

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Pruzné stahovani odsazené vody

Pozice 05-03

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
Rekonstrukce kalové nadrze

Pozice 05-04

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Potrubi pro odtah kalu fekalem

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Zvedaci zafizeni pro manipulaci s michadlem
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1

Nozové Soupé DN 100 ru¢ni ovladani
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
52|52 Potrubf, tvarovky, drobné armatury a konzole |ka | 1,00000| 0,00 Vlastni
Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
53|53 Technologické prostupy DN50-DN300 vcetné zatésnéni |ka | 1,00000| 0,00 Vlastni

Specifikace viz pfiloha D.2.1.1.1
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI

Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV

Objekt : PS06 Elektrotechnologicka éast COV 800.122

Rekapitulace stavebniho objektu

Z4kl. udaje PSO06
Elektrotechnologicka €ast COV

Tridnik stavebnich objektt:

Rozsah:

Rekapitulace soupist nalezejicich k objektu

Soupis Cena (K¢&)

06.1 Elektrotechnologicka ¢ast COV 0,00
Celkem objekt PS06 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Polozkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
O: |Pso06 Elektrotechnologicka &ast COV
R: [06.1 Elektrotechnologicka éast COV
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |1 Rozvadéce 0,00
1 Rozvadéé RM1 kpl 1,00000 0,00 Vlastni

47 ks"Oceloplechova skiir se soklem 100mm o celkovych rozmérech 2100x800x400 mm s piistrojovym panelem, krytim IP54/IP20, barvy svétle Sedé,
s privody a vyvody nahoru

17kpl PFiponice Cu pro In=160A

ks IMéfici transformator proudu 100/5A, tf.pi.1, 7,5VA

ks Trojpdlovy jisti¢ 160A s nastavitelnou proudovou spousti 160-400A, vypinaci civka, pomocné kontakty
ks Trojpdlovy vypina¢ 160A, vypinaci civka, pomocné kontakty
kstCervené hribové tlagitko, 230V AC

ksT1Cerné tlagitko, 230V AC

ks[Indika¢ni signalka LED, 230V AC

ks[1Jednopdlovy pojistkovy odpinac pro valcové pojistky do 32A
120 ks 1 Trojpolovy pojistkovy odpinac pro valcové pojistky do 32A
91 ksl Trojpélovy pojistkovy odpinac pro valcové pojistky do 63A

31 ks[ I Trojpolovy pojistkovy odpinac pro valcové pojistky do 125A
17 ks Trojp6lovy pojistkovy odpina¢ pro nozové pojistky do 160A
200 ks Pgjistka valcova do 32A gG

91 ks 'Pojistka valcova do 63A gG

3l ks Pojistka valcova do 100A gG

3 ks Pgjistka nozova do 160A gG

150 ks I Pojistka valcova do 32A aR

120 ks Pojistka valcova do 63A aR

ksl Pojistka valcova do 125A aR

N D 2 o o o W

6
17 ks Trojpdlovy svodi¢ prepéti tiidy 1.+ II. s vyménnymi moduly a signalizaci, sit TN-C
17 ks Analyzator sité vé. komunikace RS485
17 ks 'Relé pro hlidani napéti

6/ ks 1 Zafivkové svitidlo do rozvadéce 230V AC s vlastnim vypinacem

2607 ks 'Radova svorkovnice pro pra €z vodi¢u 0,5 -1,5 mm2

495( ks Radové svorkovnice pro pri éz vodiét 4mm2

91 ks /Radova svorkovnice pro pri éz vodiéti 6mm2

91 ks /Radova svorkovnice pro pri €z vodi¢t 10mm2
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G

Cislo polozky

N&zev polozky MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem

Cenik

Cen.
soustava

Cenik, kapitola

Poznamka uchazece

12 ks[IRadovéa svorkovnice pro prii &z vodiét 16mm2

3 ksl IRadova svorkovnice pro pri €z vodiét 35mm2

6/ ksl |Pripojovaci svornik pro pri éz vodic¢t 185mm2

50 1ks[1"Pojistkova rfadova svorkovnice 250V se signalizaci LED,
vcetné pojistky do 10A"

ks[INapajeci zdroj 230V AC/24V DC, 5A

ksl IProudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10A/B/1N/30mA
ks[Motorovy spousté¢ do 1,6 A vé.pomocnych kontaktll 1R+1Z
ks Motorovy spousté¢ do 6,3 A vé.pomocnych kontaktll 1R+1Z
ks Motorovy spousté¢ do 10 A v¢é.pomocnych kontaktdl 1R+1Z
ks /Motorovy spousté¢ do 16 A vé.pomocnych kontaktdl 1R+1Z
ksl 'Motorovy spousté¢ do 18 A v¢é.pomocnych kontaktdl 1R+1Z
16( ks 1 Trojpolovy styka¢ 6A/24V DC 1R

50 1ks[ 1 Trojpélovy styka¢ 12A/230V AC 2Z

ksl Trojpdlovy styka¢ 18A/24V DC 2Z

ksl Trojpdlovy styka¢ 23A/24V DC 2Z

ksl Trojpdlovy styka¢ 32A/24V DC 2Z

ksl Trojpdlovy styka¢ 63A/24V DC 2Z

ksl Termistorové relé 2P, 230V AC V¢. patice

ksl Relé vihkosti 1P, v¢. Patice

360 ks /Pomocny kontakt stykace 2Z/2R

95 ks /Pomocné relé 4P, 24V DC v¢. Patice

400 ks /Pomocné relé 1P, 24V DC v¢. patice a modulu FD
kplISbérnice PEN

kplISbérnice N

kpl“ISbérnice PE

ks Jisti¢ jednopolovy 6/1/B, 6A AC

ks Jisti¢ jednopdlovy 6/1/C, 6A AC

320 ks Jisti¢ jednopodlovy 6/1/C, 6A DC

17 kpl Drobny montazni material

17 kpl Osazeni pristroji do rozvadéce véetné prodratovani, tlozného a nosného materialu
17 kpl Zpracovani vyrobni dokumentace dle skute¢né dodanych komonent
Rozvadés DT1 |ka |

© O N B =~ N WA 2~ 0 W =

S 0 = =

s privody a vyvody nahoru
10ks[Vypina¢ 16/2, 20A, pro montaz na dvere
101ks[Zafivkové svitidlo do rozvadéce 230V AC s vlastnim vypinacem
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
101ks[1Zalozni zdroj napajeni UPS 230V/700VA
101ks[Napéjeci zdroj 230V/24V DC, 1,3A
100ks[Napéjeci zdroj 230V/24V DC, 10A
107ksIndikaéni signélka LED zelena, 230V AC
10( ks 1Jisti¢ jednopdlovy 6/1/B, 10kA
2 ks[1Jisti¢ jednopdlovy 10/1/B, 10kA
100ks[1Jisti¢ jednopdlovy 16/1/B, 10kA
2 1ks[Jisti¢ jednopdlovy 2/1/C, 10kA
100ks[1Jisti¢ jednopdlovy 4/1/C, 10kA
101ks(Jisti¢ jednopodlovy 10/1/C, 10kA
101ksl Proudovy chrani¢ s nadproudovou spousti 10B/1N, 30mA
3l 1ksl1Zasuvka 230V/16A AC na DIN listu
101ks[ Prepétova ochrana Ill. stupné 230V TN-S se signalizaci
2[1ksl'Ré&zovéa oddélovaci tlumivka 16A
350 ks 1Prepétova ochrana stupné Ill pro MaR/24V DC, 370mA, na DIN listu
17ks[ Prepétova ochrana stupné Il pro RS485/24V DC, 60mA na DIN listu
1ks'Pomocné relé 12 V DC, 1P, vcetné patice
800 ks IPomocné relé 24 V DC, 2P, vcetné patice
450 ks!Pojistkova radova svorkovnice 250V, do 10A s LED
450 ks!IPfistrojova pojistka sklenéna 048A/1A
101ks[:Swith 5 port véetné napéjeciho zdroje
10kpl I Sbérnice N
10kpl I Sbérnice PE
3100 ks Radova svorka pro prii z vodict 2,5mm2
121 ks Radové svorka pro prii z vodiét 4mm?2
260 ks 'Radova svorka 1,5 mm2
17 kpl Osazeni piistroji do rozvadéce véetné prodratovani, tlozného a nosného materialu
17 kpl Zpracovani vyrobni dokumentace dle skute¢né dodanych komonent
Dil: |3 PridruZzené prace 0,00
3107 Montéz, zapojeni, oziveni vSech uvedenych zafizeni, zaSkoleni obsluhy kpl 1,00000 0,00 Vlastni
41108 Vychozi revize el. zafizeni + stanovisko TICR kpl 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: |M21 Elektromontaze 0,00
5{100 Vrtani prostupll pres betonovou sténu do tloustky 500mm, do prd méu 80mm kpl 1,00000 0,00 Vlastni
6(101 Vrtani prostupl pres cihlovou sténu do tloustky 500mm, do prd méu 80mm kpl 1,00000 0,00 Vlastni
7(102 Utésnéni prostupl kpl 1,00000 0,00 Vlastni
8103 Demontéz stavajicich rozvadécu kpl 1,00000 0,00 Vlastni
9(104 Demontéz stavajicich kabelu a kabelovych tras kpl 1,00000 0,00 Vlastni
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece

10{105 Demontdz stavajicich zarizeni PRS, MaR kpl 1,00000 0,00 Vlastni
11{106 Provizorni rozvadé¢ PRS a MaR kpl 1,00000 0,00 Vlastni

Provizorni rozvadéé PRS a MaR pro prepojeni pohont a méFeni po dobu rekonstrukce COV véetné napajeciho kabelu
12]106.1 Provizorni pfepojovani a napajeni technologickych zafizeni po dobu rekonstrukce kpl 1,00000 0,00 Vlastni
13|4 Zapojeni nereverzovaného pohonu 230V ks 6,00000 0,00 Vlastni
1415 Zapojeni nereverzovaného pohonu 400V ks 23,00000 0,00 Vlastni
15(67 Ukonceni kabelt do 5x2,5 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastni
16(68 Ukonceni kabelt do 5x6 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastni
17(69 Ukonceni kabeld do 5x16 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastni
18|7 Zapojeni reverzovaného pohonu 400V ks 8,00000 0,00 Vlastni
19(70 Ukonceni kabeld do 4x35 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastni
20(70.1 Ukonceni kabelt do 4x70 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastni
21{71 Ukonceni kabelt do 7x1,5 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastni
22|72 Ukonceni kabeld do 14x1,5 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastni
23|73 Ukonceni kabeld do 7x1,0 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastni
24|74 Ukonceni kabeld do 19x1,0 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastni
25(10 Svorkovaci rozbocovaci krabice, IP44 na povrch ks 15,00000 0,00 Vlastni
26(11 Kabel smédénym jadrem CYKY-O 2x4 m 6,00000 0,00 Vlastni
27(12 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 3x1,5 m 1 104,00000 0,00 Vlastni
28(13 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 3x2,5 m 312,00000 0,00 Vlastni
29|14 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 4x1,5 m 42,00000 0,00 Vlastni
30]15 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 4x2,5 m 1 230,00000 0,00 Vlastni
31|16 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 4x4 m 24,00000 0,00 Vlastni
32|17 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 4x16 m 12,00000 0,00 Vlastni
33|18 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 4x70 m 4,00000 0,00 Vlastni
34119 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 5x1,5 m 834,00000 0,00 Vlastni
35|20 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 5x2,5 m 108,00000 0,00 Vlastni
36|21 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 5x4 m 198,00000 0,00 Vlastni
37|22 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 5x6 m 66,00000 0,00 Vlastni
38|23 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 5x16 m 156,00000 0,00 Vlastni
39|24 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 7x1,5 m 330,00000 0,00 Vlastni
40(25 Kabel smédénym jadrem CYKY-J 12x1,5 m 1 800,00000 0,00 Vlastni
41(26 Sidra smédénym jadrem CYSY-J 3x0,75 m 10,00000 0,00 Vlastni
42(3 Automatizovany systém fizeni kpl 1,00000 0,00 Vlastni

"Ridici systém PLC

Systém bude osazen uvnitf rozvadéce DT1
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece

Pocet vstupl/vystupll véetné cca 20% rezervy: |

160xDlI, 45xDO, 14xAl, 2xA0, 2x RS485, 2x RS232, Ethernet

Procesorova karta, |

Karty digitalnich a analogovych vstupt a vystup, |

Komunikacni karta, |

Programové vybaveni PLC pro fizeni technologie COV, |

Operatorsky ovladaci graficky barevny panel s tlacitky 10,4"" 65K barev TFT, VGA vcetné SW |

Poznamka: |

Zarizeni musi byt kompatibilni se stavajicim zarizenim provozovatele!"
43130 Datovy kabel UTP 4x2x0,5 Cat 5E vnitini m 24,00000 0,00 Vlastni
44132 Kabel smédénym jadrem JYTY-O 4x1 m 372,00000 0,00 Vlastni
45|33 Kabel smédénym jadrem JYTY-O 7x1 m 90,00000 0,00 Vlastni
46|34 Kabel smédénym jadrem JYTY-O 19x1 m 144,00000 0,00 Vlastni
47135 Kabel smédénym jadrem TCEKFY 2Px1 m 396,00000 0,00 Vlastni
48|36 Kabel smédénym jadrem TCEKFY 3Px1 m 732,00000 0,00 Vlastni
49137 Kabel smédénym jadrem TCEKFY 4Px1 m 696,00000 0,00 Vlastni
50|38 Kabel smédénym jadrem TCEKFY 7Px1 m 186,00000 0,00 Vlastni
51|39 Kabel smédénym jadrem TCEKFY 12Px1 m 66,00000 0,00 Vlastni
52140 Vodi¢ izolovany smédénym jadrem HO7V-U6 zl/Zl m 250,00000 0,00 Vlastni
5341 Vodi¢ izolovany smédénym jadrem HO7V-U16 zl/Z| m 50,00000 0,00 Vlastni
54142 Vodi¢ izolovany smédénym jadrem HO7V-U25 zl/z| m 10,00000 0,00 Vlastni
55|43 Pozinkovany kabelovy dratény Zlab 54/50,v¢. spojek, konzol, zavésu m 120,00000 0,00 Vlastni
56|44 Pozinkovany kabelovy dratény Zlab 54/100,v¢. spojek, konzol, zaveésu m 78,00000 0,00 Vlastni
57145 Pozinkovany kabelovy dratény Zlab 54/200,v¢. spojek, konzol, zavésu m 30,00000 0,00 Vlastni
58|46 Pozinkovany kabelovy dratény Zlab 105/100,v¢. spojek, konzol, zavésu m 45,00000 0,00 Vlastni
59147 Pozinkovany kabelovy dratény Zlab 105/200,v¢. spojek, konzol, zavésu m 45,00000 0,00 Vlastni
60|48 Nerezovy kabelovy Zlab 62/50,v¢. vika, spojek, konzol, zavésl na sténu m 15,00000 0,00 Vlastni
61|49 Nerezovy kabelovy Zlab 125/50,v¢. vika, spojek, konzol, zavésu na sténu m 15,00000 0,00 Vlastni
62|50 Nerezovy kabelovy Zlab 62/50,v¢. vika, spojek, konzol, zavést na zabradli m 140,00000 0,00 Vlastni
63|51 Nerezovy kabelovy Zlab 125/50,v¢. vika, spojek, konzol, zavésu na zabradli m 95,00000 0,00 Vlastni
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64|52 Pozinkovana nosna konstrukce do 5kg ks 10,00000 0,00 Vlastni
65(53 Nerezova nosna konstrukce do 5kg ks 10,00000 0,00 Vlastni
66|55 Plastova oka pro uchyceni kabeld ks 20,00000 0,00 Vlastni
67|56 Trubka tuhd PVC do 25mm - UV stabilni m 96,00000 0,00 Vlastni
68|57 Trubka tuhd PVC do 25mm,750N m 92,00000 0,00 Vlastni
69(58 Trubka ohebna PVC do 25mm - UV stabilni m 85,00000 0,00 Vlastni
70(59 Trubka ohebna PVC do 25mm,750N m 75,00000 0,00 Vlastni
71(60 Trubka ohebné& korugovana do 80mm m 15,00000 0,00 Vlastni
72|61 Svorkovaci prechodova skfifn PRS typ 1 kpl 20,00000 0,00 Vlastni
"Svorkovaci prechodova plastova skfifi o rozmérech do 150x150x120mm, IP66,
do 10ks - svorka do 6mm2, do 5ks - plastova vyvodka"
73|62 Spojovaci material pro pospojovani kpl 1,00000 0,00 Vlastni
74|63 Pozinkovany drat 8mm m 20,00000 0,00 Vlastni
75|64 Nerezovy drat 8mm m 35,00000 0,00 Vlastni
76|65 Zemnici pasek FezZn 30x4 uloZzeny na povrchu véetné uchyceni m 50,00000 0,00 Vlastni
77|66 Nerezova nosna kontrukce se stiiSkou pro deblokacni skfin, svorkovaci skiiné a vyhodnocovaci, |ks 25,00000 0,00 Vlastni
jednotky
7875 Deblokac¢ni skfin typ 1 kpl 1,00000 0,00 Vlastni
"Deblokac¢ni skiin xx-MSxx s ovladanim a signalizaci do rozméru 450x300x170mm, IP54
4ks - pohon nereverzovany, 4ks - ovlada¢ 3 polohovy, 8ks - signalka 24V DC, 80ks - svorka, 8ks - plastova vyvodka"
79|76 Deblokagni skfifi typ 2 |ka | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
"Deblokac¢ni sk xx-MSxx s ovladanim a signalizaci do rozméru 450x300x170mm, IP54
3ks - pohon nereverzovany, 3ks - ovlada¢ 3 polohovy, 6ks - signalka 24V DC,
40ks - svorka, 3ks - plastova vyvodka"
80(80 Deblokagni skfifi typ 6 |ka | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
"Deblokac¢ni skiin xx-MSxx s ovladanim a signalizaci do rozméru 300x300x170mm, IP54
4ks - pohon nereverzovany, 4ks - ovlada¢ 3 polohovy, 8ks - signalka 24V DC, 40ks - svorka, 4ks - plastova vyvodka"
81|81 Deblokagni skfifi typ 7 |ka | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
"Debloka¢ni sk xx-MSxx s ovladanim a signalizaci do rozméru 450x300x170mm, IP54
3ks - pohon nereverzovany, 1ks - pohon nereverzovany s FM, 4ks - ovlada¢ 3 polohovy, 8ks - signalka 24V DC, 1 ks - potenciometr, 50ks - svorka, 5ks -
plastova vyvodka"
82|82 Deblokagni skfifi typ 8 |ka | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
"Deblokac¢ni skiin xx-MSxx s ovladanim a signalizaci do rozméru 300x300x170mm, IP54
1ks - pohon nereverzovany, 2ks pohon reverzovany, 5ks - ovlada¢ 3 polohovy, 8ks - signalka 24V DC, 35ks - svorka, 3ks - plastova vyvodka"
83(83 Deblokagni skfifi typ 9 |ka | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
"Deblokac¢ni sk xx-MSxx s ovladanim a signalizaci do rozméru 300x300x170mm, IP54
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2ks pohon reverzovany, 4ks - ovlada¢ 3 polohovy, 6ks - signélka 24V DC, 25ks - svorka, 2ks - plastova vyvodka"

84|84 Deblokaéni skfifi typ 10 |ka | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
"Debloka¢ni skif xx-MSxx s ovladanim a signalizaci do rozméru 200x200x170mm, P54
1ks pohon reverzovany, 2ks - ovlada¢ 3 polohovy, 3ks - signélka 24V DC, 15ks - svorka, 1ks - plastova vyvodka"

85(85 Deblokaéni skfifi typ 11 |ka | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
"Debloka¢ni skif xx-MSxx s ovladanim a signalizaci do rozméru 200x200x170mm, P54
1ks pohon nereverzovany, 1ks - ovlada¢ 3 polohovy, 2ks - signalka 24V DC, 15ks - svorka, 1ks - plastova vyvodka"

86(86 Svorkovaci pfechodova skfifi MaR typ 1 |ka | 5,ooooo| | 0,00 Vlastni
svorkovnicova skfirika z plastu §.129 x v.164 x hl.70 mm, 500V, IP66,
do 10ks svorek 1,5mmz2, do 7ks vyvodek do PG13,5

87|87 Svorkovaci prechodova skiift MaR typ 2 |ka | 1,00000| | 0,00 Vlastni
svorkovnicova skfirika z plastu §.300 x v.185 x hl.175 mm, 500V, IP66, do 10ks svorek 1,5mm2, do 5 ks vyvodek do PG13,5, 1x prepétova ochrana Ill.
stupné, 230VAC, 2x prepétova ochrana lll. stupné, 24VDC, 370mA, 1 linky

88|88 Svorkovaci pfechodova skfifi MaR typ 3 |ka | 15,ooooo| | 0,00 Vlastni
svorkovnicova skfirka z plastu §.240 x v.190 x hl.90 mm, 500V, IP66, do 10ks svorek 1,5mm2, do 5 ks vyvodek do PG13,5, 1x prepétova ochrana lll.
stupnég, 24VDC, 370mA, 1 linky

89|19 Zasuvka 230V, 16A, IP44 na povrtch ks 3,00000 0,00 Vlastni

90/9.1 Pojistka vykonova noZova do 400A ks 3,00000 0,00 Vlastni

91]90 Méreni hladiny - plovak, kabel do 10m kpl 12,00000 0,00 Vlastni
Plovakovy spinac¢ hladiny s beznapétovym prepinacim kontaktem véetné kabelu do 10m a zavazi, konzola nerez, IP67

92191 Méreni hladiny - ponorna tenzosonda, 0-6m |ka | 5,00000| | 0,00 Vlastni
Hydrostaticky spina¢ (ponorna tenzometricka sonda) hladiny do odpadnich vod a kalt s integrovanou piepétovou ochranou Ill. stupné, rozsah 0-6m v.s.,
vystup 4-20mA, napéajeni 24V DC, kabel 10m, IP68, sviraci nerezovy zavés, ochranna PVC trubka véetné nerez kotveni

93|92 MéFeni tlaku - tlakovy snimag do potrubi, 0-1,0bar |ka | 2,ooooo| | 0,00 Vlastni
Snimac tlaku vzduchu do potrubi s prevodnikem a kapacitni keramickou méfici celou, méfici rozsah 0-1,0bar, napajeni 24V DC, vystup 4-20mA, 2 vodi¢ové
provedeni, véetné navarku 1/2" a pruzné hadic¢ky - omezeni vibraci, IP65

94193 Méreni koncetrace kysliku |ka | 1,00000| | 0,00 Vlastni
"Snimac¢ koncentrace kysliku a teploty v AN, rozsah méreni 0-10mg/|
Sestava bude obsahovat:
1ks - univerzalni pfevodnik pro montaz na sténu uvniti objektu, napajeni 230V, vystup 2x 4-20mA, 2x relé, IP65,
1ks - opticka kyslikova sonda, IP68, délka kabelu 5m, s volnym koncem pro pfipojeni na svorky
1ks - ponorna armatura kyslikové sondy véetné nosného fetézu, montazni thel 45°,délka trubky 1800mm (moZzno zvolit jesté z délek 600, 1200, 2400mm) -
posoudit pfed realizaci. Pfevodnik uchycen na nerezové zabradli nebo nosnou kontrukci a nerezovou stfiskou.

95|95 M&Feni pratoku - Parshalliv Zlab |ka | 1,00000 0,00 Vlastni

"Méreni pratoku vod v Parshallové Zlabu
Sestava bude obsahovat:
1ks - ultrazvukovéa sonda, rozsah do 2m, kabel do 15m, IP67,v¢etné nerezové konzoly pro uchyceni ultrazvuku nad méfenym Zlabem,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Poznamka uchazece
1ks - fidici jednotka - prevodnik, napajeni 230V AC, 1x vystup 4-20mA, 1x pulzni vystup, 3x binarni vystup, IP65, nerezové konstrukce se stiiSkou pro
osazeni fidici jednotky na zabradli."
96|96 MéFeni vnitini teploty - pilozné &idlo, -30 - +130°C |ka | 2,ooooo| | 0,00 Vlastni
Teplotni ¢idlo pro méreni teploty prilozné s kabelem, napdjeni 24V DC, vystup 0/1, rozsah -30 - +130°C, IP65, material stonku nerez
97|97 MéFeni venkovni teploty - nasténné &idlo, -30 - +60°C |ks | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
Teplotni ¢idlo pro méreni venkovni teploty v plastové skiini, napajeni 24V DC, vystup 4-20mA, rozsah -30 - +60°C, IP65, material stonku nerez
98|98 M&Feni polohy - indukéni &idlo, 0-22mm |ks | 1,ooooo| | 0,00 Vlastni
Indukéni snimac polohy, 24V DC, pouzdro v provedeni nerez, IP67, vzdalenost 22mm, véetné nerezové konzoly
9999 Méreni pratoku - indukéni pratokomér v oddéleném provedeni - pouze el. zapojeni |ka | 2,00000| | 0,00 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Stavba : 3923 Sakvice, kanalizace a €OV

Objekt : PS07 Dispeéink a radiovy pfenos 800.122

Rekapitulace stavebniho objektu

Zakl. Gdaje PSO7
Dispeéink a radiovy prenos

Tridnik stavebnich objektt:

Rozsah:

Rekapitulace soupist nalezejicich k objektu

Soupis Cena (K&)

07.1 Dispecink a radiovy prenos 0,00
Celkem objekt PS07 0,00
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PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: 13923 Sakvice, kanalizace a COV
0O: |PS07 Dispecink a radiovy pfenos
R: [07.1 Dispecink a radiovy prenos
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ [celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznamka uchazece
Dil: |M21 Elektromontaze 0,00
1/210020322R00 Korytko kabelové PVC 40x40 mm m 20,00000 0,00 RTS
2|34572172R lista elektroinstala¢ni hranata; mat. PVC samozhasivé; S x V 21,2 x 19,2 mm; délka 3,00 m; bila; [m 2,00000 0,00|SPCM RTS
stupeni hoflavosti A-C3; teplot.rozsah -5 az 60 °C
3|PC0802 Zafizeni pro prenos dat sada 1,00000 0,00 Vlastni
Zafizeni bude osazeno uvnitf rozvadéce DT1.
1x modem GSM/GPRS/SMS, 900-1800MHz
1x zalohované napéajeni 230V/12V vcetné baterie
1x propojovaci kabel pro pfipojeni do PLC
1x programové vybaveni pro pfenos SMS zprav na mobilni telefony provozovatele,
1x softwarové prace
1x montazni prace.
Poznamka:
Zafizeni musi byt kompatibilni se stavajicim zafizenim provozovatele !!!
4|PC0805 Dispecerské pracovisté na cov |sada | 1,00000 0,00 Vlastni
"Kancelarské PC, optickd mechanika CD-RW, klavesnice, mys, barevny monitor LCD 24", barevna laserova tiskarna A4, prevodnik RS232/Ethernet,
rozhrani 2x RS232, operacni systém, kancelarsky SW, informa(‘gnl' a vizualiza¢ni SW - SCADA 6, antivirovy SW, SW pro zélohu datv, uzivatelsky SW
obrazovek ¢asovych pri béhtméfeni neelektrickych veli¢in pro COV, uZzivatelsky SW obrazovek denniho a mésicniho protokolu pro COV, uZivatelsky SW
technologickych obrazovek COV, z&lozni zdroj napajeni UPS.
Poznamka:
zafizeni musi byt kompatibilni se stavajicim zafizenim provozovatele !''"
5|PC0501 Vychozi revize elektrického zafizeni |hod | 4,00000 0,00 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
Stavba : 3923n
Sakvice - kanalizace a COV - neuznatelné naklady
Cena bez DPH: 0
Zadavatel : Obec Sakvice ICO : 00283614
Hlavni 12 DIC : CZ00283614
69167 Sakvice-Sakvice
Projektant : AQUA PROCON s.r.o. ICO : 46964371

Palackého tfida 768/12 DIC : CZ46964371
61200 Brno-Kralovo Pole

Rekapitulace stavebnich objekti a provoznich soubort

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru JKSO Pocet Cena
InZenyrsky objekt 1,00

S0103 Kanalizace - stoka E1 827.21.1.3 3,00 0,00
Celkem za stavbu 0,00

PREAMBULE k soupisu praci, dodavek a sluzeb

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatelli na verejnou
zakéazku na stavebni prace. Ugelem tohoto soupisu je zabezpegit obsahovou shodu viech nabidkovych cen a usnadnit
nasledné posouzeni dodavateli predlozenych cenovych nabidek.

Predpoklada se, Ze dodavatel si prostuduje Soupis praci, dodavek a sluzeb spolu s ostatni zadavaci dokumentaci a povazuje
se za samoziejmé, Ze dodavatel se sdm seznamil s podrobnymi popisy dila, které ma byt realizovano a zpusobem, jak ma
byt realizovano. Celkové dilo ma byt provedeno v souladu se skute¢nym zamérem a vyznamem dila a objednatel
prostfednictvim spravce stavby ho méa povazovat za zcela vyhovujici.

Zadavatel nemuze vzit v Gvahu zadnou dodate¢nou vyhradu dodavatele k soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Vymezeni nékterych pojmu

Pro Gcely tohoto svazku zadavaci dokumentace (plati i pro ostatni svazky) se rozumi:

a) Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované
stavebni prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis obsahuje i
definici pozadovaného mnoZstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

b) Cenovou soustavou usporadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich
obsahujici zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zplisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro
moznost sestaveni kalkulace nezbytnych nakladu a stanoveni jednotkové ceny.

c) Polozkovym rozpoétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel doplIni k jednotlivym polozkam
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfislusné
polozky a dale stanovi nabidkové ceny jednotlivych ¢asti soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veSkeré stavebni
prace, dodavky nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

d) Profilem zadavatele elektronicky nastroj, prostrednictvim kterého zadavatel podle zékona uverejniuje informace a
dokumenty ke svym vefejnym zakazkam a ktery umoziiuje neomezeny a primy dalkovy pfistup, a jehoz internetova adresa
je uverejnéna ve Véstniku verejnych zakazek.

Cenova soustava

PouZit4 cenovéa soustava
Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany kombinaci cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS, a.s.,
pro rok 2013 a individualniho popisu. VeSkeré polozky obsazené v soupise u nichz je definovan i pfislusny sbornik jsou

prevzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatni polozky jsou definovany individualnim popisem.

Technické a kvalitativni podminky
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Sakvice - kanalizace a COV - neuznatelné naklady

Obsah jednotlivych poloZek, zplsob méreni a ostatni dalSi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozek jsou
obsazeny v Uvodnich ustanovenich pfislusnych sborniku (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné na elektronické
adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativni podminky individualnich polozek
V soupise jsou vzhledem ke specifikiim stavby pouzity individualni popisy polozek (tedy polozky neobsazena v cenové
soustavé RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativni podminky jsou definovany popisem polozky.

Zvlastni technické a kvalitativni podminky individualnich polozek

Pro pouzité polozky stavebnich praci, které nejsou soucasti definované cenové soustavy plati dale nasledujici podminky

Je-li popsana individualni poloZka stavebnich praci v textu ozna¢ena popisem D+M, rozumi se tim vzdy dodavka a
montaz materiald, prvkd €zafizeni definovanych popisem polozky.

Pokud podle ocenéni nékterych specializovanych femesel je obvyklé dopocitavat do nabidkové ceny podily na
pridruzené vykony, doplrikové naklady nebo zednické vypomoci ¢i podruzny materidl, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto
~doplrikové" naklady pfimo do poloZek soupisu stavebnich praci. Soupisy neobsahuji pro tyto ,dopliikové" naklady zadny
samostatny popis.

PoloZzky v provoznich souborech zahrnuji i naklady na montaz danych polozek a testy az do Urovné komplexniho
vyzkouseni (pokud montazni prace nejsou zvlast uvadény).

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylou¢eno jakékoliv vyfazeni polozek ze
soupisu, doplnéni polozek do soupisu, jakykoliv zasah do popisu polozky, zména mnozstvi nebo ménit jakéhokoliv jiného
Gdaje v soupisu, pokud neni dale v téchto podminkach uvedeno jinak.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je védom své zakonné odpovédnosti za spravnost a Uplnost zadavaci dokumentace. Presto, s ohledem na realny
stav a slozitost zpracovani soupisu doporucuje dodavatelim, aby pfi zpracovani nabidkové ceny provadéli pfimérenou
kontrolu soupisu, zda odpovida ostatnim ¢astem zadavaci dokumentace. Jakékoliv zjiSténé nejasnosti, chyby ¢i doplnéni si
vyjasnili jeSté pred podanim nabidky.

Elektronicka forma soupisu
V souladu se zakonem poskytuje zadavatel dodavateltm i elektronickou formu soupisu véetné vSech rekapitulaci.
Elektronicka forma soupisu je ve formatu MS EXCEL.

Zpracovani elektronické formy soupisu

Predany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzamcéenym) souborem, do kterého dodavatel doplriuje pouze jednotkové ceny
ke vS§em polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisoucty za stavebni ¢i funkéni dily nebo soudty
celkové ceny stavebniho objektu, jakoZ i cena stavby jsou vysledkem matematickych operaci bez zasahu dodavatele.

Pozadavky na zplisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena za spinéni verejné zakazky
Nabidkovou cenou za splnéni verfejné zakazky se rozumi celkova cena za kazdou dil¢i ¢ast verejné zakazky samostatné.
Nabidkova cena musi obsahovat veSkeré nutné naklady dodavatele k fadnému provedeni stavby véetné ostatnich a
vedlejSich nakladu

Polozkovy rozpocet
Za soulad polozkového rozpoctu s predanym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb je odpovédny dodavatel (ma se
na mysli soulad jak v mnozstvi, tak v definované kvalité). Povinnosti dodavatele souvisejici s polozkovymi rozpocty
predkladanymi v nabidce je, Ze musi byt obsahové, textové a formatem shodné jako pfedané soupisy stavebnich praci,
dodavek a sluzeb.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Nékteré polozky stavebnich praci popsané v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb maji specifické obvyklé postupy
vypoctu. Pro sestaveni nabidkové ceny dodavatele pak plati:

Preprava vybouranych hmot, suti a vytéZzené zeminy
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Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické polozky vztahujici se k uloZeni vytéZzené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné presuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovém pfipadé zadavatel v dobé sestaveni soupisu nezna a znat
nemuze, jaky technologicky postup zhotovitel zvoli a jakd mista pro uloZeni zeminy nebo vybouranych hmot zajisti. U
takovych polozek plati rovnéz zakaz zasahu do mnozstvi ¢i popisu polozky a je povinnosti dodavatele stanovit takovou
jednotkovou cenu aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni prepravni
vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek .

Poplatky za uskladnéni

Pokud soupis definuje i polozky pro uloZeni vytéZzené zeminy nebo vybouranych hmot a za toto ulozeni musi dodavatel hradit
prislusné poplatky, je povinnosti dodavatele zakalkulovat do své nabidkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda
soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou polozku ,poplatek za skladku“. Pokud je v soupisu obsaZzena samostatné
polozka ,poplatek za skladku“ nebo ji textem odpovidajici poloZzka, pak cena poplatku za uloZeni bude definovana v této
poloZce. Pouze v pfipadé, pokud by samostatna polozka ,poplatek za skladku“ soupisem definovana nebyla, pak cena za
poplatek za skladku musi byt obsaZzena v cené za vodorovné premisténi takového ukladaného materialu. Zadavatel v dobé
sestaveni soupisu nezna a znat nemuze, jaky technologicky postup zhotovitel pro ukladani zeminy nebo vybourané suti i
materidlu zvoli a jaké misto pro ulozeni zeminy nebo vybouranych hmot zajisti a z tohoto divodu nemuze presné uréit ani
nutnost poplatku za ulozeni téchto hmot. Proto v pfipadé, kdy soupis polozku takového poplatku neobsahuje a podle zjiSténi
dodavatele je nutno poplatek uhradit, zapocte dodavatel jeho hodnotu do polozky vodorovného presunu.

VnitrostaveniStni presun stavebniho materialu

Obecné plati, ze polozky stavebnich praci zahrnuji manipulaci s potfebnym stavebnim materialem v ramci technologického
prostoru, jehoz velikost je popsana v dokumentech definujicich podstatné a kvalitativni podminky pouzité cenové soustavy.
Zbyvajici nezbytny presun stavebniho materialu po stavenisti definuje soupis v poloZzkach pro vnitrostavenistni presun
stavebniho materialu. Podle obvyklych zplsobU ocenovani stavebnich praci dochazi v mnozstvi této polozky pfi pouZiti
béZnych ocerovacich programu k vypoctu skute¢né hmotnosti premistovaného stavebniho materialu podle hodnot hmotnosti
v pfislusnych polozkach. MnoZstvi mérnych jednotek definované soupisem (polozky jsou v soupisu v popise polozky
oznaceny jako ,Pfesun hmot“) je neménné. Dodavatel, pokud jeho ocerovaci program dospéje k jiné tonazi
vnitrostavenistniho presunu hmot, musi zachovat mnoZzstvi popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v ramci
celkové ceny této polozky byly vyjadfeny vSechny naklady podle vypoctu dodavatele.

Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocné stavebni vyroba) byva bézné dostupnymi oceriovacimi SW produkty
pocitan bud podle hmotnosti materialu nalezejiciho ke konkrétnimu femeslu nebo procenticky z hodnoty nabizené ceny za
provedeni prislusnych femesinych praci, dodavek a sluzeb. V zajmu sjednoceni obvyklych metod ocenéni, oceni dodavatel
pfesun hmot u praci PSV vzdy konkrétni ¢astkou v K&, bez ohledu na to, jakym zplsobem k jejimu vypoctu dospél.

Obnova vodorovného znaceni pfi opravach komunikaci

Obnova vodorovného znaceni pfi opravach komunikaci neni samostatné vykazovana. Naklady na tuto obnovu budou
dodavatelem zapocteny do ostatnich poloZek oprav komunikaci.

Priplatky za ztizené podminky praci

V cenovych soustavach vyuZivanych pro sestaveni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou obsazeny podle zasad
tvorby cen i poloZky vyjadfujici pfiplatky k cenam stavebnich praci vyjadfujici jejich ztizené provadéni ¢i jiné specifické
podminky. Jde napf. o pfiplatky za lepivost, pfiplatky za malé plochy, pfiplatky za poZadavky na odlisny zptsob provedent,
priplatky za pouzivani leSeni apod. Pokud soupis takovouto polozku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to,
Ze tento priplatek standardné neuplatriuje. V takovém pripadé musi nabidkova cena poloZzky stavebnich praci a s ni
souvisejiciho priplatku v souctu definovat nabidkovou cenu za provedeni popsané stavebni prace.

Dodavka potrubi PP

V pripadé dodavky potrubi PP bude uchaze¢ pro tyto polozky uvazovat jakékoliv potrubi specifikované v pfiloze "Technické a
uzZivatelské standardy".

Zasady pro sestaverni nabidkového rozpoctu
Pod pojmem polozkové rozpocty se rozumi ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb, do nichz dodavatel doplIni
jednotkové ceny za jednotlivé polozky stavebnich praci, dodavek a sluzeb a u kazdé polozky vyjadfi celkovou nabidkovou
cenu polozky odpovidajici pozadovanému po¢tu mérnych jednotek. Pro predloZeni polozkovych rozpoctli dodavatelem v
nabidce plati:
a) kazdy predany soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb pfedany zadavatelem v ramci zadavaci dokumentace musi
byt v nabidce dodavatele prokazan polozkovym rozpoctem
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b) polozkovy rozpocet musi svoji strukturou a obsahem odpovidat prislusnému soupisu, zmény v kterékoliv ¢asti polozky
jsou nepfipustné. Zména struktury ¢i obsahu soupisu je nepfipustna.

c) veSkeré cenové Udaje musi byt ujednotkové ceny polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb budou uvedeny nejvyse
na dvé desetinna mista.

VedlejSi a ostatni naklady
V souvislosti s provedenim stavby je povinnosti dodavatele provést nebo zabezpecit dalSi souvisejici ¢innosti vyplyvajici z
druhu a charakteru provadéné stavby, jejiho umisténi, specifickych podminek provadéni, zejména s nutnou koordinaci
provedeni vSech ¢asti stavby arovnéz z obchodnich podminek stanovenych zadavatelem. Tyto naklady jsou popsany v
samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v ramci téchto nakladt ocenit

vSechny definované naklady a to pro celou stavbu spole¢né (je na dodavateli jakym zplsobem nebo metodou poZzadovanou
polozku oceni).

Obchodni nazvy obsazené v soupisech stavebnich praci a dodavek a sluzeb

Prislusna dokumentace a soupisy stavebnich praci, dodavek a sluZeb jsou zpracovany s maximalni snahou na vymezeni
technickych standardt praci, dodavek a sluzeb, jejichZ spinéni zadavatel pozaduje. Protoze vSak béZzné pouzivané cenové
soustavy maji ve svych databazich definovany i polozky, u nichz je v textu pouZzit i popis a oznaceni reprezentativniho
materidlu, umoZzruje zadavatel v takovém piipadé pouZzit pro plnéni vefejné zakazky i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni, pokud zadavaci podminky vyslovné nestanovi z objektivnich divodu jinak.
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Stavba : 0 0
Objekt : S0103 Kanalizace - stoka E1 JKSO: 827.21.1.3
Rekapitulace stavebniho objektu
Z4kl. Gdaje S0103
Kanalizace - stoka E1
TFidnik stavebn 827 Vedeni trubni dalkova pfipojna
827.2 Kanalizace trubni
827.21 sité kanaliza¢ni
827.21.1 potrubi z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
827.21.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: m
Rekapitulace soupisti nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K¢)
103.1 Kanaliza¢ni stoka - neuznatelné naklady 0,00
103.2 Odbocky pro domovni pfipojky - neuznatelné naklady 0,00
103.3 Opravy mistnich komunikaci po vykopech - neuznatelné naklady 0,00
Celkem objekt S0103 0,00
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SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: |3923n Sakvice - kanalizace a COV - neuznatelné naklady
O: |S0O103 Kanalizace - stoka E1
R: [103.1 Kanaliza¢ni stoka - neuznatelné naklady
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Pozndmka uchazece
Dil: |1 Zemni préce | | | 0,00
119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci, a to podepfenim, vzepfenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a
odstranénim zajistovaci konstrukce a véetné opotiebeni pouzitych materiald,
119 00-141 ocelového potrubfi
1/119001401R00 ...DN do 200 mm m 1,20000 0,00|800-1 RTS
vytlak DN8O ... 1x : 1,20 ‘ 1,20000 ’
119 00-143 kabell
2(119001421R00 ...do 3 kabelu m 1,20000 0,00]800-1 RTS
kabel NN ... 1x: 1,20 | 1,20000 |
121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesni pudy, s naloZzenim na dopravni prostfedek a vodorovnym premisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se sloZzenim,
3/121101101R00 ...S pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 60,22500 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka E1:
trava : 1,20%*(113,50-4,00)*0,10 13,14000
2,50*%(2,50-1,20)*0,10*4 1,30000
Mezisoucet 14,44000
Konec provozniho souctu
manipulacni pas se skryvkou ornice v nezast.ploSe ... 5,50m : 5,50%(113,50-4,00)*0,10 60,22500
130 00 Priplatek k cenadm za ztizené vykopavky
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybu$nin pro jakoukoliv tfidu horniny.
4]/130001101R00 ...v horninéch jakékoliv tfidy m3 10,24800 0,00|800-1 RTS
vytlak DN80 ... 1x : 1,20*1,00*2*(2,23-0,10) 5,11200
kabel NN ... 1x : 1,20*1,00*2*(2,24-0,10) 5,13600
130 90 Bourani konstrukci v hloubenych vykopavkach
s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s uloZenim na dopravni prostfedek,
130 90-3 z betonu
5(130901123R00 ...Zelezového nebo predpjatého |m3 | 1,26000 0,00(800-1 RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
ubourani ¢asti stav.potrubi na puvodni stoce v misté vybudovani nové Sachty E1 :
KT DN400 ... odhad v¢etné obetonovani a podklad.vrstev ... dl.1,5m : 1,20*1,50*0,70 1,26000
132 20 Hloubeni ryh §itky pfes 60 do 200 cm
zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdélenost do 3 m ve vykopisti, s pfehozenim
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfedek.
6]/132101212R00 ...do 1000 m3, v horniné 1-2, hloubeni strojné m3 3,70258 0,00(800-1 RTS
vypocet v poloZce vykop ryh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 370,2575*0,01 3,70260
71132201212R00 ...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 240,66737 0,00(800-1 RTS
Zagatek provozniho souctu
stoka E1:
PP DN300 SN10 : 1,20*113,50*2,50 340,50000
rozsit.8achet : 2,50%(2,50-1,20)%(2,42+2,22+2,35+2,61+2,71) 40,00750
prohl.8achet : 2,50*2,50*0,25*5 7,81250
odpocet povrch( :
MK asfalt : -1,20*4,00*0,45 -2,16000
-2,50%(2,50-1,20)*0,45*1 -1,46250
trava : -1,20%(113,50-4,00)*0,10 -13,14000
-2,50%(2,50-1,20)*0,10*4 -1,30000
Mezisoucet 370,25750
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 370,2575%0,65 240,66740
8/132301212R00 ...do 1000 m3, v horniné 4, hloubeni strojné m3 107,37467 0,00(800-1 RTS
vypocet v poloZce vykop ryh h.3:
geologie h.4 ... 29% : 370,2575*0,29 107,37470
91132401201R00 ...do 50 m3, v horniné 5, hloubeni ru¢né i strojné m3 18,51288 0,00(800-1 RTS
vypocet v poloZce vykop ryh h.3:
geologie h.5 ... 5% : 370,2575*0,05 18,51290
132 20-12 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v horniné 3
Hloubeni ryh Sifka pfes 60 do 200 cm zapaZenych i nezapazenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym pfehozenim vykopku na vzdalenost
do 3 m ve vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfedek.
10{132201209R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 156,43379 0,00(800-1 RTS
vypocet v poloZce vykop ryh h.3:
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 370,2575*0,65*0,65 156,43380
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznadmka uchazece
132 30-12 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v horniné 4
Hloubeni ryh Sitka pfes 60 do 200 cm zapaZenych i nezapazenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym pfehozenim vykopku na vzdalenost
do 3 m ve vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZzenim vykopku na dopravni prostfedek.
11{132301209R00 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 69,79354 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 370,2575*0,29*0,65 69,79350
151 10 Zfizeni paZeni a rozepreni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny Siiky ryhy,
12]151201102R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 612,00600 0,00(800-1 RTS
stoka E1:
PP DN300 SN10 : 113,50*2,50*2 567,50000
rozsit.Sachet : 2%(2,50-1,20)*(2,42+2,22+2,35+2,61+2,71) 32,00600
prohl.8achet : 4*2,50*0,25*5 12,50000
151 11 Odstranéni paZeni a rozepfeni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
13]|151201112R00 ...zatazné, hloubky do 4 m m2 612,00600 0,00(800-1 RTS
stoka E1 :
PP DN300 SN10 : 113,50*2,50*2 567,50000
roz§if.8achet : 2%(2,50-1,20)%(2,42+2,22+2,35+2,61+2,71) 32,00600
prohl.5achet : 4*2,50*0,25*5 12,50000
161 10-11 Svislé pfemisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprdzdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostfedek,
141161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 175,87231 0,00]800-1 RTS
vykop celkem h.1-4 svis.pfem.nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 370,2575*0,95*0,5 175,87230
15|161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu prfes 1 do 2,5 m m3 9,25644 0,00|800-1 RTS
vykop celkem h.5-7 svis.pfem.nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 370,2575*0,05*0,5 9,25640
162 10 Vodorovné premisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
16]/162201102R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 20 do 50 m m3 60,22500 0,00(800-1 RTS
vypocet v poloZce sejmuti ornice : 60,225 60,22500
17]|162301102R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 478,37168 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
zasypy mimo kom. ... 100% : 238,04879 238,04880
zasypy v MK vhodné zpét dle geologie ... 10% : 11,3705*0,10 1,13710
Mezisoucet 239,18580
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
Konec provozniho souctu
meziskladka tam a zpét : 239,18584*2 478,37170
18|162701105R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 112,55878 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 370,2575*0,95 351,74460
meziskladka : -239,18584 -239,18580
19]|162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 18,51288 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 370,2575*0,05 18,51290
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pfes 10 000 m
20[162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 112,55878 0,00|800-1 RTS
skladka 11km : 112,55878 112,55880
211162701159R00 ...zhorniny 5az 7 m3 18,51288 0,00|800-1 RTS
skladka 11km : 18,51288 18,51290
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
22|167101102R00 ...pres 100 m3, z horniny 1 az 4 m3 239,18584 0,00|800-1 RTS
meziskladka : 239,18584 239,18580
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypud nezhut.
nebo na skladku s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
23|171201201R00 ...na skladku m3 370,25750 0,00]800-1 RTS
meziskladka : 239,18584 239,18580
skladka 1-4 : 112,55878 112,55880
skladka 5-7 : 18,51288 18,51290
174 10-11 Z&syp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
241174101101R00 ...Jjam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach |m3 249,41929 0,00(800-1 RTS
vcetné strojniho pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 370,2575 370,25750
odpocet potrubi DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*113,50 -9,99900
odpocet DN Sachet : -3,14*0,62*0,62*(2,42+2,22+2,35+2,66+2,71) -14,91870
obsypy : -76,48803 -76,48800
loZe : -18,3075 -18,30750
podkl.bet. : -1,125 -1,12500
Zagatek provozniho souctu
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SOUPIS PRACI
P.¢. [Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [lcelkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
zasypy MK :
MK asfalt : 1,20*4,00%(2,22-0,45-0,635-0,10) 4,96800
2,50%(2,50-1,20)*(2,42-0,45)*1 6,40250
Mezisoucet 11,37050
zasypy mimo kom. : 249,41929-11,3705 238,04880
Mezisoucet 238,04880
Konec provozniho souctu
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
25]175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny m3 76,48803 0,00(800-1 RTS
stoka E1 :
PP DN300 SN10 : 1,20*113,50*0,635 86,48700
odpocet potrubi DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*113,50 -9,99900
180 40-11 ZaloZeni travniku
Zalozeni travniku na p dépfedem pfipravené s pokosenim, nalozenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloZenim
26/180401211R00 Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 602,25000 0,00(823-1 RTS
Zagatek provozniho souctu
stoka E1:
trava : 1,20%(113,50-4,00) 131,40000
2,50%(2,50-1,20)*4 13,00000
Mezisoucet 144,40000
Konec provozniho souctu
manipulacni pas se skryvkou ornice v nezast.ploSe ... 5,50m : 5,50%(113,50-4,00) 602,25000
181 10 Uprava plané v zafezech
vyrovnanim vyskovych rozdill, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
27/181101102R00 ...v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 602,25000 0,00[800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka E1:
trava : 1,20%(113,50-4,00) 131,40000
2,50%(2,50-1,20)*4 13,00000
Mezisoucet 144,40000
Konec provozniho souctu
manipulacni pas se skryvkou ornice v nezast.ploSe ... 5,50m : 5,50%(113,50-4,00) 602,25000
181 30 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné
s pfipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo do¢asnych skladek na misto potfeby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahudo 1: 5,
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
28|181301101R00 ...v souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2 602,25000 0,00(800-1 RTS
Zacatek provozniho souctu
stoka E1 :
trdva : 1,20%(113,50-4,00) 131,40000
2,50%(2,50-1,20)*4 13,00000
Mezisoucet 144,40000
Konec provozniho souctu
manipulaéni pas se skryvkou ornice v nezast.plose ... 5,50m : 5,50*(113,50-4,00) 602,25000
199 Poplatky za skladku
29(199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 112,55878 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 370,2575*0,95 351,74460
meziskladka : -239,18584 -239,18580
30{199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 18,51288 0,00|800-1 RTS
vypocet v poloZce vykop ryh h.3:
geologie h.5 ... 5% : 370,2575*0,05 18,51290
31/161101151R01 Svislé pfemisténi vykopku z hor.5-7 do 2,5 m - bourani m3 1,26000 0,00 Vlastni
ubourani ¢asti stav.potrubi na puvodni stoce v misté vybudovani nové Sachty E1 :
KT DN400 ... odhad v¢€etné obetonovéani a podklad.vrstev ... dl.1,5m : 1,20*1,50*0,70 1,26000
32]|162701155R01 Vodorovné premisténi vykopku z hor.5-7 do 11000 m - bourani m3 1,26000 0,00 Vlastni
ubourani ¢asti stav.potrubi na pdvodni stoce v misté vybudovani nové Sachty E1 :
KT DN400 ... odhad v¢etné obetonovani a podklad.vrstev ... dl.1,5m : 1,20*1,50*0,70 1,26000
33|00572465R smés travni standard kg 24,93315 0,00|SPCM RTS
ornice :
vypocet v poloZce sejmuti ornice :
zalozeni travniku ... 602,25m2 : 602,25*0,04*1,035 24,93320
34158310008T Vhodny z&sypovy material pro mistni komunikace dle TP 146 v¢.dopravy na stavenisté m3 11,36936 0,00 Vlastni
Zacatek provozniho souctu
zasypy do MK celkem : 11,3705 11,37050
na meziskladce zasypy v MK vhodné zpét dle geologie ... 10% : -11,3705*0,1 -1,13710
Mezisoucet 10,23350
Konec provozniho souctu
zbytek dovézt : 10,23345*1,1*1,01 11,36940
35|58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 141,91360 0,00({SPCM RTS
obsypy : 76,48803*1,67*1,1*1,01 141,91360
979 08-4 Poplatek za skladku
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
36{979990001R00 ...stavebni suti t 3,15000 0,00|801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi ¢isly: :
5,:
Soucet: : 3.15000 3,15000
Dil: |11 Pripravné a pfidruzené prace 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladi nebo krytd
37/113107112R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva téZeného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 mm m2 8,05000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt : 1,20%4,00 4,80000
2,50%(2,50-1,20)*1 3,25000
38/113107122R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pfes 100 do m2 8,05000 0,00(822-1 RTS
200 mm
Stérk c¢astec¢né prolity cementovou maltou
MK asfalt : 1,20%4,00 4,80000
2,50%(2,50-1,20)*1 3,25000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
39(979082213R00 ...bez nalozZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 3,82375 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s pofadovymi ¢isly: :
37,38, :
Soucet: : 3.82375 3,82380
40[979082219R00 ...pfiplatek k cené za kazdy dalSi i zapoc¢aty 1 km pfes 1 km t 38,23750 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZzek s pofadovymi ¢&isly: :
37,38, :
Soucet: : 38.23750 38,23750
979 08-4 Poplatek za skladku
411979990001R00 ...stavebni suti t 3,82375 0,00|801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi €isly: :
37,38, :
Soucet: : 3.82375 3,82380
Dil: [11a Pripravné a pfidruzené préace - Zivice 0,00
113 10-7 Odstranéni podklad nebo krytl
421113107141R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, Ziviénych, o tloustce vrstvy do 50 mm m2 8,05000 0,00(822-1 RTS
MK asfalt : 1,20*4,00 4,80000
2,50%(2,50-1,20)*1 3,25000
113 15 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznadmka uchazece
s naloZzenim na dopravni prostfedek, ocisténi povrchu od frézované plochy, opotfebovani frézovacich nastroju (nozl, upinacich krouzk, drzakd) nutné ruéni odstranéni
(vybourani) zZivicného krytu kolem prekazek,
43|113151114R00 ...povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni pruhu Sitky do 750 |m2 8,05000 0,00(822-1 RTS
mm, tloustky 50 mm
MK asfalt : 1,20*4,00 4,80000
2,50%(2,50-1,20)*1 3,25000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
441979082213R00 ...bez nalozeni, ale se sloZzenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 1,27190 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s pofadovymi &isly: :
42,43, :
Soucet: : 1.27190 1,27190
45|979082219R00 ...pfiplatek k cené za kazdy dalSi i zapocaty 1 km pfes 1 km t 12,71900 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s pofadovymi &isly: :
42,43, :
Soucet: : 12.71900 12,71900
979 08-4 Poplatek za skladku
46]1979990112R00 ...obalovany asfalt t 1,27190 0,00|801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi ¢isly: :
42,43, :
Soucet: : 1.27190 1,27190
Dil: (4 Vodorovné konstrukce 0,00
452 11 Osazeni betonovych dilct pod potrubi
452 11-2 prstenct nebo ramupod poklopy a mfize
47]452112111R00 ...vy8ky do 100 mm kus 5,00000 0,00|827-1 RTS
prstenec v.4cm : 1 1,00000
prstenec v.8cm : 2 2,00000
prstenec v.10cm : 2 2,00000
48]452112121R00 ...vy8ky pres 100 do 200 mm kus 2,00000 0,00|827-1 RTS
prstenec v.12cm : 2 2,00000
49|59224174.AR prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
50159224176R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
51159224177.AR prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
52159224177R prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
Dil: 45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
53|451573111R00 ...Z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 18,30750 0,00(827-1 RTS
stoka E1:
potrubi : 1,20*113,50*0,10 13,62000
Sachty : 2,50*2,50*0,15*5 4,68750
452 31 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
541452311131R00 ...desky pod potrubi, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 12/15 m3 1,12500 0,00(827-1 RTS
stoka E1:
Sachty : 1,50*1,50*0,10*5 1,12500

457 31 Vyrovnavaci beton

Vyrovnavaci beton na vodorovné mostni konstrukci s ocisténim podkladnich ploch, provedeny v predepsaném spadu
55]457311118R00 Vyrovnavaci beton vypliovy nebo spadovy C 25/30 |m3 | 0,23020 0,00(821-1 RTS
tvrzeny beton s ¢edi¢ovym kamenivem C30/37 XA2
vzor.fez D.VZ.3 pozice 7

$.E1: 3,14*0,50*0,50%0,30 0,23550
-3,14*0,15%0,15%0,15/2 -0,00530
Dil: |8 Trubni vedeni 0,00

871 3 Montéz potrubi z trub z plastl t&snénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,

56|871373121R00 ...DN 300 mm m 113,50000 0,00(827-1 RTS
stoka E1 :
PP DN300 SN10: 113,50 113,50000

892 5 Zkousky té€snosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouska tésnosti kanaliza¢niho potrubi vodou
57(892581111R00 ...do DN 300 mm |m | 113,50000 0,00(827-1 RTS
véetné Sachet
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
stoka E1 :
PP DN300 SN10: 113,50 113,50000
892 52 zabezpeceni koncl kanaliza¢niho potrubi pfi tlakovych zkouskach vodou
58(892583111R00 ...do DN 300 mm Usek 4,00000 0,00(827-1 RTS
Useky mezi Sachtami : 4 4,00000
892 5 Zkousky tésnosti kanaliza¢niho potrubi
59]892800000T00 Kamerové zkousky vE.vycisténi potrubi pred provedenim zkousky m 113,50000 0,00(827-1 Vlastni
stoka E1:
PP DN300 SN10: 113,50 113,50000

894 20 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno Sachet tloustky pfes 200 mm

60/894201161R00 ...z betonu vodostavebniho V 4 - C 25/30 |m3 | 1,45225 0,00(827-1 RTS
beton C30/37 XA2
vzor.fez D.VZ.3 pozice 5.2
S.El:
dno : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
stény dna : 2*3,14*0,75%(0,15+0,60+0,15)*0,25 1,05980
odpocet potrubi :
DN300 nova : -3,14*0,15*0,15%0,25 -0,01770
DN400 stavajici : -3,14*0,20*0,20*0,25 -0,03140
894 42 Osazeni betonovych dilct pro Sachty podle DIN 4034
na krouzek,
61/894421111RT1 ...skruze rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 5,00000 0,00(827-1 RTS
skruz v.250mm : 3 3,00000
skruz v.500mm : 2 2,00000
62]|894421112RT1 ...skruze rovné, o hmotnostido 1,4 t kus 3,00000 0,00(827-1 RTS
skruz v.1000mm : 3 3,00000
63]|894422111RT1 ...skruZze prechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 5,00000 0,00(827-1 RTS
konus : 5 5,00000
641894423111RT1 ...8achtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 4,00000 0,00(827-1 RTS
prefadno: 4 4,00000
894 50 Bednéni konstrukci na trubnim vedeni
894 50-1 stén Sachet
65|894502401R00 ...kruhovych, oboustranné |m2 | 8,24250 0,00(827-1 RTS
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
véetné odbednéni
S.El:
stény dna vnitini : 2*3,14*0,50%(0,15+0,60+0,15) 2,82600
stény dna vnéjsi : 2*3,14*0,75*(0,25+0,15+0,60+0,15) 5,41650
894 60 Vyztuz Sachet z betonarské oceli
66(894608112R00 ...10 505 |t 0,14523 0,00|827-1 RTS
a siti Kari oka 6/150
odhad 100kg/m3 :
Zacatek provozniho souctu
S.E1l:
dno : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
stény dna : 2*3,14*0,75%(0,15+0,60+0,15)*0,25 1,05980
odpocet potrubi :
DN300 nova : -3,14*0,15*0,15*0,25 -0,01770
DN400 stavajici : -3,14*0,20*0,20%0,25 -0,03140
Mezisoucet 1,45230
Konec provozniho souctu
1,45225*0,1 0,14520
894 70 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni z kameniny
loZze z cementové malty MC 10 a vysparovani cementovou maltou MC,
894 70-1 zlaby Sachet bez dutin (slupky) ze dvou fad zlabku stokovych
67(894701201R00 ...poloméru 150 mm |m 1,00000 0,00|827-1 RTS
vzor.fez D.VZ.3 pozice 6
S.E1l:
vzor.fez D.VZ.3 pozice 6 : 1,00 1,00000
899 10 Osazeni poklopd litinovych a ocelovych
68[899104111R00 ...0 hmotnost jednotlivé pfes 150 kg kus 5,00000 0,00|827-1 RTS
vzor.fez D.VZ.3 pozice 1: 5 5,00000
899 52 Stupadla do Sachet a drobnych objekt( ocelplastova
69]899521111RT1 ...0sazovand pfi zdéni nebo betonazi kus 2,00000 0,00(827-1 RTS
SE1:2 2,00000
701892PC01 Zkouska tésnosti kanaliza¢nich Sachet kus 5,00000 0,00 Vlastni
71|892PC02 Cisténi kanaliza¢niho potrubi m 113,50000 0,00 Vlastni
72]128611731.UT1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN300mm m 116,90500 0,00 Vlastni
ztratné 3% : 113,50*1,03 116,90500
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
73]552-433 Poklop celolitinovy vodotésny tf. D400 prd mé& DN 600 mm + ram v. 100 mm |kus 5,00000| 0,00 Vlastni
mezi ramem a vikem je tlumici krouzek
vzor.fez D.VZ.3 pozice 1 : 5 5,00000
74159224353.AR konus Sachetni; Zelezobetonovy; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = |kus 5,05000 0,00|SPCM RTS
580 mm; pocet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
beton XA2
ztratné 1% : 51,01 5,05000
75159224358.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 1; |[kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
76159224361.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel 2; |[kus 2,02000 0,00|SPCM RTS
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
77159224364.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h =1 000,0 mm; s = 120,00 mm; pocet stupadel |kus 3,03000 0,00|SPCM RTS
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
78159224366.AR dno Sachetni pfimé; Zelezobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t =|kus 4,04000 0,00|SPCM RTS
150 mm; beton C 40/50
beton XA2
ztratné 1% : 4*1,01 4,04000
79159224373.AR profil tésnici elastomerni; pro spojeni betonovych Sachetnich dilG; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 13,00000 0,00({SPCM RTS
mezi skruzemi : 2+3+3+2+3 13,00000
Dil: 19 Ostatni konstrukce, bourani 0,00
899 62 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
801899623161R00 ...C 20/25 m3 1,47619 0,00(827-1 RTS
zhlavi Sachet v nezp.pl. ... 4ks :
loZe Zul.kostek : 1,50*1,50*0,20*4 1,80000
odpocet prstencu : -3,14*0,3125*0,3125*0,20*4 -0,24530
odpocet kostek 1 rfadek : -2*3,14*0,50*0,10*0,10*4 -0,12560
zhlavi Sachet ve zpev.pl. ... 1ks (E1) :
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15*1 0,07540
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
odpocet prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*1 —0,02830'
899 64 Bednéni pro obetonovani potrubfi
81|899643111R00 ...v otevieném pfikopu m2 5,70000 0,00(827-1 RTS
zhlavi Sachet v nezp.pl. ... 4ks :
obet.Zul.kostek : 4*1,50*0,20*4 4,80000
zhlavi Sachet ve zpev.plochach ... 1ks :
obet.prstence : 4*1,50*0,15*1 0,90000
916 .. Osazeni silni¢ni obruby z dlazebnich kostek
v jedné fadé, se zfizenim lozZe tl. 5 az 10 cm, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
916 ..-1 véetné dodavky dlaZebnich kostek
82|916231111RT1 ...z kostek drobnych 120 mm, bez boéni opéry, do loZe z betonu prostého C 12/15 m 12,56000 0,00(822-1 RTS
zhlavi Sachet v nezp.ploSe ... 4ks :
Zulové kostky kolem poklopu ... 1 fadek : 2*3,14*0,50*4 12,56000
83|PC 9312 Tésnéni prostupu do DN 400 mm kus 2,00000 0,00 Vlastni
S.E1l:
DN300 nové : 1 1,00000
DN400 stavajici : 1 1,00000
Dil: 191 Doplriujici prace na komunikaci 0,00
919 73-5 Rezani stavajicich krytd nebo podkladd
vcetné spotfeby vody
84(919735112R00 ...Ziviénych, hloubky pfes 50 do 100 mm m 10,60000 0,00|822-1 RTS
MK asfalt : 4,00*2 8,00000
2*(2,50-1,20)*1 2,60000
Dil: 199 StaveniStni pfesun hmot 0,00
998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektl
85(998276101R00 ...v otevieném vykopu t 226,19472 0,00|827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s pofadovymi &isly: :
1,2,9,12,33,34,35,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,
80,81, :
82, :
Soucet: : 226.19472 226,19470
Dil: 1783 Natéry 0,00
783 82 Natéry betonovych povrchl syntetické
na vzduchu schnouci
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznadmka uchazece
783 82-1 Natéry omitek a betonovych povrchl syntetické
86/783825110R00 ...betonové povrchy, jednonasobné |m2 | 2,36900 0,00(/800-783 RTS
1x natér podesty a stén monolitického Sachtového dna uzaviraci ochranny
vzor.fez D.VZ3 pozice 15
S.E1:
podesta : 3,14*0,50*0,50-0,30*1,00 0,48500
stény : 2*3,14*0,50*0,60 1,88400
Dil: [M46 Zemni prace pfi montéZich 0,00
460 51-02 Kabelovy kanal z prefabrikovanych betonovych Zlabu
Uplné zfizeni a osazeni betonového kanalu z betonovych Zlabd, s poloZzenim a zakrytim Zlabu t&sné vedle sebe. Urovnani dna ryhy bez provedeni zemnich praci (jsou uvedeny
vneéjSi a vnitfni rozméry Zlabu). U Zlabd asfaltovanych rozehrati asfaltu, naméacéeni Zlabl véetné poklopu v asfaltové Iazni a jejich vyschnuti. U Zlabu zalitych asfaltem rozehrati
asfaltu, podloZeni kabelu distanénimi vioZzkami, zaliti Zlabu i kabelu asfaltem.
87]|460510243RT1 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, zality asfaltem, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 3,20000 0,00{M46 RTS
kabel NN ... 1x: 1,20+1,00*2 | 3,20000 |
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SOUPIS PRACI
PoloZkovy soupis praci a dodavek
S: |3923n Sakvice - kanalizace a COV - neuznatelné naklady
O: |S0O103 Kanalizace - stoka E1
R: [103.2 Odbocky pro domovni pripojky - neuznatelné naklady
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Pozndmka uchazece
Dil: |1 Zemni préce | | | 0,00
119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci, a to podeprenim, vzepfenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a
odstranénim zajistovaci konstrukce a véetné opotiebeni pouzitych materiald,
119 00-141 ocelového potrubfi
1/119001401R00 ...DN do 200 mm m 1,30000 0,00(800-1 RTS
voda 6x : 1,30 1,30000
121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesni pudy, s naloZzenim na dopravni prostfedek a vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na do¢asné &i trvalé skladky se sloZzenim,
2[121101101R00 ...S premisténim na vzdalenost do 50 m m3 2,45700 0,00(800-1 RTS
trava : 1,30*18,90*0,10 2,45700
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZzenim na ruéni dopravni prostfedek
3|139601101R00 ...v horninach 1 a 2 m3 0,46683 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3:
geologie h.2 ... 1% : 46,683*0,01 0,46680
41139601102R00 ...v horniné 3 m3 30,34395 0,00]800-1 RTS
véetné pfiplatku za lepivost
Zacatek provozniho souctu
pFipojka PP DN150 SN10 ... prim.hl. 2,0m : 1,30%18,90*2,00 49,14000
odpocet povrcha :
trava : -1,30*18,90%0,10 -2,45700
Mezisoucet 46,68300
Konec provozniho souctu
geologie h.3 ... 65% : 46,683*0,65 30,34400
5/139601103R00 ...v horniné 4 m3 13,53807 0,00(800-1 RTS
véetné priplatku za lepivost
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 46,683*0,29 13,53810
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SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznadmka uchazece
139 6 Rucni vykop jam, ryh a Sachet
s prehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZzenim na ruéni dopravni prostfedek
6[139601104T00 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 5 m3 2,33415 0,00(800-1 Vlastni
vypocet v polozce vykop ryh h.3:
geologie h.5 ... 5% : 46,683*0,05 2,33420
151 10 Zfizeni paZeni a rozepfeni stén ryh
pro podzemni vedeni pro vSechny §iiky ryhy,
7(151201101R00 ...zatazné, hloubky do 2 m m2 75,60000 0,00|800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 ... prdm.hl. 2,0m : 18,90*2,00*2 75,60000
151 11 Odstranéni paZeni a rozepfeni ryh
pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,
8|151201111R00 ...zatazné, hloubky do 2 m m2 75,60000 0,00|800-1 RTS
pfipojka PP DN150 SN10 ... prdm.hl. 2,0m : 18,90*2,00*2 75,60000
161 10-11 Svislé pfemisténi vykopku
bez naloZeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostfedek,
9(161101101R00 ...z horniny 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 44,34885 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 46,683*0,95 44,34890
10{161101151R00 ...z horniny 5 az 7, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m m3 2,33415 0,00(800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 46,683*0,05 2,33420
162 10 Vodorovné pfemisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti,
11]162201102R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 20 do 50 m m3 2,45700 0,00(800-1 RTS
trava : 1,30*18,90*0,10 2,45700
12]|162301102R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m m3 65,35620 0,00[800-1 RTS
meziskladka tam a zpét :
zasyp mimo kom. ... 100% : 32,6781*2 65,35620
13]162701105R00 ...z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 11,67075 0,00(800-1 RTS
vykop 1-4 : 46,683*0,95 44,34890
meziskladka : -32,6781 -32,67810
14]162701155R00 ...z horniny 5 az 7, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 2,33415 0,00(800-1 RTS
vypocet v polozce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 46,683*0,05 2,33420
162 10-9 priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m pfes 10 000 m
15]162701109R00 ...zhorniny 1 az 4 m3 11,67075 0,00]800-1 RTS

Zacatek provozniho souctu
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
vykop 1-4 : 46,683*0,95 44,34890
meziskladka : -32,6781 -32,67810
Mezisoucet 11,67080
Konec provozniho souctu
skladka 11km : 11,67075 11,67080
16{162701159R00 ...zhorniny 5az 7 m3 2,33415 0,00|800-1 RTS
Zagatek provozniho souctu
vypocet v polozce vykop ryh h.3:
geologie h.5 ... 5% : 46,683*0,05 2,33420
Mezisoucet 2,33420
Konec provozniho souétu
skladka 11km : 2,33415 2,33420
167 10 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku
167 10-1 nakladani vykopku
17|167101102R00 ...pfes 100 m3, z horniny 1 az 4 m3 32,67810 0,00(800-1 RTS
meziskladka : 32,6781 32,67810
171 20 UloZeni sypaniny na skladku nebo do nasypu nezhut.
nebo na skladku s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
18|171201201R00 ...na skladku m3 46,68300 0,00|800-1 RTS
meziskladka : 32,6781 32,67810
odvoz 1-4 : 11,67075 11,67080
odvoz 5-7 : 2,33415 2,33420
174 10-11 Zasyp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZzenim vykopku po vrstvach,
19(174101101R00 ...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach |m3 | 32,67810 0,00(800-1 RTS
véetné strojniho pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop celkem : 46,683 46,68300
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*18,90 -0,42880
obsypy :-11,11913 -11,11910
loze : -2,457 -2,45700
v8e mimo kom. :
175 10-11 Obsyp potrubi
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni,
20(175101101R00 ...bez prohozeni sypaniny |m3 | 11,11913 0,00(800-1 RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
pfipojka PP DN150 SN10 ... prm.hl. 2,0m : 1,30*18,90*0,47 11,54790
odpocet potrubi DN150 : -3,14*0,085*0,085*18,90 -0,42880
180 40-11 ZaloZeni travniku
Zalozeni travniku na pl dépfedem pfipravené s pokosenim, naloZzenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloZzenim
21{180401211R00 Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 24,57000 0,00(823-1 RTS
trava : 1,30*18,90 24,57000
181 10 Uprava plané v zafezech
vyrovnanim vyskovych rozdill, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
221181101102R00 ...v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 24,57000 0,00(800-1 RTS
trava : 1,30%18,90 24,57000
181 30 Rozprostieni a urovnani ornice v roviné
s pfipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo do¢asnych skladek na misto potfeby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahudo 1: 5,
23]|181301101R00 ...v souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2 24,57000 0,00(800-1 RTS
trava : 1,30%18,90 24,57000
199 Poplatky za skladku
24(199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 11,67075 0,00|800-1 RTS
vykop 1-4 : 46,683*0,95 44,34890
meziskladka : -32,6781 -32,67810
25(199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 2,33415 0,00|800-1 RTS
vypocet v poloZce vykop ryh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 46,683*0,05 2,33420
26|00572465R smés travni standard kg 1,01720 0,00|SPCM RTS
vypocet v polozZce sejmuti ornice :
zalozeni travniku ... 24,57m2 : 24,57*0,04*1,035 1,01720
27]|58337304R Stérkopisek frakce 0,0 az 16,0 mm; tfida B T 20,63010 0,00|SPCM RTS
obsypy : 11,11913*1,67*1,1*1,01 20,63010
Dil: 145 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
451 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty
v otevieném vykopu,
28/451573111R00 ...Z pisku a Stérkopisku do 65 mm m3 2,45700 0,00(827-1 RTS
pFipojka PP DN150 SN10 ... pram.hl. 2,0m : 1,30*18,90*0,10 2,45700
Dil: (8 Trubni vedeni 0,00
871 3 Montaz potrubi z trub z plastd tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
29(871313121R00 |---DN 150 mm |m 18,90000 0,00/827-1 RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
ptipojka PP DN150 SN10 : 18,90 | | 18,9oooo| |
877 35-3 Montéz tvarovek na potrubi z trub z plast( tésnénych gumovym krouzkem
v otevieném vykopu,
877 35-31 odbocnych
30(877373121R00 ...DN 300 mm kus 6,00000 0,00|827-1 RTS
odbo¢né kusy : 6 6,00000 ’
877 35-33 jednoosych
31|877313123R00 ...DN 150 mm kus 18,00000 0,00|827-1 RTS
kolena 2ks/pfipojku : 6*2 12,00000
zatky : 6 6,00000
892 5 Zkousky té€snosti kanaliza¢niho potrubi
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouska té€snosti kanalizacniho potrubi vodou
32|892571111R00 ...do DN 200 mm m 18,90000 0,00|827-1 RTS
ptipojka PP DN150 SN10 : 18,90 18,90000
892 52 zabezpeceni koncl kanaliza¢niho potrubi pfi tlakovych zkouSkach vodou
33(892573111R00 ...do DN 200 mm Usek 6,00000 0,00|827-1 RTS
pocet pripojek : 6 6,00000
34|286142531R1 Trubka plastova kanaliza¢ni PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN150mm m 19,46700 0,00 Vlastni
ztratné 3% : 18,90*1,03 19,46700
35]|28650660UT11 Koleno kanaliza¢ni PP DN150/30° koleno kanalizacni PN10 s 1 hrdlem kus 6,09000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 6*1,015 6,09000
36(28650661UT11 Koleno kanalizaéni PP DN150/45° koleno kanalizacni PN10 s 1 hrdlem kus 6,09000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 6*1,015 6,09000
37(28656315R11 Odbocka kanaliza¢ni PP 90° DN 300/150 kus 6,09000 0,00 Vlastni
ztratné 1,5% : 6*1,015 6,09000
38|28656372R zatka hrdlova DN 150,0 mm; spoj nasuvny kus 6,09000 0,00({SPCM RTS
ztratné 1,5% : 6*1,015 6,09000
Dil: 199 StaveniStni presun hmot 0,00
998 27-61 Presun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo sklolaminatovych
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektl
39[998276101R00 ...v otevieném vykopu t 25,53066 0,001827-1 RTS
Hmotnosti z polozek s pofadovymi &isly: :
1,7,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38, :
Soucet: : 25.53066 25,53070
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
Polozkovy soupis praci a dodavek
S: |3923n Sakvice - kanalizace a COV - neuznatelné naklady
O: |S0O103 Kanalizace - stoka E1
R: [103.3 Opravy mistnich komunikaci po vykopech - neuznatelné naklady
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Pozndmka uchazece
Dil: [11 Ptipravné a piidruzené prace | | | 0,00
113 10-7 Odstranéni podkladt nebo krytd
11113107112R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva téZeného, o tloustce vrstvy pres 100 do 200 mm m2 3,28000 0,00(822-1 RTS
vzor.fez D.VZ.8 :
dobourani 20cm na obé strany :
MK asfalt : 0,20*2*4,00 1,60000
0,20%(2,50+(2,90-1,20))*2*1 1,68000
21113107122R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloustce vrstvy pfes 100 do m2 3,28000 0,00(822-1 RTS
200 mm
Stérk c¢astec¢né prolity cementovou maltou
vzor.fezD.VZ.8:
dobourani 20cm na obé strany :
MK asfalt : 0,20*2*4,00 1,60000
0,20%(2,50+(2,90-1,20))*2*1 1,68000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
3[979082213R00 ...bez nalozZeni, ale se sloZzenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 1,55800 0,00(822-1 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s pofadovymi ¢isly: :
1,2, :
Soucet: : 1.55800 1,55800
41979082219R00 ...pfiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pfes 1 km t 15,58000 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
1,2, :
Soucet: : 15.58000 15,58000
979 08-4 Poplatek za skladku
5|979990001R00 ...stavebni suti t 1,55800 0,00|801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z polozek s pofadovymi €isly: :
1,2,:
Soucet: : 1.55800 1,55800
Dil: [11a Pripravné a pfidruzené préace - Zivice 0,00
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
113 10-7 Odstranéni podklad( nebo krytu
6/113107141R00 ...v ploSe jednotlivé do 200 m2, Ziviénych, o tlouStce vrstvy do 50 mm m2 3,28000 0,00(822-1 RTS
vzor.fez D.VZ.8 :
dobourani 20cm na obé strany :
MK asfalt : 0,20*2*4,00 1,60000
0,20*(2,50+(2,90-1,20))*2*1 1,68000
113 15 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim
s naloZzenim na dopravni prostfedek, ociSténi povrchu od frézované plochy, opotfebovani frézovacich nastroja (nozd, upinacich krouzkd, drzakud) nutné ruéni odstranéni
(vybourani) zivieného krytu kolem prekazek,
7[113151114R00 ...povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni pruhu Sitky do 750 |m2 3,28000 0,00(822-1 RTS
mm, tloustky 50 mm
vzor.fezD.VZ.8:
dobourani 20cm na obé strany :
MK asfalt : 0,20*2*4,00 1,60000
0,20%(2,50+(2,90-1,20))*2*1 1,68000
979 08-2 Vodorovna doprava suti po suchu
8/979082213R00 ...bez nalozZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 0,51824 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi ¢isly: :
6,7, :
Soucet: : 0.51824 0,51820
9(979082219R00 ...pfiplatek k cené za kazdy dalSi i zapoc¢aty 1 km pfes 1 km t 5,18240 0,00(822-1 RTS
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi ¢isly: :
6,7, :
Soucet: : 5.18240 5,18240
979 08-4 Poplatek za skladku
10{979990112R00 ...obalovany asfalt t 0,51824 0,00|801-3 RTS
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi &isly: :
6,7, :
Soucet: : 0.51824 0,51820
Dil: [5 Komunikace 0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku
s rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim
11|564251111R00 ...tloustka po zhutnéni 150 mm m2 11,33000 0,00|822-1 RTS
vzor.fezD.VZ.8:
MK asfalt :
ryha stoka : 8,05 8,05000
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SAKVICE, KANALIZACE A COV

SOUPIS PRACI
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
dobourani stoka : 3,28 3,28000
odbocky : 0,00
565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostfenim a zhutnénim
12|565131111R00 ...v pruhu Sitky do 3 m, tfidy 1, tloustka po zhutnéni 50 mm m2 11,33000 0,00(822-1 RTS
vzor.fezD.VZ.8:
MK asfalt :
ryha stoka : 8,05 8,05000
dobourani stoka : 3,28 3,28000
odbocky : 0,00
567 12-2 Podklad z kameniva zpevnéného cementem
bez dilata¢nich spér, s rozprostfenim a zhutnénim, oSetfenim povrchu podkladu vodou
13|567133115R00 ...KZC 2, tloustka po zhutnéni 200 mm m2 11,33000 0,00(822-1 RTS
vzor.fezD.VZ.8:
MK asfalt :
ryha stoka : 8,05 8,05000
dobourani stoka : 3,28 3,28000
odbocky : 0,00
573 11 Postfik Zivicny infiltracni s posypem kamenivem
z asfaltu silniéniho
14|573111114R00 ...v. mnozstvi 2 kg/m2 m2 11,33000 0,00(822-1 RTS
vzor.fezD.VZ.8:
MK asfalt :
ryha stoka : 8,05 8,05000
dobourani stoka : 3,28 3,28000
odbocky : 0,00
573 2 Postfik ziviény spojovaci bez posypu kamenivem
15|573211111R00 ...z asfaltu silniéniho, v mnoZzstvi od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 11,33000 0,00(822-1 RTS
vzor.fez D.VZ.8 :
MK asfalt :
ryha stoka : 8,05 8,05000
dobourani stoka : 3,28 3,28000
odbocky : 0,00
577 13 Beton asfaltovy s rozprostfenim a zhutnénim
16|577141112R00 ...v pruhu §itky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloustky 50 mm, plochy pfes 1000 m2 |m2 | 11,33000 0,00(822-1 RTS
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SAKVICE, KANALIZACE A COV
SOUPIS PRACI

P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [[celkem Cenik Cen.
soustava

Cenik, kapitola [Poznédmka uchazece
vzor.fez D.VZ.8 :

MK asfalt :
ryha stoka : 8,05 8,05000
dobourani stoka : 3,28 3,28000
odbocky : 0,00
Dil: [9 _ Ostatni konstrukce, bourani 0,00
919 73-5 Rezani stavajicich krytd nebo podkladu
17{919735112V01 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10 cm, o$etfeni spary - zalivkové hmoty, t&snici m 11,40000 0,00(822-1 Vlastni
prouzek

V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na spotfebu vody.
vzor.fez D.VZ.8 :

dobourani 20cm na obé strany :

MK asfalt : 4,00%2 8,00000
2%(2,90-1,20)*1 3,40000
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
998 22-5 Presun hmot komunikaci a letist, kryt Zivicny
vodorovné do 200 m
18{998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 12,27764 0,00|822-1 RTS
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
11,12,13,14,15,16, :

Soucet: : 12.27764 12,27760
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