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ádek Položka Cena

SOUHRNNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE

1 Nabídková cena bez DPH 0,00

2 DPH z nabídkové ceny (21% z nabídkové ceny bez DPH) 0,00

3 Nabídková cena v etn  DPH ( ádek 1 + ádek 2) 0,00

4 Rezerva bez DPH (6,63% z Nabídkové ceny bez DPH) 0,00

5 DPH z rezervy (21% z rezervy bez DPH) 0,00

6 Rezerva v etn  DPH ( ádek 4 + ádek 5) 0,00

7 Nabídková cena bez DPH navýšená o rezervu bez DPH ( ádek 1 + ádek 4) 0,00

8 Nabídková cena v etn  DPH navýšená o rezervu v etn  DPH ( ádek 3 + ádek 6) 0,00

Firma:

Adresa:

Datum:

Podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE
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Vypl te  následující údaje o Vaší spole nosti

Obchodní název
Ulice a .p.
Místo
PS

O
DI
Kontaktní osoba
                telefon, fax
                e-mail

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru m žete m nit pouze bu ky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firm
- jednotkové ceny položek

kv ten 2014
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 3923
Šakvice, kanalizace a OV

Cena bez DPH: 0

Zadavatel : Obec Šakvice O : 00283614
Hlavní 12 DI  : CZ00283614

69167 Šakvice-Šakvice

Projektant : AQUA PROCON s.r.o. O : 46964371
Palackého t ída 768/12 DI  : CZ46964371

61200 Brno-Královo Pole

Rekapitulace stavebních objekt  a provozních soubor

íslo a název objektu / provozního souboru JKSO Po et Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
000 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 0,00
Stavební objekt 8,00
SO02 Hrubé p ed ist ní 814.12.3.1 1,00 0,00
SO03 Mechanické p ed ist ní a deš ová S 814.19.3.1 1,00 0,00
SO04 Rekonstrukce deš ové zdrže 814.13.3.3 1,00 0,00
SO05 Rekonstrukce provozního objektu OV 812.31.1.3 2,00 0,00
SO06 Rekonstrukce splaškové S 814.19.3.3 1,00 0,00
SO07 Stavební úpravy stávajících nádrží 814.19.3.9 1,00 0,00
SO08 Rekonstrukce kalových polí 814.17.3.3 1,00 0,00
SO09 Drobné objekty 814.19.3.1 1,00 0,00
Inženýrský objekt 13,00
SO01 íprava území a sadové úpravy 823.29.8.1 1,00 0,00
SO10 Trubní rozvody 827.24.3.2 1,00 0,00
SO101 Kanalizace - stoka A0 827.21.1.1 3,00 0,00
SO102 Kanalizace - stoka B1 827.21.1.1 2,00 0,00
SO104 Kanalizace - stoka F 827.21.1.1 3,00 0,00
SO105 Kanalizace - stoka A 827.21.1.1 2,00 0,00
SO106 Napojení nedkanalizovaných nemovitostí 827.21.1.1 2,00 0,00
SO11 Stavební elektroinstalace 828.7.1.1 1,00 0,00
SO12 Komunikace v OV 822.27.7.9 1,00 0,00
SO13 Oplocení 815.23.7.1 1,00 0,00
SO14 Vzduchotechnika 1,00 0,00
SO15 Rozvody vody 827.13.1.1 1,00 0,00
SO16 ípojka NN 828.73.1.1 1,00 0,00
Provozní soubor 3,00
PS01-05 OV - strojn -technologická ást 1,00 0,00
PS06 Elektrotechnologická ást OV 1,00 0,00
PS07 Dispe ink a radiový p enos 1,00 0,00

0,00

 Vymezení n kterých pojm

Celkem za stavbu

PREAMBULE k soupisu prací, dodávek a služeb
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatel  na ve ejnou
zakázku na stavební práce. Ú elem tohoto soupisu je zabezpe it obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit
následné posouzení dodavateli p edložených cenových nabídek.

edpokládá se, že dodavatel si prostuduje Soupis prací, dodávek a služeb spolu s ostatní zadávací dokumentací a považuje
se za samoz ejmé, že dodavatel se sám seznámil s podrobnými popisy díla, které má být realizováno a zp sobem, jak má
být realizováno. Celkové dílo má být provedeno v souladu se skute ným zám rem a významem díla a objednatel
prost ednictvím správce stavby ho má považovat za zcela vyhovující.

Zadavatel nem že vzít v úvahu žádnou dodate nou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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        Zpracování elektronické formy soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatel m i elektronickou formu soupisu v etn  všech rekapitulací.
Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

        Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou sou ástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
        Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu ozna ena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a
montáž materiál , prvk i za ízení definovaných popisem položky.
        Pokud podle ocen ní n kterých specializovaných emesel je obvyklé dopo ítávat do nabídkové ceny podíly na

idružené výkony, dopl kové náklady nebo zednické výpomoci i podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto
„dopl kové“ náklady p ímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují  pro tyto „dopl kové" náklady žádný
samostatný popis.
        Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovn  komplexního
vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvláš  uvád ny).

        Závaznost a zm na soupisu
        Závaznost soupisu
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vylou eno jakékoliv vy azení položek ze
soupisu, dopln ní položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, zm na množství nebo m nit jakéhokoliv jiného
údaje v soupisu, pokud není dále v t chto podmínkách uvedeno jinak.
                Kontrola soupisu
Zadavatel si je v dom své zákonné odpov dnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. P esto, s ohledem na reálný
stav a složitost zpracování soupisu doporu uje dodavatel m, aby p i zpracování nabídkové ceny provád li p im enou
kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním ástem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjišt né nejasnosti, chyby i dopln ní si
vyjasnili ješt  p ed podáním nabídky.

        Elektronická forma soupisu

V soupise jsou vzhledem ke specifik m stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové
soustav  RTS, a.s.). Jejich  technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Pro ú ely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a)        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i
definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
b)        Cenovou soustavou uspo ádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích
obsahující zat íd ní položek, podrobný popis a m rnou jednotku, zp sob m ení a další technické a cenové podmínky pro
možnost sestavení kalkulace nezbytných náklad  a stanovení jednotkové ceny.

c)        Položkovým rozpo tem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, p edaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v n mž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu p íslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých ástí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební
práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
d)        Profilem zadavatele elektronický nástroj, prost ednictvím kterého zadavatel podle  zákona uve ej uje informace a
dokumenty ke svým ve ejným zakázkám a který  umož uje neomezený a p ímý dálkový p ístup, a jehož internetová adresa
je uve ejn na ve V stníku ve ejných zakázek.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované spole ností RTS, a.s.,
pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i p íslušný sborník jsou

evzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

        Technické a kvalitativní podmínky
Obsah jednotlivých položek, zp sob m ení a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou
obsaženy v úvodních ustanoveních p íslušných sborník  (viz za azení u položky), které jsou voln  dostupné na elektronické
adrese www.cenovasoustava.cz

        Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

5/313

http://www.cenovasoustava.cz


ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vyt žené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit
íslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda

soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatn
položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této
položce. Pouze v p ípad , pokud by  samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za
poplatek za skládku musí být obsažena v cen  za vodorovné p emíst ní takového ukládaného materiálu. Zadavatel v dob
sestavení soupisu nezná a znát nem že, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti i
materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto d vodu nem že p esn  ur it ani
nutnost poplatku za uložení t chto hmot. Proto v p ípad , kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjišt ní
dodavatele je nutno poplatek uhradit, zapo te dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného p esunu.

        Vnitrostaveništní p esun stavebního materiálu

Obecn  platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s pot ebným stavebním materiálem v rámci technologického
prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy.
Zbývající nezbytný p esun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní p esun
stavebního materiálu. Podle obvyklých zp sob  oce ování stavebních prací dochází v množství této položky p i použití

žných oce ovacích program  k výpo tu skute né hmotnosti p emís ovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti
v p íslušných položkách. Množství m rných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky
ozna eny jako „P esun hmot“) je nem nné. Dodavatel, pokud jeho oce ovací program dosp je k jiné tonáži
vnitrostaveništního p esunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci
celkové ceny této položky byly vyjád eny všechny náklady podle výpo tu dodavatele.

Vnitrostaveništní p esun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá b žn  dostupnými oce ovacími SW produkty
po ítán bu  podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu emeslu  nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za
provedení p íslušných emeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocen ní,  ocení dodavatel

esun hmot u prací PSV vždy konkrétní ástkou v K , bez ohledu na to, jakým zp sobem k jejímu výpo tu dosp l.

       Obnova vodorovného zna ení p i opravách komunikací

Obnova vodorovného zna ení p i opravách komunikací není samostatn  vykazována. Náklady na tuto obnovu budou
dodavatelem zapo teny do ostatních položek oprav komunikací.

        Poplatky za uskladn ní

edaný formát MS EXCEL je nep ístupným (uzam eným) souborem, do kterého dodavatel dopl uje pouze jednotkové ceny
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisou ty za stavební i funk ní díly nebo sou ty
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací  bez zásahu dodavatele.

        Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny

        Nabídková cena za spln ní ve ejné zakázky
Nabídkovou cenou za spln ní ve ejné zakázky se rozumí celková cena za každou díl í ást ve ejné zakázky samostatn .
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k ádnému provedení stavby v etn  ostatních a
vedlejších náklad

        Položkový rozpo et
Za soulad položkového rozpo tu s p edaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpov dný dodavatel (má se
na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalit ). Povinností dodavatele související s položkovými rozpo ty

edkládanými v nabídce je, že musí být obsahov , textov  a formátem shodné jako p edané soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
které položky  stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy

výpo tu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

        P eprava vybouraných hmot, suti a vyt žené zeminy

Pokud soupis obsahuje i n které technologické položky vztahující se k uložení vyt žené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné p esuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém p ípad  zadavatel v dob  sestavení soupisu nezná a znát
nem že, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká  místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U
takových položek platí rovn ž zákaz zásahu do množství i popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou
jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní p epravní
vzdálenosti, p i soupisem vymezeném množství m rných jednotek .
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íslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení
technických standard  prací, dodávek a služeb, jejichž spln ní zadavatel požaduje.  Protože však b žn  používané cenové
soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a ozna ení reprezentativního
materiálu, umož uje zadavatel v takovém p ípad  použít pro pln ní ve ejné zakázky i jiných, kvalitativn  a technicky
obdobných ešení, pokud zadávací podmínky výslovn  nestanoví z objektivních d vod  jinak.

a)        každý p edaný soupis stavebních prací dodávek a služeb p edaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí
být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpo tem
b)        položkový rozpo et musí svoji strukturou a obsahem odpovídat p íslušnému soupisu, zm ny v kterékoliv ásti položky
jsou nep ípustné. Zm na struktury i obsahu soupisu je nep ípustná.
c)        veškeré cenové údaje musí být ujednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše
na dv  desetinná místa.

        Vedlejší a ostatní náklady
V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpe it další související innosti vyplývající z
druhu a charakteru provád né stavby, jejího umíst ní, specifických podmínek provád ní, zejména s nutnou koordinací
provedení všech ástí stavby  a rovn ž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci t chto náklad  ocenit
všechny definované náklady a to pro celou stavbu spole  (je na dodavateli jakým zp sobem nebo metodou požadovanou
položku ocení).

        Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Pod pojmem položkové rozpo ty se rozumí ocen né soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní
jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjád í celkovou nabídkovou
cenu položky odpovídající požadovanému po tu m rných jednotek. Pro p edložení položkových rozpo  dodavatelem v
nabídce platí:

        P íplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad
tvorby cen i položky vyjad ující p íplatky k cenám stavebních prací vyjad ující jejich ztížené provád ní i jiné specifické
podmínky. Jde nap . o p íplatky za lepivost, p íplatky za malé plochy, p íplatky za požadavky na odlišný zp sob provedení,

íplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to,
že tento p íplatek standardn  neuplat uje. V takovém p ípad  musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní
souvisejícího p íplatku v sou tu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.
        Dodávka potrubí PP

V p ípad  dodávky potrubí PP bude uchaze  pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v p íloze "Technické a
uživatelské standardy".
        Zásady pro sestaverní nabídkového rozpo tu
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S: 3923
O: 000
R: 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vyty ení stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS
Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.27 : 1 1,00000

2 005121 R Za ízení staveništ Soubor 1,00000 0,00 RTS

Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.25 : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
3 005211030R Do asná dopravní opat ení Soubor 1,00000 0,00 RTS

Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.27 : 1 1,00000

4 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 0,00 RTS

Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.28 : 1 1,00000

5 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 0,00 RTS

Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.30 : 1 1,00000

6 005231040R Provozní ády Soubor 1,00000 0,00 RTS

Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.28 : 1 1,00000

7 005241010R Dokumentace skute ného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS

Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.30 : 1 1,00000

Náklady na vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby a její p edání objednateli v požadované form  a požadovaném po tu.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ním za ízení staveništ .

0,00

Náklady na vyhotovení návrhu do asného dopravního zna ení, jeho projednání s dot enými orgány a organizacemi, dodání dopravních zna ek a sv telné
signalizace, jejich rozmíst ní a p emís ování a jejich údržba v pr hu výstavby v etn  následného odstran ní po ukon ení stavebních prací.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických za ízení v etn  komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele na ú ast na zkušebním provozu v etn  všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu i úprav zkoušeného za ízení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních ád  pro zkušební i trvalý provoz v etn  náklad  na p edání všech návod  k obsluze a údržb  pro
technologická za ízení a v etn  zaškolení obsluhy objednatele.

0,00

Soupis vedlejších a ostatních náklad
Šakvice, kanalizace a OV
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchaze e

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
8 005241020R Geodetické zam ení skute ného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS

Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.29 : 1 1,00000

9 005281010R Propagace Soubor 1,00000 0,00 RTS

Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.26 : 1 1,00000

10 005903 Up esn ná dokumentace pro provedení stavby soubor 1,00000 0,00 Vlastní
Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.26 : 1 1,00000

11 005905 Havarijní plán soubor 1,00000 0,00 Vlastní
Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.29 : 1 1,00000

12 005907 Náhradní transport odpadních vod a provizorní propoje a erpání p i rekonstrukcích soubor 1,00000 0,00 Vlastní
Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.27 : 1 1,00000

13 005908 Provizorní rozvody elektrické energie soubor 1,00000 0,00 Vlastní
Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.27 : 1 1,00000

14 005911 Kanaliza ní ády soubor 1,00000 0,00 Vlastní
Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.29 : 1 1,00000

15 005912 Likvidace kalu b hem provizorního provozu OV soubor 1,00000 0,00 Vlastní
Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.28 : 1 1,00000

16 005912 Likvidace kalu b hem provizorního provozu OV soubor 1,00000 0,00 Vlastní
Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady :
str.28 : 1 1,00000

17 005999 Zkoušky soubor 1,00000 0,00 Vlastní

viz p íloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

Náklady na provedení skute ného zam ení stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zm ny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propaga ní a informa ní billboardy, tabule, internetovou
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady na zkoušky pro zajišt ní kontroly a kvality díla  dle plánu kontrol a zkoušek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO02 JKSO : 814.12.3.1

Zákl. údaje SO02

ídník stavebních objekt :814 Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814.1 Nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod
814.12 lapa e písku, tuku a plovoucích ne istot

814.12.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.12.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
02.1  stavební ást 0,00

Celkem objekt SO02 0,00

Hrubé p ed ist ní

Rekapitulace stavebního objektu

Hrubé p ed ist ní

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO02
R: 02.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min h 704,00000 0,00 800-1 RTS

2 115101301R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min den 88,00000 0,00 800-1 RTS

3 131201111R00 ...do 100 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 4,18111 0,00 800-1 RTS
cca : (171,130-170,35)*(2,4*1,2+3,96*1,98)/2 4,18110

4 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornin  3, hloubení ru  a strojn m3 130,43503 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  171,4 terén po odstran ní ornice : 3,8*((171,4-167,7)*6,9+(171,4-(167,7+166,92)/2)*,8+(171,4-
166,92)*3,45)+,35*1,05*2*3,8

170,97340

  erp. jímky cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
  ru  : -(,05*3,8*(6,9+1,1+3,4)+,35*1,05*2*3,8) -4,95900
Konec provozního sou tu
167,22440*,78 130,43500

5 131201209R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  3, m3 110,86978 0,00 800-1 RTS
167,22440*,78*,85 110,86980

6 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornin  4, hloubení ru  a strojn m3 26,75590 0,00 800-1 RTS
167,22440*,16 26,75590

7 131301209R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  4, m3 20,86961 0,00 800-1 RTS
167,22440*,78*,16 20,86960

131 10 Hloubení nezapažených jam a zá ez
krom  zá ez  se šikmými st nami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadným nutným p emíst ním ve výkopišti a dále bu  s

emíst ním výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost edek,

131 20 Hloubení zapažených jam a zá ez
s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p emíst ním výkopku ve výkopišti a dále bu  s p emíst ním výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prost edek,

115 10-12 erpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní erpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, v etn  sacího a výtla ného potrubí, p íp. odpadní žlaby a
lešení pod erpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Hrubé p ed ist ní
 stavební ást

Poznámka uchaze e
0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
8 131401202R00 ...do 1000 m3, v hornin  5, hloubení ru  a strojn m3 10,03346 0,00 800-1 RTS

167,22440*,06 10,03350

9 139601102R00 ...v hornin  3 m3 5,87359 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  ru  : ,05*3,8*(6,9+1,1+3,4)+,35*1,05*2*3,8 4,95900
  24,2*(,25+,6)/2*,25 2,57130
Konec provozního sou tu
7,53025*,78 5,87360

10 139601103R00 ...v hornin  4 m3 1,65666 0,00 800-1 RTS
7,53025*,22 1,65670

11 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 26,35539 0,00 800-1 RTS
(167,22440*(,78+,16)+7,53025)*,16 26,35540

12 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 1,60535 0,00 800-1 RTS
167,22440*,06*,16 1,60540

13 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 168,90230 0,00 800-1 RTS
4,18111+167,22440*(,78+,16)+7,53025 168,90230

14 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 10,03346 0,00 800-1 RTS
167,22440*,06 10,03350

15 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 168,90230 0,00 800-1 RTS
16 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 10,03346 0,00 800-1 RTS

17 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 7,53025 0,00 800-1 RTS
7,53025 7,53030

18 171201201R00 ...na skládku m3 178,93576 0,00 800-1 RTS
168,9023+10,03346 178,93580

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
19 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 108,02726 0,00 800-1 RTS

3,8*7,65*3,45+,35*1,05*2*3,3+3,8*3,45*4,35 159,74550
cca : (171,130-170,35)*(2,4*1,2+3,96*1,98)/2 4,18110
Mezisou et 163,92660
-(,15+,05)*(3,05*2,4+6,1*1,7) -3,53800
-,3*(5,8*1,4+2,75*2,1) -4,16850
-(5,5*1,1*2,95+,4*,2*2,35)-2,45*1,8*3,8 -34,79350
-,3*(3,05+1,6+1,65+6,1+1,4+,4+1,75)*,08 -0,38280
-,52*(1,3*7,3+1,0*3,5) -6,75480
-1,45*(1,8+,65)*,8 -2,84200
Mezisou et -52,47960
-1,6*1,6*,4 -1,02400
-,3*2,65*2,65 -2,10680
-1,7*1,7*,1 -0,28900
Mezisou et -3,41980

20 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 164,72119 0,00 800-1 RTS
21 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 10,03346 0,00 800-1 RTS
22 151 záporové pažení kotvené  kompl.dod+mtz m2 119,26500 0,00 Vlastní

plocha pažení na hloubku jámy :
4,1*(6,95+6,4+,8)+4,9*(4,3*2+3,9) 119,26500

23 151a záporové pažení kotvené  odstran ní m2 6,21000 0,00 Vlastní
4,6*1,35 6,21000

24 17510 Obsyp   št rkem dod+mtz, s dodáním št rkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,07812 0,00 Vlastní
okolo skruží+dno : (1,1*1,1-3,14*,5*,5)*1,0 0,42500
zásyp skruží po skon ení erpání : 3,14*,4*,4*1,3 0,65310

25 175101101RTx Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním št rkopísku frakce 8-16 mm m3 2,48675 0,00 Vlastní
(1,8+,65)*1,45*,7 2,48680

26 58310004 Zemina vhodná do násyp  a zásyp  v .dovozu na staveništ m3 200,43054 0,00 Vlastní
108,02726*1,67*1,01*1,1 200,43050

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

27 212571111R00 Výpl  odvod ov. trativod  št rkopískem t íd ným m3 2,57125 0,00 800-2 RTS
24,2*(,25+,6)/2*,25 2,57130

199 Poplatky za skládku

0,00
212 5 Výpl  trativod
do rýh bez zhutn ní s úpravou povrchu výpln

212 79 Montáž trativod  z flexibilních trubek

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

28 212792112R00 ...jakékoliv DN m 24,20000 0,00 827-1 RTS
9,7*2+2,8*2-,4*2 24,20000

29 212971110R00 Oplášt ní trativod  z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 43,56000 0,00 800-2 RTS
24,2*(,3+,7+,4*2) 43,56000

30 271531111R00 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 20,42871 0,00 800-2 RTS
,4*(3,8*11,1+,35*1,05*2)+3,8*,78*,78/2 18,32200
,3*2,65*2,65 2,10680

31 275361821R00 ...10505 t 0,20736 0,00 801-1 RTS
1,6*1,6*,9*,09 0,20740

32 289971211R00 ízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 46,25775 0,00 800-2 RTS
(3,8*(6,9+1,1+3,4)+,35*1,05*2)*1,05 46,25780

33 275323611RTw Železobeton základ. patek   C 30/37 XC4,XF1 m3 2,30400 0,00 Vlastní
1,6*1,6*,9 2,30400

34 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 25,41000 0,00 SPCM RTS
24,2*1,05 25,41000

35 69366198R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 300 g/m2;
zpevn ná oboustrann

m2 45,73800 0,00 SPCM RTS

24,2*(,3+,7+,4*2)*1,05 45,73800
36 69366199R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 500 g/m2;

zpevn ná oboustrann
m2 48,57064 0,00 SPCM RTS

(3,8*(6,9+1,1+3,4)+,35*1,05*2)*1,05*1,05 48,57060

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

37 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
ízení

m2 154,13500 0,00 801-5 RTS

,3*(5,8*2+2*1,4)+2*(2,8*(,6+2,35*2)+3,15*(3,15*2+,6*2)) 81,25000
,15*(5,8*2+1,1*2) 2,07000

0,00
380 35 Bedn ní kompletních konstrukcí
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál :

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného

212 97-1 Z ízení oplášt ní odvod. trativod  z geotextilie
v rýze nebo v zá ezu se st nami

271 5 Polštá e zhutn né pod základy

275 36 Výztuž základových patek
275 36-1 z betoná ské oceli

289 97-1 Z ízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

se z ízením št rkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v pr rném celkovém množství do 0,15 m3/m,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
2,35*1,9+,25*(2,35*2+2*1,9+,6*2+2*,8)+2*,1*(1,9+1,95+,4) 8,14000
Mezisou et 91,46000
,3*(2,75*2+2*2,1)+2*(2,45*2+1,2*2)*4,0 61,31000
,15*(2,75*2+1,8*2) 1,36500

38 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
odbedn ní

m2 154,13500 0,00 801-5 RTS

39 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 2,38901 0,00 801-5 RTS
Za átek provozního sou tu
  ,3*5,8*1,4+,25*(2,8*(,6+2,35*2)+3,15*(3,15*2+,6*2)) 12,05230
  ,25*(2,35*1,9-,6*,8)+,2*,1*(1,9+1,95+,4) 1,08130
Konec provozního sou tu
13,13350*,11 1,44470
(,3*2,75*2,1+,3*(2,45*2+1,2*2)*4,0)*,09 0,94430

40 3381711 kotvení   drapáku - zálivka cement.mlékem  hl.670mm kus 4,00000 0,00 Vlastní
41 380321442R0x Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA2,XF3  do 30 cm m3 23,62600 0,00 Vlastní

,3*5,8*1,4+,25*(2,8*(,6+2,35*2)+3,15*(3,15*2+,6*2)) 12,05230
,25*(2,35*1,9-,6*,8)+,2*,1*(1,9+1,95+,4) 1,08130
Mezisou et 13,13350
,3*2,75*2,1+,3*(2,45*2+1,2*2)*4,0 10,49250

42 38035 íplatek za pohledový povrch beton m2 51,65000 0,00 Vlastní
,6*1,3+,25*1,1+,1*(,4+2,35+1,9) 1,52000
(,6+2,1*2)*2,8+(,6+2,9*2)*3,15 33,60000
1,2*2*3,2+1,85*2*1,7 13,97000
1,6*1,6 2,56000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
43 451541111R0x Lože pod potrubí  št rkopísek fr.8-16 m3 0,35525 0,00 Vlastní

(1,8+,65)*1,45*,1 0,35530

Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
44 612 R uzavírací vodot sný  st rkový systém - kompl.dod+mtz, v .nutné p ípravy podkladu dle použité

technologie
m2 6,55750 0,00 Vlastní

,3*(1,8*2+1,85*2)+,1*(2,45*2+1,8*2) 3,04000
,25*(3,1+3,35+,6)+,1*(5,5*2+1,9*2)+,25*1,1 3,51750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál  , v etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

0,00

0,00

(dvousložkový nát r na bázi epoxy-polyuretanové prysky ice mechanicky a chemicky odolný,pružný se schopností p eklenování trhlin)

0,00

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

45 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,28900 0,00 801-1 RTS

1,7*1,7*,1 0,28900

46 631319155R00 ...tlouš ka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 2,65350 0,00 801-1 RTS
S1 : ,15*3,05*2,4 1,09800
S2 : ,15*6,1*1,7 1,55550

47 631319175R00 ...tlouš ka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 2,65350 0,00 801-1 RTS
S1 : ,15*3,05*2,4 1,09800
S2 : ,15*6,1*1,7 1,55550

48 631351101R00 ...z ízení m2 5,88000 0,00 801-1 RTS
,6*,1 0,06000
,1*(1,4*2+1,25*2)+(1,4*1,2*2+,5*1,25*2) 5,14000
,1*1,7*4 0,68000

49 631351102R00 ...odstran ní m2 5,88000 0,00 801-1 RTS

50 631362021R00 ...ze sva ovaných sítí t 0,09733 0,00 801-1 RTS
S1 : 3,05*2,4*3,03*,001*1,05 0,02330
S2 : 6,1*1,7*3,03*,001*1,05 0,03300
Za átek provozního sou tu
  S2 : ,6*(3,0+,1+1,95) 3,03000
  (1,4*1,2*2+,5*1,25*2) 4,61000
  náb hy cca : ,6*,5*2 0,60000
Konec provozního sou tu
8,24*2,11*,001*1,05 0,01830
S1 cca : ((,9+,5)/2*1,0+(,45*2+1,0)*2*2,4)*2,11*,001*1,1 0,02280

631 57-1 z kameniva

spodní vrstvy mazaniny latí p ed vložením výztuže nebo pletiva pro tlouš ku obou vrstev mazaniny

631 35 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z beton  a z lehkých beton
631 36-2 ze sva ovaných sítí

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlažby, pop . na plochých st echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

(z kameniva) hlazená d ev ným hladítkem
631 31-3 tl. p es 80 do 120 mm

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

631 31-915 P íplatek za p ehlazení povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

631 31-917 P íplatek za stržení povrchu

631 31 Mazanina z betonu prostého

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
51 631571004R00 ...ze št rkopísku 0-32 t . I m3 0,68425 0,00 801-1 RTS

,3*(3,05+1,6+1,65+6,1+1,4+,4+1,75)*,143 0,68430

52 632411904R00 ...nát r savých podklad  penetra ní,  , m2 23,33000 0,00 801-1 RTS
,6*5,0+,2*3,0*2+,3*1,9*2+1,4*1,2*2+1,3*,5*2+,2*,6*2 10,24000
,5*,85*2+(,35*2+1,85)*2*2,4 13,09000

53 632451031R00 ...o pr rné (st ední) tlouš ce od 10 do 20 mm m2 1,43000 0,00 801-1 RTS
S1 : 1,3*1,1 1,43000

54 632921911R00 ...o tlouš ce dlaždic 40 mm m2 4,78500 0,00 801-1 RTS

,3*(3,05+1,6+1,65+6,1+1,4+,4+1,75) 4,78500
55 631312711R0s Spádový beton  C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 3,60170 0,00 Vlastní

S2 : ,6*((,2+,17)/2*3,0+(,3+,32)/2*1,95) 0,69570
,1*(1,4*1,2*2+,5*1,25*2) 0,46100
náb hy cca : ,6*,2*,3*2 0,07200
Mezisou et 1,22870
S1 cca : (1,2*,4-,4*,35/2)*,9/2*2+,15*1,85*2,4*2+,4*,35/2*4*2,4 2,37300

56 631312711R0x Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 XA2 m3 0,88450 0,00 Vlastní

S1 : ,05*3,05*2,4 0,36600
S2 : ,05*6,1*1,7 0,51850

57 631315711R0x Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XA2 m3 2,65350 0,00 Vlastní

S1 : ,15*3,05*2,4 1,09800
S2 : ,15*6,1*1,7 1,55550

58 63131916 íplatek za p ehlazení ocel.hladítkem spád.betonu m2 18,06000 0,00 Vlastní
S2 : ,6*(3,0+,1+1,95) 3,03000

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

etn  dodávky dlaždic.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

632 41-1 Pot r ze suchých sm sí
s rozprost ením a uhlazením

632 45-103 Vyrovnávací pot r z cementové malty v ploše
na stropech z prefabrikovaných dílc  jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vod , jako ochrana izolace shora,
tvo ící lože p i kladení plošných prefa panel  (nap . v kanálech), hlazený d ev ným hladítkem anebo podlévání provizorn  podklínovaných patek usazených stroj  a
technologických za ízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

632 92 Dlažba vnit ní nebo vn jší p i objektu z dlaždic betonových

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
(1,4*1,2*2+,5*1,25*2) 4,61000
náb hy cca : ,6*,5*2 0,60000
S1 cca : ((,9+,5)/2*1,0+(,45*2+1,0)*2*2,4) 9,82000

59 63131917 íplatek za stržení - spádový beton m3 3,60170 0,00 Vlastní
S2 : ,6*((,2+,17)/2*3,0+(,3+,32)/2*1,95) 0,69570
,1*(1,4*1,2*2+,5*1,25*2) 0,46100
náb hy cca : ,6*,2*,3*2 0,07200
Mezisou et 1,22870
S1 cca : (1,2*,4-,4*,35/2)*,9/2*2+,15*1,85*2,4*2+,4*,35/2*4*2,4 2,37300

Díl: 8 Trubní vedení
60 894401211R0v Osazení betonových skruží rovných 100/100/9 kus 2,00000 0,00 Vlastní
61 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS
62 59225330Ra Skruž stud ová   DN 80x30x8 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb

63 931961115R00 ...z polystyrenu, tlouš ky 30 mm m2 5,17400 0,00 801-1 RTS
,52*(5,5+2,45)+,4*2,35+,25*,4 5,17400

64 933901111R00 ...provedení zkoušky vodot snosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000
m3

m3 14,57900 0,00 801-5 RTS

,6*5,0*3,1+1,85*1,2*4,0 18,18000
odp.spád.beton  : -3,601 -3,60100

65 62799 sn ní spár š.20 mm trvale pružným tmelem (s odolností proti kalovým vodám)+t snicím
provazcem, kompl.dod+mtz

m 8,35000 0,00 Vlastní

dilatace : 5,5+,4+2,45 8,35000
66 930 1 plast.propoj.potrubí DN 400  dl. (950+150+125)mm,p esuvné spojky ,ut sn ní ,zabetonování,

kompl.dod+mtz (dle.v .D123)
ks 1,00000 0,00 Vlastní

67 930 2 plast.propoj.potrubí DN 400  dl. (2160+200+125)mm,p esuvné spojky ,ut sn ní ,zabetonování,
kompl.dod+mtz (dle.v .D123)

ks 1,00000 0,00 Vlastní

68 93198 sn ní pracovní spáry -kompl.dod+mtz m 27,50000 0,00 Vlastní
8,5+19 27,50000

69 932 ch flexi PVC chrani ka D100mm  dl.3,5m - kompl.dod+mtz ks 1,00000 0,00 Vlastní
70 P 02-01 P-02-01 prostup DN500mm tl. žb st ny 300mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle

legendy
ks 1,00000 0,00 Vlastní

etn  napušt ní a vypušt ní vody z nádrže po skon ení zkoušky.

0,00

0,00
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

etn  dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, v etn  jednostranného zajišt ní polohy vložek proti sesmeknutí (nap . p ibitím, maltovými ter i).

933 90 Zkoušky objekt  a vymývání
-
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
71 P 02-02 P-02-02 prostup DN500mm tl. žb st ny 300mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle

legendy
ks 1,00000 0,00 Vlastní

72 P 02-03 P-02-03 prostup DN500mm tl. žb st ny 250mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

73 P 02-04 P-02-04 prostup DN500mm tl. žb st ny 250mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

74 P 02-05 P-02-05 prostup DN500mm tl. žb st ny 250mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

75 P 02-06 P-02-06 prostup 200/100mm tl. žb st ny 250mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

76 P 02-07 P-02-07 prostup  DN120 mm tl. žb st ny 250mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

77 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 14,59700 0,00 SPCM RTS
78 08231320R sto né pro vodu ne išt nou m3 14,57900 0,00 SPCM RTS

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

79 952903112R00 ...p i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, žlab  nebo kanál m2 10,46000 0,00 801-5 RTS
5,5*1,1+2,45*1,8 10,46000

80 952903119R00 ...za vy išt ní prostor  jakékoliv výšky p es 3,5 m m2 4,41000 0,00 801-5 RTS
2,45*1,8 4,41000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

81 970041130R00 ...jádrové vrtání , do D 130 mm, prostý beton m 2,68000 0,00 801-3 RTS
kotvení drapáku : 4*,67 2,68000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

82 998142251R00 ...výšky do 25 mm t 492,87690 0,00 801-5 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
8,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,
61,62, :
63,65,66,67,68,79,80, :

998 14-11 vodorovn  50 m

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 04 v prostém betonu

0,00
998 14 P esun hmot pro nádrže a jímky
na novostavbách a zm nách objekt
998 14-1 pro nádrže a jímky pozemních istíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek istíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo
zem lství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou ty ovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

0,00
952 90 Vy išt ní objekt

i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál

952 90-9 p íplatek k cen

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Sou et: : 492.87690 492,87690

Díl: 711 Izolace proti vod

83 711482020RZ1 ...svislá, napojení s p esahem, tlouš ka s nopy 8 mm m2 87,56000 0,00 800-711 RTS
W1 : ,35*(5,8*2+2*1,4)+3,05*(5,5*2+1,1)+2,8*1,1+,25*(1,9+,4*2)+,4*2,35*2 47,58000
,15*(5,8*2+1,1*2) 2,07000
,35*(2,75*2+2*2,1)+(2,45*2+1,8*2)*3,9 36,54500
,15*(2,75*2+1,8*2) 1,36500

84 711491272RT1 ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 87,56000 0,00 800-711 RTS
85 71121 Hydroizol. st rkový systém síranovzdorný - kompl.dod+mtz  v . p ípravy podkladu, v . opracování

echod   mezi vodorovnou a svislou izolací (fabion,vyztužení sklotkaninou...)
m2 105,25000 0,00 Vlastní

S1 : 3,05*2,4 7,32000
S2 : 6,1*1,7 10,37000
W1 : ,35*(5,8*2+2*1,4)+3,05*(5,5*2+1,1)+2,8*1,1+,25*(1,9+,4*2)+,4*2,35*2 47,58000
,15*(5,8*2+1,1*2) 2,07000
,35*(2,75*2+2*2,1)+(2,45*2+1,8*2)*3,9 36,54500
,15*(2,75*2+1,8*2) 1,36500

86 69366198R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 300 g/m2;
zpevn ná oboustrann

m2 94,12700 0,00 SPCM RTS

87,56*1,075 94,12700

87 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,10704 0,00 800-711 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
83,84,86, :
Sou et: : 0.10704 0,10700

Díl: 767 Konstrukce záme nické
88 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

89 Z01 Z01 - nerez výstupní madlo-dvojice pevn  osazených made  (22kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

90 Z02 Z02 - zábradlí  2trubkové nerez   (115kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
91 Z03 Z03-  kaps.stupadlo (ocel s PE povlakem) -kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 9,00000 0,00 Vlastní

998 71-1 P esun hmot pro izolace proti vod
50 m vodorovn  m eno od t žišt  p dorysné plochy skládky do t žišt  p dorysné plochy objektu

0,00

.p esunu hmot

0,00
711 48 Izolace proti tlakové vod  profilovanými fóliemi

etn  dodávky fólie a dopl ,

711 49 Izolace proti tlakové vod  ostatní

dle popisu v tech.zpráv
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
92 Z04 Z04- pance ování jímky lapáku št rku  (260kg) -kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 76K Konstrukce kompozitové
93 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

94 Pl 01 Pl 01 kompozitový  otevíratelný poklop  pro sv tlost 600/800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

95 Pl 02 Pl 02 kompozitový 3dílný  otevíratelný poklop  pro sv tlost 600/1800mm, kompl.dod+mtz dle
výpisu výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
96 777 R10 uzavírací ochranný nát rový systém s protiskluz.úpravou - kompl.dod+mtz v .adhezního m stku,

.nutné p ípravy podkladu dle použité technologie
m2 7,41000 0,00 Vlastní

S3 : 2,35*1,9+,1*(1,95+1,7+,2) 4,85000
S4 : 1,6*1,6 2,56000

0,00

0,00

.p esunu hmot
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO03 JKSO : 814.19.3.1

Zákl. údaje SO03

ídník stavebních objekt :814 Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814.1 Nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod
814.19 nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod ostatní

814.19.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.19.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
03.1 stavební ást 0,00

Celkem objekt SO03 0,00

Mechanické p ed ist ní a deš ová S

Rekapitulace stavebního objektu

Mechanické p ed ist ní a deš ová S

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO03
R: 03.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min h 650,00000 0,00 800-1 RTS

2 115101301R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min den 81,00000 0,00 800-1 RTS

3 131201201R00 ...do 100 m3, v hornin  3, hloubení ru  a strojn m3 58,23071 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  erp. jímka cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
  303 : 5,3*(3,7*3,4+,45*3,3)+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
  303 : -(5,3*(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7)) -6,98240
Konec provozního sou tu
74,65475*,78 58,23070

4 131201209R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  3, m3 49,49610 0,00 800-1 RTS
74,65475*,78*,85 49,49610

5 131301201R00 ...do 100 m3, v hornin  4, hloubení ru  a strojn m3 11,94476 0,00 800-1 RTS
74,65475*,16 11,94480

6 131301209R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  4, m3 10,15305 0,00 800-1 RTS
74,65475*,16*,85 10,15310

7 131401201R00 ...do 100 m3, v hornin  5, hloubení ru  a strojn m3 4,47928 0,00 800-1 RTS
74,65475*,06 4,47930

8 132301401R00 ...v hornin  4 m3 0,97000 0,00 800-1 RTS
,5*(3,65*2,8-3,45*2,4) 0,97000

131 20 Hloubení zapažených jam a zá ez
s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p emíst ním výkopku ve výkopišti a dále bu  s p emíst ním výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prost edek,

132 30 Hloubená vykopávka pod základy
s p ehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek.

115 10-12 erpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní erpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, v etn  sacího a výtla ného potrubí, p íp. odpadní žlaby a
lešení pod erpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Mechanické p ed ist ní a deš ová S
stavební ást

Poznámka uchaze e
0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

9 139601102R00 ...v hornin  3 m3 35,18975 0,00 800-1 RTS
302 : (1,6-,3)*3,45*2,4 10,76400
303 : 5,3*(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 6,98240
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6)/2*,25 1,58310
Mezisou et 19,32950
(,6+1,3)/2*,75*(10,6+1,0+1,5+9,16) 15,86030

10 139601103R00 ...v hornin  4 m3 2,48400 0,00 800-1 RTS
302 : ,3*3,45*2,4 2,48400

11 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 78,74097 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  erp. jímka cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
  303 : 5,3*(3,7*3,4+,45*3,3)+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
  303 : -(5,3*(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7)) -6,98240
Konec provozního sou tu
74,65475*(,78+,16) 70,17550
303 : 5,3*(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 6,98240
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6)/2*,25 1,58310

12 161101103R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 4 do 6 m m3 13,24800 0,00 800-1 RTS
1,6*3,45*2,4 13,24800

13 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 4,47928 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  erp. jímka cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
  303 : 5,3*(3,7*3,4+,45*3,3)+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
  303 : -(5,3*(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7)) -6,98240
Konec provozního sou tu
74,65475*,06 4,47930

14 161101603R00 ...z horniny 1 až 4, z hloubky p es 4 do 6 m m3 0,97000 0,00 800-1 RTS
,5*(3,65*2,8-3,45*2,4) 0,97000

15 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 108,81847 0,00 800-1 RTS

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

161 10-16 Vytažení výkopku z prostoru pod základy
nebo z pracovních šachet p i podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdn ním nádoby na hromady nebo do dopravního prost edku,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Za átek provozního sou tu
  erp. jímka cca : 1,1*1,1*1,0 1,21000
  303 : 5,3*(3,7*3,4+,45*3,3)+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
  303 : -(5,3*(3,7+,45)*,05+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7)) -6,98240
Konec provozního sou tu
74,65475*(,78+,16) 70,17550
,5*(3,65*2,8-3,45*2,4) 0,97000
35,189+2,484 37,67300

16 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 4,47928 0,00 800-1 RTS

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 108,81847 0,00 800-1 RTS
18 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 4,47928 0,00 800-1 RTS

19 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 37,67300 0,00 800-1 RTS
35,189+2,484 37,67300

20 171201201R00 ...na skládku m3 113,29776 0,00 800-1 RTS
108,81847+4,47929 113,29780

21 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 63,63937 0,00 800-1 RTS

303 : 5,3*(3,7*3,4+,45*3,3)+,35*(1,05*3*2,85+(1,05*2+,8)*2,7) 80,42710
-(3,1*3,6*(,15+,05)+2,9*3,4*,3+2,6*3,1*2,5+,3*(3,4*2+2,6+4,6)*,18) -26,09600
Mezisou et 54,33110
(,6+1,3)/2*,75*(10,6+1,0+1,5+9,16) 15,86030
-,3*,18*(9,7+1,0+1,5)-,7*,55*9,0 -4,12380
-,08*,75*(9,16*2+1,0+1,5) -1,24920
-,1*,9*(10,6+1,0+1,5) -1,17900
Mezisou et 9,30830

22 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 108,81847 0,00 800-1 RTS
23 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 4,47928 0,00 800-1 RTS
24 151 záporové pažení kotvené  kompl.dod+mtz m2 35,37000 0,00 Vlastní

plocha pažení na hloubku jámy :

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
3,4*(4,1+,9+3,7)+3,3*(,5+,8)+1,0*1,5 35,37000

25 151a záporové pažení kotvené  odstran ní m2 35,37000 0,00 Vlastní
plocha pažení na hloubku jámy :
3,4*(4,1+,9+3,7)+3,3*(,5+,8)+1,0*1,5 35,37000

26 17510 Obsyp   št rkem dod+mtz, s dodáním št rkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,07812 0,00 Vlastní
okolo skruží+dno : (1,1*1,1-3,14*,5*,5)*1,0 0,42500
zásyp skruží po skon ení erpání : 3,14*,4*,4*1,3 0,65310

27 58310004 Zemina vhodná do násyp  a zásyp  v .dovozu na staveništ m3 118,07458 0,00 Vlastní
63,63937*1,67*1,01*1,1 118,07460

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

28 212571111R00 Výpl  odvod ov. trativod  št rkopískem t íd ným m3 1,58312 0,00 800-2 RTS
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6)/2*,25 1,58310

29 212792112R00 ...jakékoliv DN m 14,90000 0,00 827-1 RTS
4,6+3,3+4,3+2,7 14,90000

30 212971110R00 Oplášt ní trativod  z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 21,60500 0,00 800-2 RTS
(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6+,3*2) 21,60500

31 271531111R00 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 13,37787 0,00 800-2 RTS
S6 : ,4*(5,3*3,7+,35*(1,05*2+,8))+,25*(,45*5,3+,35*1,05*3) 9,12190
S5 : ,4*2,8*3,8 4,25600

32 289971211R00 ízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 32,82825 0,00 800-2 RTS
S6 : (5,3*3,7+,35*(1,05*2+,8))*1,05 21,65630
S5 : 2,8*3,8*1,05 11,17200

33 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 15,64500 0,00 SPCM RTS
(4,6+3,3+4,3+2,7)*1,05 15,64500

34 69366198R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 300 g/m2;
zpevn ná oboustrann

m2 22,68525 0,00 SPCM RTS

(4,6+3,3+4,3+2,7)*(,25+,6+,3*2)*1,05 22,68530
35 69366199R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 500 g/m2;

zpevn ná oboustrann
m2 34,46966 0,00 SPCM RTS

212 79 Montáž trativod  z flexibilních trubek
se z ízením št rkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v pr rném celkovém množství do 0,15 m3/m,

212 97-1 Z ízení oplášt ní odvod. trativod  z geotextilie
v rýze nebo v zá ezu se st nami

271 5 Polštá e zhutn né pod základy

289 97-1 Z ízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

0,00
212 5 Výpl  trativod
do rýh bez zhutn ní s úpravou povrchu výpln
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
S6 : (5,3*3,7+,35*(1,05*2+,8))*1,05*1,05 22,73910
S5 : 2,8*3,8*1,05*1,05 11,73060

Díl: 20 Sanace
36 200 1 sanace stávajícich žb ploch   kompl.dod+mtz, v .p ípravy povrchu (dle tech.zpravy) m2 6,46800 0,00 Vlastní

301 : (,5+1,15)*3,92 6,46800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

37 311351106R00 ...odstran ní m2 228,76560 0,00 801-1 RTS
2*((8,96+5,23*2)*4,72+8,46*4,3-(1,96+2,86)*2,78)-,2*(8,46*2+4,98*2) 223,90560
,25*(1,96+2,86+2,78*4+1,25*2+,5*2) 4,86000

38 311351106R00 ...odstran ní m2 228,76560 0,00 801-1 RTS

39 311361821R00 ...10505 t 2,56536 0,00 801-1 RTS
,25*((8,96+5,23*2)*4,72+8,46*4,3-(1,96+2,86)*2,78-1,25*,5)*,09 2,56540

40 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
ízení

m2 225,65600 0,00 801-5 RTS

st ny  301,302 : 3,9*(3,92+2,7*2)+(,5*2+3,92)*2,75+3,5*(3,9*2+3,92*2)+1,06*(1,7*2+2,8*2) 114,15800

strop : 3,92*(3,5+3,9)+,25*(8,96*2+5,48*2+,9*2+,7*2+,9*4+1,2*4+,7*2+1,8*2) 40,37800
lávka : ,9*(2,1+2,7) 4,32000
Mezisou et 158,85600
303 : (2,1*2+2,6*2)*2,35+(2,6*2+3,1*2)*2,35 48,88000
,35*(2,9*2+3,4*2)+,15*(3,4*2+2,6*2) 6,21000
Mezisou et 55,09000
strop : 2,6*3,1+,25*(2,6*2+3,1*2+,9*2+,7*2) 11,71000
Mezisou et 11,71000

41 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
odbedn ní

m2 225,65600 0,00 801-5 RTS

311 36-1 z betoná ské oceli

380 35 Bedn ní kompletních konstrukcí
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál :

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

0,00

0,00
311 35 Bedn ní nadzákladových zdí
svislé nebo šikmé (odklon né), p dorysn  p ímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výpl ových, obkladových, p dních, štítových, poprsních apod. ve volném
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v etn  p ípadných vzp r,
311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 36 Výztuž nadzákladových zdí
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

42 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 5,55377 0,00 801-5 RTS
303 : (,25*(2,1*2+3,1*2)*2,35+,3*2,9*3,4)*,09 0,81610
Mezisou et 0,81610
Za átek provozního sou tu
  strop 301,302 : ,25*(8,96*5,48-1,2*,9*2-,7*1,8-,7*,9*2) 11,10520
  dno 302 : ,35*2,4*3,45+,41*(4,52*4,5-2,4*3,45) 7,84260
  ,35*1,06*(3,45*2+1,7) 3,19060
  st ny  301,302 : ,3*(3,9*(4,52+2,7*2)+,5*2,75*2+3,5*(4,5*2+3,92*2-2,4)+1,06*2,4-1,0*,4) 28,23660

  ,19*,9*(2,1+2,7) 0,82080
Konec provozního sou tu
51,1958*,09 4,60760
strop : (2,6*3,1-,7*,9)*,25*,07 0,13000

43 311321411R0x Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1 m3 28,50395 0,00 Vlastní
,25*((8,96+5,23*2)*4,72+8,46*4,3-(1,96+2,86)*2,78-1,25*,5) 28,50400

44 380321442R0t Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA2 do 30 cm m3 29,07900 0,00 Vlastní
st ny  301,302 : ,3*(3,9*(4,52+2,7*2)+,5*2,75*2+3,5*(4,5*2+3,92*2-2,4)+1,06*2,4-1,0*,4) 28,23660
(,19+,2)/2*,9*(2,1+2,7) 0,84240

45 380321442R0u Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA2 nad 30 cm m3 11,03320 0,00 Vlastní
dno 302 : ,35*2,4*3,45+,41*(4,52*4,5-2,4*3,45) 7,84260
,35*1,06*(3,45*2+1,7) 3,19060

46 380321442R0v Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA1 do 30 cm m3 11,10520 0,00 Vlastní
strop 301,302 : ,25*(8,96*5,48-1,2*,9*2-,7*1,8-,7*,9*2) 11,10520

47 380321442R0x Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA1,XF3  do 30 cm m3 1,85750 0,00 Vlastní
strop : (2,6*3,1-,7*,9)*,25 1,85750

48 380321442R0z Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA2,XF1  do 30 cm m3 9,06800 0,00 Vlastní
303 : ,25*(2,1*2+3,1*2)*2,35+,3*2,9*3,4 9,06800

49 38035 íplatek za pohledový povrch beton m2 184,63600 0,00 Vlastní
st ny  301,302 : 3,9*(3,92+2,7*2)+(,5*2+3,92)*2,75+3,5*(3,9*2+3,92*2)+1,06*(1,7*2+2,8*2) 114,15800

strop : 3,92*(3,5+3,9)+,25*(,9*2+,7*2+,9*4+1,2*4+,7*2+1,8*2) 33,15800
lávka : ,9*(2,1+2,7) 4,32000
Mezisou et 151,63600
303 : (2,1*2+2,6*2)*2,35 22,09000
strop : 2,6*3,1+,25*(2,6*2+3,1*2) 10,91000

istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál  , v etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Mezisou et 33,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

50 411122031R00 Montáž stropních panel  dl. do 360 cm, do 5,4 t kus 1,00000 0,00 801-2 RTS

51 411351213R00 ...p es 5 do 10 kPa, - z ízení m2 42,13080 0,00 801-1 RTS
8,46*4,98 42,13080

52 411351214R00 ...p es 5 do 10 kPa, - odstran ní m2 42,13080 0,00 801-1 RTS

53 411361821R00 ...10505 t 0,75835 0,00 801-1 RTS
8,46*4,98*,2*,09 0,75840

54 411321414R0x Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 m3 8,42616 0,00 Vlastní
8,46*4,98*,2 8,42620

Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní

55 601011177RT5 ...vrchní tenkovrstvá, minerální, zatíraná, tlouš ka vrstvy 2 mm, bílá m2 42,13080 0,00 801-1 RTS

8,46*4,98 42,13080

56 601015191R00 ...podkladní nát r strop  pod tenkovrstvé omítky, hmota penetra ní disperzní; probarvená;
zvýšení p ilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá

m2 42,13080 0,00 801-1 RTS

57 602011177RT5 ...omítka vrchní tenkovrstvá, minerální, zat ená, tlouš ka vrstvy 2 mm, bílá m2 96,22390 0,00 801-1 RTS
(8,46*2+4,98*2)*4,0-(1,96+2,86)*2,78-1,25*,5+,15*(1,96+2,86+2,78*4+1,25+,5*2) 96,22390

58 602015191R00 ...podkladní nát r pod tenkovrstvé omítky m2 96,22390 0,00 801-1 RTS
614 47 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panel
614 47-1 cementovou maltou
614 47-11 adhezní m stek a nát r antikorozní

po jednotlivých vrstvách

etn  pomocného lešení.

601 01-1 Dopl kové práce pro omítky strop  z hotových sm sí

602 01 Omítky st n z hotových sm sí
po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Dopl kové práce pro omítky st n z hotových sm sí

411 35-1659 výšky do 5,9 m

411 36-1 Výztuž strop
prost  uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, h ibových v etn
hlavic h ibových sloup , plochých st ech a pro zav šení železobetonových podhled ,
411 36-11 z betoná ské oceli

0,00
601 01 Omítky strop  a podhled  z hotových sm sí

0,00
411 12-2 Montáž stropních panel

411 35-1 Bedn ní strop
bez podp rné konstrukce, s pomocným lešením
411 35-16 deskových v etn  podp rné konstrukce
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
59 614471715R00 ...pro jakoukoliv velikost opravované plochy m2 3 630,11280 0,00 801-4 RTS

S4 : (,7+,55+2,1+,5)*3,92+2,3*2*,5+,1*,4*2 17,47200
W3 : 3,9*(8,0*2+452*2)+1,0*(3,45*2+2,4*2) 3 599,70000
,48*(8,96*2+4,52*2) 12,94080

60 611 R uzavírací vodot sný  st rkový systém - kompl.dod+mtz, v .nutné p ípravy podkladu dle použité
technologie

m2 5,13000 0,00 Vlastní

303 : ,45*(2,6*2+3,1*2) 5,13000

Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší

61 622311521RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tlouš ky 80 mm, kontaktní nát r a mozaiková omítka m2 12,41000 0,00 801-1 RTS
,5*(9,12*2+5,64*2-1,9-2,8) 12,41000

62 622311521RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tlouš ky 80 mm, zakon ené st rkou s výztužnou tkaninou m2 22,14000 0,00 801-1 RTS

,75*(9,12*2+5,64*2) 22,14000

63 622311132RT3 ... , expandovaným polystyrénem, tlouš ky 100 mm, kontaktní nát r a silikonová omítka, 3,2
kg/m2

m2 111,47830 0,00 801-1 RTS

(9,16*2+5,68*2)*4,33-,43*8,26-(1,9+2,8)*2,75-1,19*,47 111,47830

64 622311150RT3 ... , kontaktní nát r a omítka silikonová, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact m2 1,78300 0,00 801-1 RTS

,1*(1,9+2,8+2,75*4+1,19+,47*2) 1,78300

65 622311022R00 ...plastové, pro izolaci tl. 100 mm m 24,98000 0,00 801-1 RTS
(9,16*2+5,68*2)-(1,9+2,8) 24,98000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

(z kameniva) hlazená d ev ným hladítkem
631 31-3 tl. p es 80 do 120 mm

622 31-7 Povrchová úprava ost ní zateplovacího systému
okenní a rohové lišty, výztužná st rka

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou st rku, kontaktní nát r a povrchovou úpravu omítkou.

622 33 Profily zakládací

0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého

nanesení lepicího tmelu na izola ní desky, nalepení desek, zajišt ní talí ovými hmoždinkami (6 ks/m2), p ebroušení desek, natažení st rky, vtla ení výztužné tkaniny (1,15
m2/m2), p ehlazení st rky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochran  hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Položka neobsahuje kontaktní nát r a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-3 Zateplení fasády
nanesení lepicího tmelu na izola ní desky, nalepení desek, zajišt ní talí ovými hmoždinkami (6 ks/m2), p ebroušení desek, natažení st rky, vtla ení výztužné tkaniny (1,15
m2/m2), p ehlazení st rky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochran  hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

(dvousložkový nát r na bázi epoxy-polyuretanové prysky ice mechanicky a chemicky odolný,pružný se schopností p eklenování trhlin)

0,00
622 31-2 Zateplení soklu
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
66 631313711R00 ...z betonu C 25/30 m3 4,37920 0,00 801-1 RTS

(42,13-(1,2*,9*2+,7*1,8+,9*,7))*(,09+,14)/2 4,37920

67 631319155R00 ...tlouš ka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 3,27000 0,00 801-1 RTS
S6 : 3,1*3,6*,15 1,67400
S5 : 2,8*3,8*,15 1,59600

68 631319173R00 ...tlouš ka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 4,37920 0,00 801-1 RTS
(42,13-(1,2*,9*2+,7*1,8+,9*,7))*(,09+,14)/2 4,37920

69 631319175R00 ...tlouš ka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 3,27000 0,00 801-1 RTS
S6 : 3,1*3,6*,15 1,67400
S5 : 2,8*3,8*,15 1,59600

70 631351101R00 ...z ízení m2 2,92000 0,00 801-1 RTS
S6 : ,2*,4*3 0,24000
S6 : (3,1*2+2*3,6)*(,05+,15) 2,68000

71 631351102R00 ...odstran ní m2 2,92000 0,00 801-1 RTS

72 631362021R00 ...ze sva ovaných sítí t 0,27359 0,00 801-1 RTS
(42,13-(1,2*,9*2+,7*1,8+,9*,7))*3,03*,001*1,05 0,12120
S6 : (2,1*2,6-,4*,4)*2,11*,001*1,05 0,01170
S6 : 3,1*3,6*3,03*,001*1,05 0,03550
S5 : 2,8*3,8*3,03*,001*1,05 0,03390
Mezisou et 0,20230
Za átek provozního sou tu
  S6 : (2,1*2,6-,4*,4)+,2*,4*3 5,54000
  S4 : 1,28*2,7+2,7*2,7 10,74600
  S5 : ,1*(2,8*2+1,7)+,41*1,7 1,42700
  1,7*1,7+3,9*(1,05+1,4)+1,7*1,2 14,48500
Konec provozního sou tu
32,198*2,11*,001*1,05 0,07130

spodní vrstvy mazaniny latí p ed vložením výztuže nebo pletiva pro tlouš ku obou vrstev mazaniny

631 35 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z beton  a z lehkých beton
631 36-2 ze sva ovaných sítí

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlažby, pop . na plochých st echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

631 31-915 P íplatek za p ehlazení povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

631 31-917 P íplatek za stržení povrchu
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

73 631571004R00 ...ze št rkopísku 0-32 t . I m3 1,27156 0,00 801-1 RTS
,3*(3,4*2+2,6+5,98+9,16+5,1)*,143 1,27160

74 632411904R00 ...nát r savých podklad  penetra ní,  , m2 5,30000 0,00 801-1 RTS
S6 : (2,1*2,6-,4*,4) 5,30000

75 632921911R00 ...o tlouš ce dlaždic 40 mm m2 8,89200 0,00 801-1 RTS

,3*(3,4*2+2,6+5,98+9,16+5,1) 8,89200
76 631312711R0s Spádový beton  C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 1,19250 0,00 Vlastní

S6 : (2,1*2,6-,4*,4)*(,2+,25)/2 1,19250
77 631312711R0t Spádový beton  C 25/30 -XC4,XA1 m3 11,17489 0,00 Vlastní

S4 : ((168,05+167,6)/2-166,99)*1,2*2,3 2,30460
((168,05+167,6)/2-167,49)*1,2*,4 0,16080
(167,6-167,49)*,4*2,72+((167,6+167,5)/2-166,99)*2,3*2,72 3,62300
Mezisou et 6,08840
S5 : (,1+,6)/2*((1,32+,9)*3,9+1,1*1,7) 3,68480
(,41+,56)/2*1,7*1,7 1,40170
Mezisou et 5,08650

78 631312711R0x Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 XA2 m3 0,97200 0,00 Vlastní

S6 : 3,1*3,6*,05 0,55800
S5 : 3,45*2,4*,05 0,41400

79 631315711R0x Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XA2 m3 3,27000 0,00 Vlastní

S6 : 3,1*3,6*,15 1,67400
S5 : 2,8*3,8*,15 1,59600

80 63131916 íplatek za p ehlazení ocel.hladítkem spád.betonu m2 32,19800 0,00 Vlastní
S6 : (2,1*2,6-,4*,4)+,2*,4*3 5,54000
S4 : 1,28*2,7+2,7*2,7 10,74600
S5 : ,1*(2,8*2+1,7)+,41*1,7 1,42700

etn  dodávky dlaždic.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

631 57-1 z kameniva

632 41-1 Pot r ze suchých sm sí
s rozprost ením a uhlazením

632 92 Dlažba vnit ní nebo vn jší p i objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
1,7*1,7+3,9*(1,05+1,4)+1,7*1,2 14,48500
Mezisou et 32,19800

81 63131917 íplatek za stržení - spádový beton m3 12,36739 0,00 Vlastní
S6 : (2,1*2,6-,4*,4)*(,2+,25)/2 1,19250
Mezisou et 1,19250
S4 : ((168,05+167,6)/2-166,99)*1,2*2,3 2,30460
((168,05+167,6)/2-167,49)*1,2*,4 0,16080
(167,6-167,49)*,4*2,72+((167,6+167,5)/2-166,99)*2,3*2,72 3,62300
Mezisou et 6,08840
S5 : (,1+,6)/2*((1,32+,9)*3,9+1,1*1,7) 3,68480
(,41+,56)/2*1,7*1,7 1,40170
Mezisou et 5,08650

Díl: 8 Trubní vedení
82 894401211R0v Osazení betonových skruží rovných 100/100/9 kus 2,00000 0,00 Vlastní
83 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS
84 59225330Ra Skruž stud ová   DN 80x30x8 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb

85 933901111R00 ...provedení zkoušky vodot snosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000
m3

m3 106,85944 0,00 801-5 RTS

303 : 2,1*2,6*2,35+,7*,9*,25-(2,1*2,6-,4*,4)*(,2+,25)/2+,4*,4*,05 11,80400
301 : 3,92*3,2*2,71+(,7*,9+1,2*,9*2)*,35+2,6*(1,09+1,19)/2+3,92-1,2*,45/2 41,58470
Mezisou et 53,38870
302 : 3,92*3,9*2,9+(,7*,9+,7*1,8)*,35-,2*,9*(2,1+2,7) 44,13270
,5/2*((,9+1,32)*3,92+1,1*1,8)+(,6+,75)/2*1,7*3,92+1,1*1,7*1,16 9,33800
Mezisou et 53,47070

86 93198 sn ní pracovní spáry -kompl.dod+mtz m 22,80000 0,00 Vlastní
11,4+11,4 22,80000

87 P 03-01 P-03-01 prostup DN400mm tl. žb st ny 800mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

88 P 03-02 P-03-02 prostup DN240mm tl. žb st ny 250mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

89 P 03-03 P-03-03 prostup DN240mm tl. žb st ny 350mm,  svislý , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastní

90 P 03-04 P-03-04 prostup DN310mm tl. žb st ny 250mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

0,00
933 90 Zkoušky objekt  a vymývání
-

etn  napušt ní a vypušt ní vody z nádrže po skon ení zkoušky.

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
91 P 03-05 P-03-05 prostup DN300mm tl. žb st ny 250mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle

legendy
ks 1,00000 0,00 Vlastní

92 P 03-06 P-03-06 prostup DN 160mm tl. žb st ny 420mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

93 P 03-07 P-03-07 prostup DN 160mm tl. žb st ny 420mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

94 P 03-08 P-03-08 prostup DN 120mm tl. žb st ny 420mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

95 P 03-09 P-03-09 prostup DN 190mm tl. žb st ny 420mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 1,00000 0,00 Vlastní

96 P 03-10 P-03-10 prostup DN 160mm tl. žb st ny 120mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy  mimo chráni ky

ks 1,00000 0,00 Vlastní

97 P 03-10ch P-03-10 - flexi PVC chrani ka D63mm dl.4,5m, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastní
98 P 03-11 P-03-11 prostup DN 240mm tl. žb st ny 120mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle

legendy  mimo chráni ky
ks 1,00000 0,00 Vlastní

99 P 03-11ch P-03-11 - flexi PVC chrani ka D110mm dl.3,8m, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastní
100 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 106,85944 0,00 SPCM RTS
101 08231320R sto né pro vodu ne išt nou m3 106,85944 0,00 SPCM RTS

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

102 941941031R00 ...ší ky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 102,05040 0,00 800-3 RTS

(9,16*2+7,68*2)*(4,83-1,8) 102,05040

103 941941191R00 ...ší ky ší ky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 204,10080 0,00 800-3 RTS
102,0504*2 204,10080

104 941941831R00 ...ší ky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 102,05040 0,00 800-3 RTS

105 941955003R00 ...pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,9 do 2,5 m m2 42,13080 0,00 800-3 RTS
8,46*4,98 42,13080

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

106 952901111R00 ...sv tlá výška podlaží do 4 m m2 52,02880 0,00 801-1 RTS
9,16*5,68 52,02880

952 90-11 budov bytové nebo ob anské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obklad , schod  v místnostech, chodbách a schodištích, vy išt ní a umytí oken, dve í s
rámy, zárubn mi, umytí a vy išt ní jiných zasklených a natíraných ploch a za izovacích p edm  p ed p edáním do užívání

952 90 Vy išt ní objekt

etn  kotvení lešení.

941 94-19 p íplatek za každý další i zapo atý m síc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého adového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

0,00
952 90 Vy išt ní budov a ostatních objekt

0,00
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního adového s podlahami
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

107 952903112R00 ...p i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, žlab  nebo kanál m2 57,16080 0,00 801-5 RTS
3,1*2,6+8,96*5,48 57,16080

108 952903119R00 ...za vy išt ní prostor  jakékoliv výšky p es 3,5 m m2 49,10080 0,00 801-5 RTS
8,96*5,48 49,10080

Díl: 96 Bourání konstrukcí

109 961044111R00 ...z betonu prostého m3 41,03965 0,00 801-3 RTS
1,65*(,2+,75)/2*4,52 3,54260
1,85*4,52*4,55-,5*,55*2,0 37,49710

110 962052211R00 ...nadzákladového m3 9,31119 0,00 801-3 RTS
,3*(,5*(9,0+4,52*2)+,54*9,0) 4,16400
,45*(4,52*(171,7-168,69)-1,1*1,97) 5,14720

111 968061126R00 ...dve í, plochy p es 2 m2 kus 1,00000 0,00 801-3 RTS

112 968072456R00 ...dve ních zárubní, plochy p es 2 m2 m2 2,16700 0,00 801-3 RTS
1,1*1,97 2,16700

113 767996803R00 ...o hmotnosti p es 100 do 250 kg kg 2 118,23000 0,00 800-767 RTS
ocel.podlaha : 843,21 843,21000
zábradlí : 116,94 116,94000

íst ešek : 65,4+287,6+198+101,6+1,36+2,96+1,16 658,08000
schodišt +zábradlí cca : 500 500,00000

114 76539 Demontáž krytin st ech z  vlnovek  laminát m2 29,32500 0,00 Vlastní
5,75*5,1 29,32500

115 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 106,76536 0,00 821-1 RTS

968 07-21 rám , v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

767 99-8 Demontáž ostatních dopl  staveb
767 99-81 atypických konstrukcí

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
Svislá doprava s pop ípadným nutným naložením do dopravního za ízení, s vyprázdn ním dopravního za ízení na hromadu nebo do dopravního prost edku

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v základech,

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu železobetonovém, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 06-1 Vyv šení nebo zav šení d ev ných k ídel
oken, dve í a vrat, s uložením a op tovným zav šením po provedení stavebních zm n,

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rám  a rolet

i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál

952 90-9 p íplatek k cen

0,00
961 04 Bourání základ  z betonu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

35/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
109,110,112,113,114, :
Sou et: : 106.76536 106,76540

116 979012119R00 íplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 106,76536 0,00 821-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
109,110,112,113,114, :
Sou et: : 106.76536 106,76540

117 979990001R00 ...stavební suti t 106,76536 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
109,110,112,113,114, :
Sou et: : 106.76536 106,76540

118 979081111R00 ...do 1 km t 106,76536 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
109,110,112,113,114, :
Sou et: : 106.76536 106,76540

119 979081121R00 ...p íplatek za každý další 1 km t 1 067,65363 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
109,110,112,113,114, :
Sou et: : 1067.65363 1 067,65360

120 979082111R00 ...do 10 m t 106,76536 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
109,110,112,113,114, :
Sou et: : 106.76536 106,76540

121 979082121R00 ...p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 106,76536 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
109,110,112,113,114, :
Sou et: : 106.76536 106,76540

Díl: 98 Demolice

122 981011416R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MC m3 52,65000 0,00 800-6 RTS

3,9*5,4*2,5 52,65000
979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

0,00
981 01-1 Demolice budov provád né postupným rozebíráním

Budovy výšky do 35 m.

979 08-4 Poplatek za skládku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
123 979990001R00 ...stavební suti t 35,80200 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
122, :
Sou et: : 35.80200 35,80200

124 979083117R00 Vodorovné p emíst ní suti na skládku do 6000 m t 35,80200 0,00 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
122, :
Sou et: : 35.80200 35,80200

125 979083191R00 íplatek za dalších zapo atých 1000 m nad 6000 m t 179,01000 0,00 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
122, :
Sou et: : 179.01000 179,01000

126 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 35,80200 0,00 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
122, :
Sou et: : 35.80200 35,80200

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

127 998012021R00 ...výšky do 6 m t 578,02459 0,00 801-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
7,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,
63,64, :
65,66,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,102,103,105,106,107,108,110,112,113,122, :

Sou et: : 578.02459 578,02460

Díl: 711 Izolace proti vod

128 711482020RZ1 ...svislá, napojení s p esahem, tlouš ka s nopy 8 mm m2 34,71000 0,00 800-711 RTS
W4 : ,35*(2,9*2+3,4*2)+,15*(3,4*2+2,6*2)+2,5*(3,1*2+2,6*2) 34,71000

998 01-20 P esun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.
esun hmot pro budovy ob anské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou

betonovou ty ovou nebo plošnou

0,00
711 48 Izolace proti tlakové vod  profilovanými fóliemi

etn  dodávky fólie a dopl ,

711 49 Izolace proti tlakové vod  ostatní

979 08-31 Vodorovné p emíst ní suti
etn  naložení na dopravní prost edek a složení

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
129 711491272RT1 ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 34,71000 0,00 800-711 RTS

W4 : ,35*(2,9*2+3,4*2)+,15*(3,4*2+2,6*2)+2,5*(3,1*2+2,6*2) 34,71000
130 71121 Hydroizol. st rkový systém síranovzdorný - kompl.dod+mtz  v . p ípravy podkladu, v . opracování

echod   mezi vodorovnou a svislou izolací (fabion,vyztužení sklotkaninou...)
m2 57,66000 0,00 Vlastní

S6 : 3,1*3,6 11,16000
W4 : ,35*(2,9*2+3,4*2)+,15*(3,4*2+2,6*2)+2,5*(3,1*2+2,6*2) 34,71000
S5 : 3,45*2,4+,3*(3,45*2+2,4*2) 11,79000

131 69366198R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 300 g/m2;
zpevn ná oboustrann

m2 37,31325 0,00 SPCM RTS

W4 : 34,71*1,075 37,31330

132 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,04243 0,00 800-711 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
128,129,131, :
Sou et: : 0.04243 0,04240

Díl: 712 Živi né krytiny

133 712311101RZ1 ...1 x, penetra ním nebo asfaltovým lakem, v etn  dodávky materiálu m2 56,48960 0,00 800-711 RTS
8,96*5,46+,4*(8,46+5,23*2) 56,48960

134 712341559RT1 ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 56,48960 0,00 800-711 RTS
135 712341659RT1 ...bodov , 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 56,48960 0,00 800-711 RTS

136 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 56,48960 0,00 800-711 RTS
8,96*5,46+,4*(8,46+5,23*2) 56,48960

137 712997001RT1 ...do asfaltu m 18,92000 0,00 800-711 RTS
8,46+5,23*2 18,92000

138 712372111RTx Krytina st ech do 10°-fólie PVC tl.1,5mm  UV stabilní,mech.kotvená do betonu (tl.izolace 100-
210mm), kompl.dod+mtz v .všech detail  a oplechování poplast.plechy

m2 58,59450 0,00 Vlastní

9,16*5,68+(,43+,32)/2*5,23*2+,32*8,26 58,59450

712 34 Povlakové krytiny st ech do 10° pásy p itavením

712 39 Povlakové krytiny st ech do 10° ostatní
712 39-1 textilie

712 99 P ilepení polystyrenových klín

Položení fólie, ukotvení k podkladu talí ovými hmoždinkami, sva ení všech spoj , p ekrytí kotev pásem fólie.

dle popisu v tech.zpráv

998 71-1 P esun hmot pro izolace proti vod
50 m vodorovn  m eno od t žišt  p dorysné plochy skládky do t žišt  p dorysné plochy objektu

0,00
712 31 Povlakové krytiny st ech do 10° za studena
712 31-1 nát rem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
139 28375980R deska spádová, klín pro hrany, EPS; p nový polystyren; š = 50,0 mm; tl. 50,0 mm; l = 1 000 mm m 19,86600 0,00 SPCM RTS

18,92*1,05 19,86600
140 62836110R pás izola ní z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2 64,96304 0,00 SPCM RTS

(8,96*5,46+,4*(8,46+5,23*2))*1,15 64,96300
141 62843003R pás izola ní z oxidovaného asfaltu voln  uložený; nosná vložka perforovaná skelná rohož; horní

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie
m2 64,96304 0,00 SPCM RTS

(8,96*5,46+,4*(8,46+5,23*2))*1,15 64,96300
142 69366198R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 300 g/m2;

zpevn ná oboustrann
m2 61,52423 0,00 SPCM RTS

(9,16*5,68+(,43+,32)/2*5,23*2+,32*8,26)*1,05 61,52420

143 998712101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,75754 0,00 800-711 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
133,134,135,137,138,139,140,141,142, :
Sou et: : 0.75754 0,75750

Díl: 713 Izolace tepelné

144 713141125R00 ...desky, na lepidlo m2 56,66880 0,00 800-713 RTS

,4*(8,46+5,23*2)+,35*(8,96+5,13*2) 14,29500
8,26*5,13 42,37380

145 28375704R deska izola ní stabilizovaná; p nový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š =
1 000,0 mm; l = 500 mm

m3 1,45809 0,00 SPCM RTS

(,4*(8,46+5,23*2)+,35*(8,96+5,13*2))*,1*1,02 1,45810
146 28375971R deska spádová, klín EPS 100S; p nový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; sou initel

tepelné vodivosti 0,038 W/mK
m3 6,69930 0,00 SPCM RTS

8,26*5,13*(,1+,21)/2*1,02 6,69930

147 998713101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,18185 0,00 800-713 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
144,145,146, :
Sou et: : 0.18185 0,18190

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
148 76234163 montáž OSB desek    na horní plochu atiky a okraj  u okapu  v .šroub m2 12,54600 0,00 Vlastní

0,00

50 m vodorovn

0,00
713 14 Montáž tepelné izolace st ech na plný podklad

etn  o išt ní podkladu od nesoudržných vrstev.

998 71-3 P esun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovn

998 71-2 P esun hmot pro povlakové krytiny

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
,45*(9,16+5,23*2+8,26) 12,54600

149 60726016.AR deska d evošt pková t ívrstvá pro prost edí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0
mm

m2 13,80060 0,00 SPCM RTS

12,546*1,1 13,80060

150 998762103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 0,19183 0,00 800-762 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
149, :
Sou et: : 0.19183 0,19180

Díl: 764 Konstrukce klempí ské

151 764252602RT1 ...podokapní p lkulatý žlab, RŠ 250 mm,  , plech prePATINA walzblank m 8,70000 0,00 800-764 RTS

Kl02 : 8,7 8,70000
152 764252633RT1 ... elo žlabu p lkulatého, RŠ 280 mm,  , plech prePATINA walzblank kus 2,00000 0,00 800-764 RTS

Kl02 : 2 2,00000
153 764259613RT1 ...p lkulatý záv sný kotlík , 280/100 mm,  , plech prePATINA walzblank kus 2,00000 0,00 800-764 RTS

154 764511650RT1 ...oplechování paramet  celoplošným lepením, RŠ 330 mm, plech prePATINA walzblank m 1,19000 0,00 800-764 RTS
KL03 : 1,19 1,19000

155 764551603RT1 ...kruhový svod, D 80 mm, plech prePATINA walzblank m 8,40000 0,00 800-764 RTS

KL1 : 4,2*2 8,40000

156 998764101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,03385 0,00 800-764 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
151,152,153,154,155, :
Sou et: : 0.03385 0,03390

Díl: 767 Konstrukce záme nické
157 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

50 m vodorovn

0,00

.p esunu hmot

etn  spojovacích prost edk .

764 04-21 Oplechování parapet  z titanzinkového plechu
etn  dodávky plechových tabulí a svitk , v etn  spojovacích prost edk  a t snící hmoty.

764 04-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu

etn  objímek a spojovacího materiálu.

998 76-4 P esun hmot pro konstrukce klempí ské

998 76 P esun hmot pro konstrukce tesa ské
50 m vodorovn

0,00
764 04-15 Žlaby z titanzinkového plechu

etn  dilatace a spojovacích prost edk .
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
158 Z01 Z01- vrata ocel.pozink.zateplená 2k ídlová 1960/2780mm   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

159 Z02 Z02- vrata ocel.pozink.zateplená 2k ídlová 2860/2780mm   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

160 Z03 Z03 - nerez odnímatelný d lený poklop pro otvor 700/1200mm   - kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 2,00000 0,00 Vlastní

161 Z04 Z04 - nerez odnímatelný 3dílný poklop pro otvor 700/1800mm   - kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

162 Z05 Z05 - nerez  madlo (14kg)    - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 3,00000 0,00 Vlastní
163 Z06 Z06-žeb ík  nerez pro výškový rozdíl 2,35m (31kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
164 Z07 Z07 - zábradlí  2trubkové nerez 5,7m   (80kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
165 Z08 Z08-žeb ík s výst.madly  nerez pro výškový rozdíl 2,05m (35kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu

výrobk
ks 1,00000 0,00 Vlastní

166 Z09 Z09-žeb ík  nerez pro výškový rozdíl 2,35m (31kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
167 Z10 Z10-mont.nosník pro kladkostroj dl.5,38m  žár.zinkováno(141kg) - kompl.dod+mtz dle výpisu

výrobk
ks 1,00000 0,00 Vlastní

168 Z11 Z11-mont.nosník pro kladkostroj dl.5,38m  žár.zinkováno (141kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

169 Z12 Z12- erpací studna   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
170 Z13 Z13-žeb ík  nerez pro výškový rozdíl 4,21m (50kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
171 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

172 P 01 P 01 okno plastové 1250/500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 76K Konstrukce kompozitové
173 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

174 P 02 P 02 kompozitový  otevíratelný poklop  pro sv tlost 700/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 2,00000 0,00 Vlastní

175 P 03 P 03 kompozitový  otevíratelný poklop  pro sv tlost 700/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
176 777 R10 uzavírací ochranný nát rový systém s protiskluz.úpravou - kompl.dod+mtz v .adhezního m stku,

.nutné p ípravy podkladu dle použité technologie
m2 7,43000 0,00 Vlastní

S7 : 3,1*2,6-,7*,9 7,43000
177 777 R10a uzavír. ochranný nát rový systém s protiskluz.úpravou (pro styk s  odpadní vodou),

kompl.dod+mtz v .adh.m stku, v .nutné p ípravy podkladu dle použité technologie
m2 4,32000 0,00 Vlastní

S3 : ,9*(2,1+2,7) 4,32000

.p esunu hmot

0,00

0,00

.p esunu hmot

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
178 777 R12 vysoce zát žová pr myslová podlahová st rka tl.10mm kompl.dod+mtz v .penetrace, odolná v i

manipulaci s kontejnery
m2 38,08000 0,00 Vlastní

42,13-(1,2*,9*2+,7*1,8+,9*,7) 38,08000

Díl: 781 Obklady keramické

179 781101210RT2 ...penetrace podkladu pod obklady m2 63,02020 0,00 800-771 RTS

(8,46*2+4,98*2-1,96-2,68+,15*4)*2,78-1,25*,5+,15*,5*2 63,02020

180 781415013RT2 ... , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele m2 63,02020 0,00 800-771 RTS
(8,46*2+4,98*2-1,96-2,68+,15*4)*2,78-1,25*,5+,15*,5*2 63,02020

181 59781345R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 66,17121 0,00 SPCM RTS
63,0202*1,05 66,17120

182 998781101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,84416 0,00 800-771 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
179,180,181, :
Sou et: : 0.84416 0,84420

Díl: 784 Malby

183 784411302R00 ...v místnostech p es 3,8m do 5m , jednonásobné s obroušenímk a p esádrováním m2 75,83490 0,00 800-784 RTS

184 784191301R00 ...protiplís ová, jednonásobná m2 75,83490 0,00 800-784 RTS
8,46*4,98 42,13080
(8,46*2+4,98*2)*1,22+,15*(1,96+2,86+1,25) 33,70410

185 784422372R00 ...v místnostech p es 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné m2 75,83490 0,00 800-784 RTS

Díl: 790 Dopl kové výrobky
186 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

187 D 01 D 01 ru ní hasicí p ístroj s hasicí schopností 21A, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
188 D 02 D 02 nerezová pásová vpus   dl.8460mmm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
189 D 03 D 03 potrubí svodné KG DN 100 - dl.1,2m v .kolen, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk soubor 2,00000 0,00 Vlastní

784 42 Malby vápenné se za išt ním

0,00

.p esunu hmot

781 41-5 montáž obklad  vnit ních  z obklada ek pórovinových do tmele

998 78 P esun hmot pro obklady keramické

0,00
784 41 P íprava povrchu
784 41-1 Pa okování vápeným mlékem se za išt ním

784 41-2 Penetrace (napoušt ní) podkladu

0,00
781 10 P íprava podkladu pod obklady

etn  dodávky materiálu.

781 41 Montáž obklad  vnit ních z obkláda ek pórovinových
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO04 JKSO : 814.13.3.3

Zákl. údaje SO04

ídník stavebních objekt :814 Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814.1 Nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod
814.13 nádrže usazovací, dosazovací, usklad ovací

814.13.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.13.3.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
04.1 stavební ást 0,00

Celkem objekt SO04 0,00

Rekonstrukce deš ové zdrže

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce deš ové zdrže

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO04
R: 04.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 ...v hornin  3 m3 11,20320 0,00 800-1 RTS
,6*,3*(22,14*2+8,98*2) 11,20320

2 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 3,03244 0,00 800-1 RTS
11,203-8,17056 3,03240

3 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 3,03244 0,00 800-1 RTS

4 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 3,03244 0,00 800-1 RTS

5 171201201R00 ...na skládku m3 3,03244 0,00 800-1 RTS

6 174101102R00 ...v uzav ených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ru ním zhutn ním m3 8,17056 0,00 800-1 RTS
,6*,3*(22,14*2+8,98*2) 11,20320
-,3*(21,54+6,96+6,75+16,7+2,02+2,19)*,18 -3,03260

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 3,03244 0,00 800-1 RTS

Díl: 20 Sanace
8 200 sanace stávajícich žb ploch +lokální  injektáž net sností mezi prefa dílci  kompl.dod+mtz,

.p ípravy povrchu (dle tech.zpravy)
m2 243,00750 0,00 Vlastní

6,0*2,0+1,5*2*(2,0+2,05)/2+6,0*2,05+,35*(8*1,6+1,05*4)+6,0*1,5+,35*1,05*4 46,79500
(6,0*2+3,0*2)*(171,66-168,41)+15,0*2*(171,66-168,91) 141,00000
Za átek provozního sou tu
  6,0*(,5+1,01) 9,06000

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

199 Poplatky za skládku

0,00

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Rekonstrukce deš ové zdrže
stavební ást

Poznámka uchaze e
0,00

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  (,35+,2)/2*5,2+,05*,8+(,35+,05)*3,0 2,67000
  2*((,05+,26)/2*15,0+,12) 4,89000
Konec provozního sou tu
otryskání : -16,62 -16,62000
(1,53*2+1,54*2)*(171,41-168,26)+,35*(2,9*4+1,89+1,88)+1,88*1,89 28,27370
Mezisou et 199,44870
horní plocha : ,48*(20,94*2-2,49-1,68*2+6,0*2) 23,05440
zvenku : ,37*(20,94*2-2,49+6,69*2)+,15*(2,02*2+2,49) 20,50440

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
ízení

m2 17,45920 0,00 801-5 RTS

1,54*1,53+,25*(2,49*2+2,5*2+,7*2+,9*2) 5,65120
,6*(6,96*2+1,68*2+1,2*2) 11,80800

10 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
odbedn ní

m2 17,45920 0,00 801-5 RTS

11 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 0,31357 0,00 801-5 RTS
strop : (2,49*2,5-,7*,9)*,25*,07 0,09790
,48*,6*(1,68*2+6,0)*,08 0,21570

12 380321442R0x Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA2,XF3  do 30 cm m3 1,39875 0,00 Vlastní
strop : (2,49*2,5-,7*,9)*,25 1,39880

13 380321443R0x Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA2,XF3  nad 30cm m3 2,69568 0,00 Vlastní
,48*,6*(1,68*2+6,0) 2,69570

14 38035 íplatek za pohledový povrch beton m2 24,39080 0,00 Vlastní
2,49*2,5-,9*,7+,25*(2,49*2+2,5*2) 8,09000
,6*(6,96*2+1,68*2+1,2*2)+,48*(1,68*2+6,0) 16,30080

15 380932227R0x Vlepení výztuže D 14 do želbetonu, v .vrtu m 6,40000 0,00 Vlastní
,2*32 6,40000

Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál  , v etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

0,00
614 47 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panel
614 47-1 cementovou maltou

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného

0,00
380 35 Bedn ní kompletních konstrukcí
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál :

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

16 614471715R00 ...pro jakoukoliv velikost opravované plochy m2 129,11280 0,00 801-4 RTS
6,0*(3,0+,5+15,0+1,01) 117,06000
(,35+,2)/2*5,2+,05*,8+(,35+,05)*3,0 2,67000
2*((,05+,26)/2*15,0+,12) 4,89000
Mezisou et 124,62000
,48*(1,68*2+6,0) 4,49280

17 611 R uzavírací vodot sný  st rkový systém - kompl.dod+mtz, v .nutné p ípravy podkladu dle použité
technologie

m2 14,30300 0,00 Vlastní

,25*(2,49*2+2,5*2) 2,49500
,6*(6,96*2+1,68*2+1,2*2) 11,80800

18 61447 otryskání,o išt ní  želbet povrchu - p ed aplikací adhezního m stku m2 129,11280 0,00 Vlastní
6,0*(3,0+,5+15,0+1,01) 117,06000
(,35+,2)/2*5,2+,05*,8+(,35+,05)*3,0 2,67000
2*((,05+,26)/2*15,0+,12) 4,89000
Mezisou et 124,62000
,48*(1,68*2+6,0) 4,49280

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

19 631351101R00 ...z ízení m2 3,45000 0,00 801-1 RTS
spád.beton : ,15*3,0+,5*6,0 3,45000

20 631351102R00 ...odstran ní m2 3,45000 0,00 801-1 RTS

21 631362021R00 ...ze sva ovaných sítí t 0,36274 0,00 801-1 RTS
(3,0*(6,0+,15)+6,0*(,5+14,25+3,14*,75/2))*3,03*,001*1,05 0,36270

22 631571004R00 ...ze št rkopísku 0-32 t . I m3 2,40926 0,00 801-1 RTS
,3*(21,54+6,96+6,75+16,7+2,02+2,19)*,143 2,40930

23 632921911R00 ...o tlouš ce dlaždic 40 mm m2 16,84800 0,00 801-1 RTS

pod mazaniny a dlažby, pop . na plochých st echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnit ní nebo vn jší p i objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

etn  dodávky dlaždic.

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

614 47-11 adhezní m stek a nát r antikorozní

(dvousložkový nát r na bázi epoxy-polyuretanové prysky ice mechanicky a chemicky odolný,pružný se schopností p eklenování trhlin)

0,00
631 35 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z beton  a z lehkých beton
631 36-2 ze sva ovaných sítí
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
,3*(21,54+6,96+6,75+16,7+2,02+2,19) 16,84800

24 631312711R0s Spádový beton  C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 19,15650 0,00 Vlastní

2,95*(,8*,05+5,2*(,2+,35)/2)+,05*,5*6,0 4,48650
Za átek provozního sou tu
  fabion : (1,5*1,5-3,14*,75*,75)/4 0,12090
Konec provozního sou tu
6,0*((,05+,26)/2*15,0+,12) 14,67000

25 63131916 íplatek za p ehlazení ocel.hladítkem spád.betonu m2 114,01500 0,00 Vlastní
3,0*(6,0+,15)+6,0*(,5+14,25+3,14*,75/2) 114,01500

26 63131917 íplatek za stržení - spádový beton m3 19,15650 0,00 Vlastní
2,95*(,8*,05+5,2*(,2+,35)/2)+,05*,5*6,0 4,48650
6,0*((,05+,26)/2*15,0+,12) 14,67000

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb

27 933901111R00 ...provedení zkoušky vodot snosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000
m3

m3 315,86553 0,00 801-5 RTS

1,54*1,53*(171,41-168,26) 7,42200
6,0*1,8*2,0+6,0*(3,0*(171,66-168,41)+15,0*(171,66-168,91)) 327,60000
-(2,95*(,8*,05+5,2*(,2+,35)/2)+,05*,5*6,0) -4,48650
-6,0*((,05+,26)/2*15,0+,12) -14,67000

28 93198 sn ní pracovní spáry -kompl.dod+mtz m 10,00000 0,00 Vlastní
29 P 04-01 P-04-01 prostup DN400mm tl. žb st ny 120mm,  vodorovný , zabetonování, - kompl.dod+mtz dle

legendy
ks 1,00000 0,00 Vlastní

30 P 04-02 P-04-02 prostup DN190mm tl. žb st ny 120mm,  vodorovný , zabetonování, - kompl.dod+mtz dle
legendy

ks 2,00000 0,00 Vlastní

31 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 315,86553 0,00 SPCM RTS
32 08231320R sto né pro vodu ne išt nou m3 315,86553 0,00 SPCM RTS

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

33 952903112R00 ...p i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, žlab  nebo kanál m2 150,77220 0,00 801-5 RTS
20,94*6,96+2,02*2,49 150,77220

Díl: 96 Bourání konstrukcí

952 90 Vy išt ní objekt
i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál

0,00
961 04 Bourání základ  z betonu

0,00

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

0,00
933 90 Zkoušky objekt  a vymývání
-

etn  napušt ní a vypušt ní vody z nádrže po skon ení zkoušky.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

34 961044111R00 ...z betonu prostého m3 0,78300 0,00 801-3 RTS
patky zábradlí : ,3*,3*,3*29 0,78300

35 962052211R00 ...nadzákladového m3 0,96720 0,00 801-3 RTS
,25*,48*(2,49*2+1,54*2) 0,96720

36 965042241R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tlouš ky p es 100 mm, plochy p es 4 m2 m3 22,36700 0,00 801-3 RTS
,05*,8*,8+(,05+,55)/2*(6,0*3,0-,8*,8) 5,24000
6,0*((,05+,25)/2*13,7+(,25+,98)/2*1,3) 17,12700

37 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu m 56,70000 0,00 801-3 RTS
22,1*2+8,25*2-4 56,70000

38 976084111R00 ...z jakéhokoliv zdiva m 6,14000 0,00 801-3 RTS
poklop rám : 1,53*2+1,54*2 6,14000

39 767996803R00 ...o hmotnosti p es 100 do 250 kg kg 699,87000 0,00 800-767 RTS
poklop,žeb ík,zábradlí : 210,22+34,83+454,82 699,87000

40 76790 za íznutí  stávajícího ocel potrubí D400mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

41 998142251R00 ...výšky do 25 mm t 70,49028 0,00 801-5 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
9,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,24,25,28,33,35,39, :
Sou et: : 70.49028 70,49030

Díl: 767 Konstrukce záme nické

767 99-8 Demontáž ostatních dopl  staveb
767 99-81 atypických konstrukcí

0,00
998 14 P esun hmot pro nádrže a jímky
na novostavbách a zm nách objekt
998 14-1 pro nádrže a jímky pozemních istíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek istíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo
zem lství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou ty ovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
998 14-11 vodorovn  50 m

0,00

976 08-4 ochranných úhelník  s vysekáním kotev

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v základech,

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu železobetonovém, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 04 Bourání podklad  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

976 07 Vybourání kovových dopl kových konstrukcí
976 07-1 madel a zábradlí

976 08 Vybourání madel, objímek, rám , m íží apod.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
42 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

43 Z01 Z01-žeb ík  nerez pro výškový rozdíl 2,68m (52,kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
44 Z02 Z02-žeb ík  nerez pro výškový rozdíl 2,1m (43kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
45 Z03 Z03-žeb ík  nerez pro výškový rozdíl 3,4m (40kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
46 Z04 Z04 - nerez výstupní madlo-dvojice pevn  osazených made  (22kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu

výrobk
ks 1,00000 0,00 Vlastní

47 Z05 Z05 - zábradlí  2trubkové nerez 53,9m,2branky   (710kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

48 Z06 Z06 -  nerez plech pro zaslepení stáv.potrubí   (16kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

49 Z07 Z07 -  nerez plech  p ekrytí otvor     (99,2kg)   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 76K Konstrukce kompozitové
50 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

51 Pl 01 Pl 01 kompozitový deš ujistý otevíratelný poklop  pro sv tlost 700/900mm, kompl.dod+mtz dle
výpisu výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
52 771561125R0x Montáž podlah hl. z tav. edi e  20x20 tl.2,5 cm do epox.tmelu v .spárování, (odolnost proti

kalovým vodám)
m2 4,50000 0,00 Vlastní

1,5*3,0 4,50000
53 63232118R dlažba edi ová tvercová; š = 200 mm; l = 200 mm; h = 22,0 mm; pro interiér; rub jemn

rýhovaný
kus 118,12500 0,00 SPCM RTS

1,5*3,0*25*1,05 118,12500

54 998771101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,59414 0,00 800-771 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
52,53, :
Sou et: : 0.59414 0,59410

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
55 777 R10 uzavírací ochranný nát r ový systém s protiskluz.úpravou - kompl.dod+mtz v .adhezního m stku,

.nutné p ípravy podkladu dle použité technologie
5,59500 0,00 Vlastní

2,49*2,5-,7*,9 5,59500

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

998 77-1 P esun hmot pro podlahy z dlaždic
50 m vodorovn

0,00

0,00
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
Svislá doprava s pop ípadným nutným naložením do dopravního za ízení, s vyprázdn ním dopravního za ízení na hromadu nebo do dopravního prost edku

0,00

.p esunu hmot

0,00

.p esunu hmot
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
56 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 55,95385 0,00 821-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
34,35,36,37,38,39, :
Sou et: : 55.95385 55,95390

57 979990001R00 ...stavební suti t 55,95385 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
34,35,36,37,38,39, :
Sou et: : 55.95385 55,95390

58 979081111R00 ...do 1 km t 55,95385 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
34,35,36,37,38,39, :
Sou et: : 55.95385 55,95390

59 979081121R00 ...p íplatek za každý další 1 km t 559,53850 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
34,35,36,37,38,39, :
Sou et: : 559.53850 559,53850

60 979082111R00 ...do 10 m t 55,95385 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
34,35,36,37,38,39, :
Sou et: : 55.95385 55,95390

61 979082121R00 ...p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 111,90770 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
34,35,36,37,38,39, :
Sou et: : 111.90770 111,90770

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO05 JKSO : 812.31.1.3

Zákl. údaje SO05

ídník stavebních objekt :812 Budovy pro výrobu a služby
812.3 Budovy vodního hospodá ství, istíren a úpraven vod
812.31 budovy istíren vod

812.31.1 svislá nosná konstrukce zd ná z cihel,tvárnic, blok

812.31.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
05.1 stavební ást 0,00
05.1 ZTI 0,00

Celkem objekt SO05 0,00

Rekonstrukce provozního objektu OV

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce provozního objektu OV

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO05
R: 05.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 ...v hornin  3 m3 2,13000 0,00 800-1 RTS
,6*(3,7+2,5+,9)*,5 2,13000

2 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 2,13000 0,00 800-1 RTS

3 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2,13000 0,00 800-1 RTS

4 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kole kem, na vzdálenost do 10 m m3 2,13000 0,00 800-1 RTS

5 171201201R00 ...na skládku m3 2,13000 0,00 800-1 RTS

6 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2,13000 0,00 800-1 RTS

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

7 271571111R00 Polštá  základu ze št rkopísku t íd ného m3 0,63900 0,00 800-2 RTS
,6*(3,7+2,5+,9)*,15 0,63900

Díl: 20 Sanace
8 200 1 sanace stávajícich žb ploch   kompl.dod+mtz, v .p ípravy povrchu (dle tech.zpravy) m2 19,52000 0,00 Vlastní

kanál : (1,04*2+,7)*5,4+,7*(1,04+5,4) 19,52000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 311238215R00 ...tlouš ky 400 mm, výpo tová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01
MPa, sou initel prostupu tepla U=0,32-0,38 W/m2.K,

m2 5,66260 0,00 801-1 RTS

501 : 1,0*,42*3+,86*1,18*2+1,13*2,1 5,66260

0,00

0,00
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky

bez naložení, avšak s vyprázdn ním nádoby na hromadu nebo do dopravního prost edku,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

199 Poplatky za skládku

0,00
271 5 Polštá e zhutn né pod základy

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

162 20 Vodorovné p emíst ní výkopku nošením

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Rekonstrukce provozního objektu OV
stavební ást

Poznámka uchaze e
0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

10 317234410R00 ...cementovou m3 0,05400 0,00 801-4 RTS
(,42-,075*2)*(,9+,6+,5)*,1 0,05400

11 346244381RT2 ...výšky do 200 mm m2 0,50000 0,00 801-1 RTS
,1*(1,4*2+1,1*2) 0,50000

12 346244811R00 ...délky 290 mm, na tlouš ku 65 mm m2 2,94000 0,00 801-1 RTS
(1,85+3,3+,9+,65*2)*,4 2,94000

13 388381131R00 ...vnit ního pr ezu do 450 x 450 mm m 7,26000 0,00 801-1 RTS
3,62+2,25+1,39 7,26000

14 317944311R00 ...do výšky 120 mm t 0,06257 0,00 801-1 RTS
IPE100 : (1,4*3+1,1*3)*8,1*,001 0,06080
L40/40/4 : ,75*2,42*,001 0,00180

15 413232211R00 ...výšky do 150 mm kus 14,00000 0,00 801-4 RTS
(3+3+1)*2 14,00000

Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní

16 601011141RT3 ...vrstva štuková, vápenná,  , tlouš ka vrstvy 4 mm, m2 72,94000 0,00 801-1 RTS

24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 72,94000

po jednotlivých vrstvách

etn  pomocného lešení.

602 01 Omítky st n z hotových sm sí
po jednotlivých vrstvách

389 23 Kou ový kanál zd ný z pálených cihel
(kou ovod) se základovou betonovou deskou a na dn  s vrstvou z pálených cihel naplocho, se st nami z tvrdých, ost e pálených cihel na cementovou maltu MC 5, se zat ením
spár, s rozprost ením drcené škváry nad rubem a s krycí železobetonovou deskou s cementovým pot rem, se zhotovením ramenát , osazením vodítek a sloup ,

413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými
413 23-2 válcovaných nosník

0,00
601 01 Omítky strop  a podhled  z hotových sm sí

jakýmikoliv cihlami,

346 24-48 P izdívky izola ní z cihel pálených plných
P10 až P20 na maltu MC 10 v etn  vytvo ení požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zat enou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,

388 38 Kanály betonové a železobetonové
pro rozvody inženýrských sítí (suché) v etn  bedn ní a odbedn ní (u kanál  z betonu železového i v etn  výztuže), s betonovou základovou deskou a se zat ením dna, s
vyspravením vnit ních st n cementovou maltou nebo s omítnutím vnit ních st n zat enou omítkou. Bez úpravy vn jších st n, bez zemních prací, izolace a bez zakrytí,

388 38-3 železobetonové v etn  výztuže, volné

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

346 24-438 Plentování ocelových nosník  jednostranné
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
17 602011141RT3 ...vrstva štuková, vápenná,  , tlouš ka vrstvy 4 mm, m2 266,57080 0,00 801-1 RTS

260,9082+5,6626 266,57080

18 611421321R00 ...v množství opravované plochy p es 10 do 30 %, hladkých m2 72,94000 0,00 801-4 RTS

24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 72,94000

19 612421321R00 ...v množství opravované plochy p es 10 do 30 %, hladkých m2 260,90820 0,00 801-4 RTS

3,5*(3,87*4+2,17*2+6,22*2+2,565*4+2,49*2+2,92*2) 186,69000
3,51*(3,98*2+6,22*2) 71,60400
-(,8+,6*2)*1,97+,15*(,86+2,04*2)+,1*(,66+2,04*2)*2 -2,25100
-(,94*2,45+1,8*2,5*2+,9*1,97*2+1,0*,42*3) -16,10900
-(1,18*1,48+,86*(1,17+1,18*2)+,57*,55+1,17*1,18) -6,47630
,42*(1,8*2+2,5*4) 5,71200
(3,5-1,5)*(2,17*2+,925*2)-,6*,47-,57*,55 11,78450
(3,5-2,1)*(1,385*2+2,17*2) 9,95400

20 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 7,48400 0,00 801-4 RTS
,35*(1,18+1,48*2+,86+1,17*2+,57+,55*2+1,17+1,18*2) 4,38900
,35*(,94+2,45*2) 2,04400
,2*(1,055+2,1*2) 1,05100

21 612451121R00 ...hladké m2 25,61850 0,00 801-1 RTS
pod obklady : 25,6185 25,61850

22 612473181R00 ...hladké m2 5,66260 0,00 801-1 RTS
501 : 1,0*,42*3+,86*1,18*2+1,13*2,1 5,66260

Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší

K ochran  hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

612 47-31 Omítky vnit ní zdiva ze suchých sm sí
omítka vápenocementová, strojn  nebo ru  nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

0,00
622 31-2 Zateplení soklu
nanesení lepicího tmelu na izola ní desky, nalepení desek, zajišt ní talí ovými hmoždinkami (6 ks/m2), p ebroušení desek, natažení st rky, vtla ení výztužné tkaniny (1,15
m2/m2), p ehlazení st rky. Další vrstvy podle popisu položky.

etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

612 42-1 Oprava vnit ních vápenných omítek st n

etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

612 42-5 Omítka vápenná vnit ního ost ní
okenního nebo dve ního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 45-11 Omítky vnit ního zdiva cementové

611 42-1 Oprava vnit ních vápenných omítek strop
611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
23 622311521RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tlouš ky 80 mm, kontaktní nát r a mozaiková omítka m2 19,27065 0,00 801-1 RTS

(13,835-1,055)*,51+(13,735-,94-1,8*2)*,55+7,26*,54+7,26*,52 19,27070

24 622311131RT3 ... , expandovaným polystyrénem, tlouš ky 80 mm, kontaktní nát r a silikonová omítka, 3,2 kg/m2 m2 19,52000 0,00 801-1 RTS

ímsa : (,9+,5)*13,3+,5*,9*2 19,52000
25 622311133RT3 ... , expandovaným polystyrénem, tlouš ky 120 mm, kontaktní nát r a silikonová omítka, 3,2

kg/m2
m2 139,69405 0,00 801-1 RTS

(13,875*2+7,3*2)*(4,4-,45)-13,005*,95 154,92780
-(1,7*2+,94)*2,0-(1,18*1,48+,86*1,17+1,055*1,7+,57*,55*2+1,17*1,18) -15,23370

26 622311154RT3 ...expandovaným polystyrénem, tlouš ky 40 mm, kontaktní nát r a silikonová omítka m2 4,15575 0,00 801-1 RTS
,2*(1,18+1,48*2+,86+1,17*2+,57*2+,55*4+1,17+1,18*2) 2,84200
,25*(1,055+2,1*2) 1,31380

27 622311150RT3 ... , kontaktní nát r a omítka silikonová, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact m2 2,00880 0,00 801-1 RTS

,12*(,94+1,8*2+2,0*2+2,05*4) 2,00880
28 622311150RU1 ... , kontaktní nát r a mozaiková omítka, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 m2 0,26400 0,00 801-1 RTS

,08*,55*6 0,26400

29 622311023R00 ...plastové, pro izolaci tl. 120 mm m 36,95500 0,00 801-1 RTS
(13,875*2+7,3*2) 42,35000
-(1,7*2+,94+1,055) -5,39500

30 622422111R00 ...v množství opravované plochy do 10 % , hladkých m2 143,62570 0,00 801-4 RTS

(13,635*2+7,06*2)*3,65-13,05*,35+(13,2+,4*2)*,98 160,22600

a vápenocementových, bez otlu ení vadných míst,
622 42-1 stupe lenitosti 1 a 2

etn  barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapni kou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

622 31-7 Povrchová úprava ost ní zateplovacího systému
okenní a rohové lišty, výztužná st rka

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou st rku, kontaktní nát r a povrchovou úpravu omítkou.

622 33 Profily zakládací

622 42 Oprava vn jších omítek vápenných

622 31-3 Zateplení fasády
nanesení lepicího tmelu na izola ní desky, nalepení desek, zajišt ní talí ovými hmoždinkami (6 ks/m2), p ebroušení desek, natažení st rky, vtla ení výztužné tkaniny (1,15
m2/m2), p ehlazení st rky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochran  hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

622 31-5 Zateplení ost ní
nanesení lepicího tmelu na izola ní desky, nalepení desek, p ebroušení desek z polystyrénu, natažení st rky, vtla ení výztužné tkaniny, p ehlazení st rky. Další vrstvy podle
popisu položky.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
-((1,8*2+,94)*1,8+1,18*1,48+,86*(1,17+1,18*2)+,57*2*,55+1,17*1,18+1,13*1,45) -16,60030

31 622421131R00 ...hladké, složitost 1÷ 2 m2 30,43180 0,00 801-1 RTS
1,0*,42*3+,86*1,18*2+1,13*2,1 5,66260
(13,635*2+7,06*2-,92-1,8*2-,9-1,13)*,75-1,08*,42*3 24,76920

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

32 631312711R00 ...z betonu C 25/30 m3 0,19040 0,00 801-1 RTS

nové zhlaví : ,2*(5,4*2+1,1)*,08 0,19040

33 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,42600 0,00 801-1 RTS

,6*(3,7+2,5+,9)*,1 0,42600
34 631313621R00 ...z betonu C 20/25 m3 0,17676 0,00 801-1 RTS

501 : 1,45*,5*,1 0,07250
503 : ,1*,145*(3,3+1,9+1,39+,6) 0,10430

35 631319153R00 ...tlouš ka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,10425 0,00 801-1 RTS
503 : ,1*,145*(3,3+1,9+1,39+,6) 0,10430

36 631319163R00 ...tlouš ka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,07250 0,00 801-1 RTS
501 : 1,45*,5*,1 0,07250

37 631319173R00 ...tlouš ka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,07250 0,00 801-1 RTS
501 : 1,45*,5*,1 0,07250

38 631351101R00 ...z ízení m2 0,39000 0,00 801-1 RTS
501 : (1,45*2+2*,5)*,1 0,39000

631 35 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z beton  a z lehkých beton
631 36-2 ze sva ovaných sítí

631 31-915 P íplatek za p ehlazení povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

631 31-916 P íplatek za p ehlazení povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro kone nou úpravu mazaniny

631 31-917 P íplatek za stržení povrchu
spodní vrstvy mazaniny latí p ed vložením výztuže nebo pletiva pro tlouš ku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená d ev ným hladítkem
631 31-2 tl. p es 50 do 80 mm

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

631 31-3 tl. p es 80 do 120 mm

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

622 42-11 Omítky vn jší st n vápenné nebo vápenocementové

0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
39 631362021R00 ...ze sva ovaných sítí t 0,00242 0,00 801-1 RTS

501 : 1,45*,5*3,03*,001*1,1 0,00240

40 632415110RT2 ...pot r cementový samonivela ní vyrovnávací, tlouš ky 10 mm, ru ní zpracování, pot r
cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivela ní; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za
ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm

m2 24,47000 0,00 801-1 RTS

S2 : 9,63+9,92 19,55000
S3 : 2,0+2,92 4,92000

41 632451231R00 ...o tlouš ce od 30 do 40 mm m2 1,29421 0,00 801-1 RTS
po základu : (,71*,74+,5*1,2)*1,15 1,29420

42 632477126R00 ...polymercementová malta+penetrace, tlouštky do 25 mm m2 2,49000 0,00 801-4 RTS
zákl.pas u kanálku : ,3*(3,7+2,2+2,4) 2,49000

Díl: 64 Výpln  otvor

43 641960000R00 ...PU p nou m 11,60000 0,00 801-1 RTS
P VZT1,2 : (,9*2+,8*2+,6*4)*2 11,60000

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
44 930 ch flexi PVC chrani ka D110mm, - kompl.dod+mtz m 19,50000 0,00 Vlastní

P05-03 : 6*2,5 15,00000
P05-02 : 1*2,5 2,50000
do niky : 2,0 2,00000

45 931 ch flexi PVC chrani ka D50mm  dl.2,5m, - kompl.dod+mtz m 2,50000 0,00 Vlastní
P05-01 : 2,5 2,50000

46 P 05-01 P-05-01 prostup DN70mm tl. beton+zdivo  st ny 1200mm,   vrtaný, - kompl.dod+mtz dle legendy
mimo chráni ku

ks 1,00000 0,00 Vlastní

47 P 05-02 P-05-02 prostup DN200mm tl. beton st ny 650mm,   vrtaný, - kompl.dod+mtz dle legendy mimo
chráni ky

ks 1,00000 0,00 Vlastní

48 P 05-03 P-05-03 prostup 270/370mm tl. beton  st ny 850mm, - kompl.dod+mtz dle legendy mimo
chráni ky

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

641 96 T sn ní spár otvorových prvk

0,00

0,00
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního adového s podlahami

632 45-11 Pot r pískocementový na mazaninách
nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)
632 45-112 hlazený ocelovým hladítkem

632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrch
rozmíchání sm si s vodou, nanesení st rky

0,00

632 41-1 Pot r ze suchých sm sí
s rozprost ením a uhlazením

.penetrace podkladu
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
49 941941031R00 ...ší ky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 131,08500 0,00 800-3 RTS

(15,875*2+8,4*2)*(4,5-1,8) 131,08500

50 941941191R00 ...ší ky ší ky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 262,17000 0,00 800-3 RTS
131,085*2 262,17000

51 941941831R00 ...ší ky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 131,08500 0,00 800-3 RTS

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

52 953981104R00 ...do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu kus 6,00000 0,00 801-4 RTS
501 : 6 6,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

53 961044111R00 ...z betonu prostého m3 0,14630 0,00 801-3 RTS
501 : (,71*,74+,5*1,2)*,13 0,14630

54 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 0,47500 0,00 801-3 RTS
sokl : 1,25*,5*,76 0,47500

55 962081131R00 ...ze sklen ných tvárnic, tlouš ky do 100 mm m2 0,42300 0,00 801-3 RTS
,94*,45 0,42300

56 963051113R00 ...tlouš ky p es 80 mm m3 0,09000 0,00 801-3 RTS
1,5*,6*,1 0,09000

57 965041431R00 ...škvárobetonových, tlouš ky p es 100 mm, plochy do 4 m2 m3 13,41300 0,00 801-3 RTS
6,8*13,15*(,25+0,05)/2 13,41300

58 965042121R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tlouš ky do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,20000 0,00 801-3 RTS
(5,7*2+1,1)*,2*,08 0,20000

59 965042131R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tlouš ky do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,11808 0,00 801-3 RTS

963 05-11 deskových

965 04 Bourání podklad  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

962 08 Bourání zdiva p ek
nebo vybourání otvor  jakýchkoliv rozm , v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

963 05-1 Bourání železobetonových strop
etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

941 94-18 Demontáž lešení lehkého adového s podlahami

0,00
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

0,00
961 04 Bourání základ  z betonu
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v základech,

etn  kotvení lešení.

941 94-19 p íplatek za každý další i zapo atý m síc použití lešení
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
(2,0+2,92)*,024 0,11810

60 965042141R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tlouš ky do 100 mm, plochy p es 4 m2 m3 2,84440 0,00 801-3 RTS
S1 : 1,0*13,2*(,04+,12)/2 1,05600
6,8*13,15*,02 1,78840

61 965042231R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tlouš ky p es 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,25670 0,00 801-3 RTS
,6*(3,7+2,5+,9)*(,025+,12+,15) 1,25670

62 965049111RT1 ...sva ovanou sítí, tlouš ky do 100 mm m3 1,05600 0,00 801-3 RTS
S1 : 1,0*13,2*(,04+,12)/2 1,05600

63 965081713R00 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy p es 1 m2 m2 4,92000 0,00 801-3 RTS
2,0+2,92 4,92000

64 967031132R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou m2 1,80600 0,00 801-3 RTS
,42*(,9+,8*2+,6*3) 1,80600

65 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 9,00000 0,00 801-3 RTS
2*2+5 9,00000

66 968062354R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 3,66280 0,00 801-3 RTS
,57*,55*2+,86*(1,17+1,18*2) 3,66280

67 968062355R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 3,12700 0,00 801-3 RTS
1,18*1,48+1,17*1,18 3,12700

68 968071125R00 ...dve í, plochy do 2 m2 kus 4,00000 0,00 801-3 RTS
69 968071136R00 ...vrat, plochy do 4 m2 kus 4,00000 0,00 801-3 RTS

70 968072244R00 ...okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 1,36080 0,00 801-3 RTS
íže : 1,08*,42*3 1,36080

71 968072455R00 ...dve ních zárubní, plochy do 2 m2 m2 7,09200 0,00 801-3 RTS

s p ípadným uložením a op tovným zav šením po provedení stavebních zm n,

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rám  a rolet
968 07-21 rám , v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

bez odstupu, po hrubém vybourání otvor  v jakémkoliv zdivu cihelném, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 06-1 Vyv šení nebo zav šení d ev ných k ídel
oken, dve í a vrat, s uložením a op tovným zav šením po provedení stavebních zm n,

968 06-2 Vybourání d ev ných rám
etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-1 Vyv šení nebo zav šení kovových k ídel

965 04-9 p íplatek za bourání mazanin vyztužených

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

967 03-11 P isekání rovných ost ní ve zdivu cihelném
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
,9*1,97*4 7,09200

72 968072558R00 ...vrat, plochy do 5 m2 m2 10,08000 0,00 801-3 RTS
1,8*2,8*2 10,08000

73 968095001R00 ...d ev ných, ší ky do 25 cm, m 6,07000 0,00 801-3 RTS
1,18+,86*3+,57*2+1,17 6,07000

74 970241100R00 ... ezání prostého betonu, hloubka ezu 100 mm m 6,50000 0,00 801-3 RTS
5,4+1,1 6,50000

75 970241150R00 ... ezání prostého betonu, hloubka ezu 150 mm m 7,62000 0,00 801-3 RTS
3,72+2,35+1,55 7,62000

76 970241200R00 ... ezání prostého betonu, hloubka ezu 200 mm m 6,50000 0,00 801-3 RTS
5,4+1,1 6,50000

77 970241300R00 ... ezání prostého betonu, hloubka ezu 300 mm m 5,67000 0,00 801-3 RTS
,9+3,07+1,7 5,67000

78 971033561R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tlouš ky do 600 mm m3 0,45360 0,00 801-3 RTS

P-VZT1,2 : (,9*,8+,6*,6)*,42 0,45360

79 973031151R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy v tší než 0,25 m2 m3 0,04095 0,00 801-3 RTS

,45*,65*,14 0,04100

80 974031154R00 ...do hloubky 100 mm, ší ky do 150 mm m 0,80000 0,00 801-3 RTS

od P -05 - 2  k nice : ,8 0,80000

81 974031664R00 ...do hloubky 150 mm, p i výšce nosníku do 150 mm m 7,50000 0,00 801-3 RTS
(1,4+1,1)*3 7,50000

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-11 v ploše

etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-15 pro vtahování nosník  do zdí, p ed vybouráním otvor

974 04-9 Vysekání rýh v betonových zdech
974 04-91 v ploše

základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenk  a kapes
973 03-11 výklenk

etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 09 Vybourání vnit ních parapet

970 24 ezání prostého betonu

971 03 Vybourání otvor  ve zdivu cihelném
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
82 974049154R00 ...do hloubky 100 mm, ší ky do 150 mm m 0,40000 0,00 801-3 RTS

od P -05 - 2  k nice : ,4 0,40000

83 976084111R00 ...z jakéhokoliv zdiva m 11,50000 0,00 801-3 RTS
5,4*2+,7 11,50000

84 978011141R00 ...strop , v rozsahu do 30 % m2 72,94000 0,00 801-3 RTS
24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 72,94000

85 978013141R00 ...st n, v rozsahu do 30 % m2 260,80740 0,00 801-3 RTS
3,5*(3,87*4+2,17*2+6,22*2+2,565*4+2,49*2+2,92*2) 186,69000
3,51*(3,98*2+6,22*2) 71,60400
-(,8+,6*2)*1,97+,15*(,86+2,04*2)+,1*(,66+2,04*2)*2 -2,25100
-(,94*2,45+1,8*2,5*2+1,08*,42*3+,9*1,97*2) -16,20980
-(1,18*1,48+,86*(1,17+1,18*2)+,57*,55+1,17*1,18) -6,47630
,42*(1,8*2+2,5*4) 5,71200
(3,5-1,5)*(2,17*2+,925*2)-,6*,47-,57*,55 11,78450
(3,5-2,1)*(1,385*2+2,17*2) 9,95400

86 978013191R00 ...st n, v rozsahu do 100 % m2 10,41250 0,00 801-3 RTS
505 : 2,1*(1,385*2+,785*2+2,17*2)-,6*1,97-,57*,55+,3*(,57+,55*2) 17,23350
-(1,5*(1,07*2+1,385*2-,6*2)+2,0*(1,1*2+1,385*2-,6)) -14,30500
Mezisou et 2,92850
,35*(1,18+1,48*2+,86+1,17*2+,57+,55*2+1,17+1,18*2) 4,38900
,35*(,94+2,45*2) 2,04400
,2*(1,055+2,1*2) 1,05100
Mezisou et 7,48400

87 978057331R00 ...z um lého kamene nebo litého teraca, podstupnic m 22,57000 0,00 801-3 RTS
ker.soklík : 3,87*4+2,565*2+2,49*2-,92-,8*2-,6*2+,15*2+,1*4 22,57000

88 978059531R00 ...z obkláda ek vnit ních z jakýchkoliv materiál , plochy p es 2 m2 m2 22,69000 0,00 801-3 RTS
1,5*(2,17*2+,925*2-,6) 8,38500
1,5*(1,07*2+1,385*2-,6*2)+2,0*(1,1*2+1,385*2-,6) 14,30500

etn  otlu ení podkladní omítky až na zdivo,
978 05-1 ze schodiš ových konstrukcí

978 05-2 st n

etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

976 08 Vybourání madel, objímek, rám , m íží apod.
976 08-4 ochranných úhelník  s vysekáním kotev

978 01 Otlu ení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnit ních

978 05 Odsekání a odebrání obklad
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
89 978059631R00 ...z obklada ek vn jších z jakýchkoliv materiál , plochy p es 2 m2 m2 25,84170 0,00 801-3 RTS

(13,635*2+7,06*2-,92-1,8*2-,9*2+,3*4)*,75-1,08*,42*3 25,84170

90 711140101R00 ...vodorovné, 1 vrstva m2 4,26000 0,00 800-711 RTS
,6*(3,7+2,5+,9) 4,26000

91 712300833R00 ...t ívrstvé, m2 108,44250 0,00 800-711 RTS
7,8*13,15+13,15*,15+7,8*2*(,35+,15)/2 108,44250

92 712300834R00 ...každé další vrstvy, m2 216,88500 0,00 800-711 RTS
(7,8*13,15+13,15*,15+7,8*2*(,35+,15)/2)*2 216,88500

93 725840850R00 ...diferenciálních G 3/4x1 kus 1,00000 0,00 800-711 RTS

94 713100824R00 ...jednostran , tlouš ky p es 50 mm m2 89,42000 0,00 800-713 RTS
6,8*13,15 89,42000

95 764317800R00 ...železobetonových desek,  , m2 2,72000 0,00 800-764 RTS
1,7*,8*2 2,72000

96 764345831R00 ...pr ru p es 75 do 150 mm, sklonu do 30° kus 1,00000 0,00 800-764 RTS

97 764352810R00 ...podokapních p lkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 13,20000 0,00 800-764 RTS

98 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 6,42000 0,00 800-764 RTS
1,23+,91*3+,62*2+1,22 6,42000

99 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 27,75500 0,00 800-764 RTS
13,635+7,06*2 27,75500

100 764454802R00 ...trub kruhových , o pr ru 120 mm m 9,00000 0,00 800-764 RTS
2*4,5 9,00000

101 776511810R00 ...lepených, bez podložky, z ploch p es 20 m2 m2 19,55000 0,00 800-775 RTS
9,63+9,92 19,55000

764 21-15 Demontáž žlab

764 21-21 Demontáž oplechování parapet

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo sou ástí

776 51-8 Odstran ní povlakových podlah z nášlapné plochy

712 59 Povlaková krytina st ech oblých ostatní

713 10 Odstran ní tepelné izolace z desek
713 10-2 z kombidesek

764 21-11 Demontáž krytiny hladké st ešní

764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvk
764 21-143 demontáž ventila ních nástavc  výšky 500 až 1 000 mm se st íškou a lemováním

711 14 Odstran ní izolace proti vod  - pásy p itavením

712 30 Odstran ní povlakové krytiny a mechu na st echách plochých do 10°
712 30-1 povlakové krytiny
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
102 725290010 Demontáž klozetu v etn  splachovací nádrže kus 1,00000 0,00 Vlastní
103 725290020 Demontáž umyvadla v etn  baterie a konzol kus 1,00000 0,00 Vlastní
104 767811 demontáž v tracích m ížek  na fasád kus 11,00000 0,00 Vlastní
105 9521 vysátí pr m.vysava em kompl.dod+mtz v .likvidace m2 102,62000 0,00 Vlastní

st echa : 6,8*13,15+1,0*13,2 102,62000
106 960 1 demontáž žeb íku s výstup.madly - celkem dl.5,5m ks 1,00000 0,00 Vlastní
107 97608531 Vybourání kanal.rám  a poklop  plochy do 0,6 m2 m2 4,32000 0,00 Vlastní

,8*5,4 4,32000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

108 999281105R00 ...výšky do 6 m t 30,00490 0,00 801-4 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,4
1,42,43, :
49,50,54,55,56,66,67,70,71,72,78,79,80,82, :
Sou et: : 30.00490 30,00490

Díl: 711 Izolace proti vod

109 711111001RZ1 ...penetra ním, 1 x nát r, v etn  dodávky penetra ního laku ALP m2 4,26000 0,00 800-711 RTS
S4 : ,6*(3,7+2,5+,9) 4,26000

110 711112001RZ1 ...penetra ním, 1x nát r, v etn  dodávky penetra ního laku ALP m2 4,97000 0,00 800-711 RTS
kanálek : (,3*2+,1)*(3,7+2,3+1,1) 4,97000

111 711141559RT1 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izola ních pás , m2 4,26000 0,00 800-711 RTS
112 711142559RT1 ...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izola ních pás , m2 4,97000 0,00 800-711 RTS

113 711212002RT2 ...proti tlakové vod m2 9,36450 0,00 800-711 RTS

505 : 2,1*(1,385*2+1,1*2-,6)-,57*,55+,3*(,57+,55*2) 9,36450
dvouvrstvá

711 49 Izolace proti tlakové vod  ostatní

711 11-11 nát rem

711 11-2 na ploše svslé, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nát rem

711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením

711 21 Izolace proti netlakové vod  - nát ry a st rky
711 21-3 st rka hydroizola ní

999 28 P esun hmot pro opravy a údržbu objekt
obor  801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objekt  v etn  vn jších pláš

0,00
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti nat radly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné

0,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

114 711499095R00 ...za plochu do 10 m2 nat radly za studena nebo za horka m2 9,23000 0,00 800-711 RTS
S4 : ,6*(3,7+2,5+,9) 4,26000
kanálek : (,3*2+,1)*(3,7+2,3+1,1) 4,97000

115 711499097R00 ...za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo trmoplasty m2 9,23000 0,00 800-711 RTS
116 7112120 St rka hydroizola ní cementová  2vrstvá (2x2mm),spodní vrstva vyztužená tkaninou,

kompl.dod+mtz v .penetrace
m2 7,89400 0,00 Vlastní

S3 : 2,0+2,92 4,92000
,2*(2,17*4+,925*2+1,385*2+,785*2) 2,97400

117 62833159R pás izola ní z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 11,11150 0,00 SPCM RTS

S4 : (,6*(3,7+2,5+,9))*1,15 4,89900
kanálek : (,3*2+,1)*(3,7+2,3+1,1)*1,25 6,21250

118 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,14226 0,00 800-711 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
109,110,111,112,113,116,117, :
Sou et: : 0.14226 0,14230

Díl: 712 Živi né krytiny

119 712311101RZ1 ...1 x, penetra ním nebo asfaltovým lakem, v etn  dodávky materiálu m2 122,50010 0,00 800-711 RTS
13,635*7,06+,98*13,15+,5*(13,1+6,8*2) 122,50010

120 712341559RT1 ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 122,50010 0,00 800-711 RTS
121 712341659RT1 ...bodov , 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 122,50010 0,00 800-711 RTS

122 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 117,50910 0,00 800-711 RTS

123 712997001RT1 ...do asfaltu m 26,93500 0,00 800-711 RTS
13,135+6,9*2 26,93500

124 712372111RTy Krytina st ech do 10°-fólie PVC tl.1,5mm  UV stabilní,mech.kotvená do betonu (tl.izolace 140-
370mm), kompl.dod+mtz v .všech detail  a oplechování poplast.plechy

m2 117,50910 0,00 Vlastní

13,395*7,33+,955*13,25+12,95*,2+6,8*(,2+,4)/2*2 117,50910
Položení fólie, ukotvení k podkladu talí ovými hmoždinkami, sva ení všech spoj , p ekrytí kotev pásem fólie.

712 31 Povlakové krytiny st ech do 10° za studena
712 31-1 nát rem

712 34 Povlakové krytiny st ech do 10° pásy p itavením

712 39 Povlakové krytiny st ech do 10° ostatní
712 39-1 textilie

712 99 P ilepení polystyrenových klín

711 49-9 p íplatek k cen

998 71-1 P esun hmot pro izolace proti vod
50 m vodorovn  m eno od t žišt  p dorysné plochy skládky do t žišt  p dorysné plochy objektu

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
125 28375980R deska spádová, klín pro hrany, EPS; p nový polystyren; š = 50,0 mm; tl. 50,0 mm; l = 1 000 mm m 28,28175 0,00 SPCM RTS

(13,135+6,9*2)*1,05 28,28180
126 62836110R pás izola ní z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2 140,87511 0,00 SPCM RTS

(13,635*7,06+,98*13,15+,5*(13,1+6,8*2))*1,15 140,87510
127 62843003R pás izola ní z oxidovaného asfaltu voln  uložený; nosná vložka perforovaná skelná rohož; horní

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie
m2 140,87511 0,00 SPCM RTS

(13,635*7,06+,98*13,15+,5*(13,1+6,8*2))*1,15 140,87510
128 69366198R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 300 g/m2;

zpevn ná oboustrann
m2 123,38456 0,00 SPCM RTS

117,5091*1,05 123,38460

129 998712101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,61318 0,00 800-711 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
119,120,121,123,124,125,126,127,128, :
Sou et: : 1.61318 1,61320

Díl: 713 Izolace tepelné

130 713141125R00 ...desky, na lepidlo m2 117,59770 0,00 800-713 RTS

13,135*7,87+,15*2*1,0 103,67250
13,135*,15+6,9*2*(,15+,4)/2+,3*(6,8*2+13,6) 13,92530

131 28375704R deska izola ní stabilizovaná; p nový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š =
1 000,0 mm; l = 500 mm

m3 0,71019 0,00 SPCM RTS

(13,135*,15+6,9*2*(,15+,4)/2+,3*(6,8*2+13,6))*,05*1,02 0,71020
132 28375971R deska spádová, klín EPS 100S; p nový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; sou initel

tepelné vodivosti 0,038 W/mK
m3 26,96520 0,00 SPCM RTS

(13,135*7,87+,15*1,0*2)*(,14+,37)/2*1,02 26,96520

133 998713101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,59232 0,00 800-713 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
130,131,132, :
Sou et: : 0.59232 0,59230

Díl: 760R Repasované výrobky

998 71-3 P esun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovn

0,00

998 71-2 P esun hmot pro povlakové krytiny
50 m vodorovn

0,00
713 14 Montáž tepelné izolace st ech na plný podklad

etn  o išt ní podkladu od nesoudržných vrstev.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
134 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

135 R 1 R 1 repase dve í 800/1970mm  kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
136 R 2 R 2 repase dve í 600/1970mm  kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 2,00000 0,00 Vlastní
137 R 3 R 3 repase mont.nosníku I200-6220mm  kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
138 76234163 montáž OSB desek    na horní plochu atiky a okraj  u okapu  v .šroub m2 19,51875 0,00 Vlastní

(,14+,4)*13,2+,45*(13,935+6,8*2) 19,51880
139 60726122R deska d evošt pková t ívrstvá pro prost edí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0

mm
m2 21,47063 0,00 SPCM RTS

((,14+,4)*13,2+,45*(13,935+6,8*2))*1,1 21,47060

140 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,29844 0,00 800-762 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
139, :
Sou et: : 0.29844 0,29840

Díl: 764 Konstrukce klempí ské

141 764252605RT2 ...podokapní p lkulatý žlab, RŠ 400 mm,  , plech prePATINA blaugrau m 13,30000 0,00 800-764 RTS

K5 : 13,3 13,30000
142 764252634RT2 ... elo žlabu p lkulatého, RŠ 333 mm,  , plech prePATINA blaugrau kus 2,00000 0,00 800-764 RTS

K5 : 2 2,00000
143 764259616RT2 ...p lkulatý záv sný kotlík , 330/120 mm,  , plech prePATINA blaugrau kus 2,00000 0,00 800-764 RTS

144 764511650RT2 ...oplechování paramet  celoplošným lepením, RŠ 330 mm, plech prePATINA blaugrau m 4,50000 0,00 800-764 RTS
K1-3 : 1,2*2+,6*2+,9*1 4,50000

145 764551604RT2 ...kruhový svod, D 120 mm, plech prePATINA blaugrau m 9,00000 0,00 800-764 RTS

K4 : 4,5*2 9,00000

etn  dodávky plechových tabulí a svitk , v etn  spojovacích prost edk  a t snící hmoty.

764 04-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu

etn  objímek a spojovacího materiálu.

764 05-11 Krytiny z titanzinkového plechu
764 05-111 výroba a montáž hladké st ešní krytiny s úpravou krytiny u okap , prostup  a vý lk

50 m vodorovn

0,00
764 04-15 Žlaby z titanzinkového plechu

etn  dilatace a spojovacích prost edk .

etn  spojovacích prost edk .

764 04-21 Oplechování parapet  z titanzinkového plechu

.p esunu hmot

0,00

998 76 P esun hmot pro konstrukce tesa ské
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
146 764217400R00 ...železobetonových desek, m2 2,45000 0,00 800-764 RTS

K6 : 1,7+,75 2,45000

147 998764101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,13386 0,00 800-764 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
141,142,143,144,145,146, :
Sou et: : 0.13386 0,13390

Díl: 767 Konstrukce záme nické
148 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

149 Z 1 Z 1 - vrata ocel.zateplená 2k ídlová otevíravá 1800/2500mm   - kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 2,00000 0,00 Vlastní

150 Z 2 Z 2- žeb ík  s ochr.košem a lávkou v.4550mm (pozink+nát r)  - kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

151 Z 3 Z 3 - nerez zakrytí žlabu odnímatelnými poklopy v .osaz.rámu (sv.otvoru 700/5390mm),
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk

soubor 1,00000 0,00 Vlastní

152 Z4 Z 4 - zakrytí nového elektrokanálu  odnímatelnými poklopy v .osaz.rámu -pozink+nát r.systém
(192kg), sv.š.300mm,dl.7,26m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk

soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
153 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

154 P 1 P 1 okno plastové 1180/1480mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
155 P 2 P 2 dve e vn jší  plastové  s nadsv tlíkem 940/2450mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

156 P 3 P 3 okno plastové 1170/1180mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
157 P 4 P 4 okno plastové 570/550mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 2,00000 0,00 Vlastní
158 P 5 P 5 dve e vn jší  plastové  s nadsv tlíkem 1055/2100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

159 P 6 P 6 okno plastové  860/1170mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 2,00000 0,00 Vlastní
160 P 7 P 7 ventila ní hlavice  k odv trání kanalizace DN100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

161 771101210RT2 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 24,47000 0,00 800-771 RTS

0,00
771 10 P íprava podkladu pod dlažby

. materiálu

998 76-4 P esun hmot pro konstrukce klempí ské
50 m vodorovn

0,00

.p esunu hmot

0,00

.p esunu hmot

etn  spojovacích prost edk , zednické výpomoci a dodávky difuzní fólie.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
S2 : 9,63+9,92 19,55000
S3 : 2,0+2,92 4,92000

162 771475014RT1 ...výšky 100 mm, soklík  vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 24,32000 0,00 800-771 RTS
506,503 : 3,87*4+2,565*2+2,49*2-,92+,3*2-,8*2-,6*2+,15*2+,1*4 23,17000
501 : 1,15 1,15000

163 771575109RT2 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 19,55000 0,00 800-771 RTS
S2 : 9,63+9,92 19,55000

164 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 4,92000 0,00 800-771 RTS
S3 : 2,0+2,92 4,92000

165 771579791R00 ...p íplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotliv m2 4,92000 0,00 800-771 RTS
S3 : 2,0+2,92 4,92000

166 597623052R obklad keramický mozaika; 9,7 x 9,7; š = 97 mm; l = 97 mm; h = 6,5 mm; barva šedá; mat m2 0,12075 0,00 SPCM RTS
,1*1,15*1,05 0,12080

167 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro
interiér i exteriér

m2 25,69350 0,00 SPCM RTS

S2 : (9,63+9,92)*1,05 20,52750
S3 : (2,0+2,92)*1,05 5,16600

168 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 81,09500 0,00 SPCM RTS

506,503 : (3,87*4+2,565*2+2,49*2-,92+,3*2-,8*2-,6*2+,15*2+,1*4)/,3*1,05 81,09500

169 998771101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,60830 0,00 800-771 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
161,162,163,164,166,167,168, :
Sou et: : 0.60830 0,60830

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

170 777615215R00 ...betonových, 2 x m2 7,98600 0,00 800-773 RTS
(3,62+2,25+1,39)*(,3+,4*2) 7,98600

Díl: 781 Obklady keramické

171 781101210RT2 ...penetrace podkladu pod obklady m2 25,61850 0,00 800-771 RTS
781 10 P íprava podkladu pod obklady

771 57-9 P íplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 P esun hmot pro podlahy z dlaždic
50 m vodorovn

0,00
777 61 Nát ry epoxidové podlah

0,00

771 47 Montáž soklík  z dlaždic keramických

771 57 Montáž podlah vnit ních z dlaždic keramických

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

172 781415013RT3 ... , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele m2 25,61850 0,00 800-771 RTS
505 : 2,1*(1,385*2+,785*2+2,17*2)-,6*1,97-,57*,55+,3*(,57+,55*2) 17,23350
504 : 1,5*(,925*2+2,17*2-,6) 8,38500

173 781479711R00 ...p íplatek k obkladu st n keram.,za plochu do 10 m2 m2 8,38500 0,00 800-771 RTS
504 : 1,5*(,925*2+2,17*2-,6) 8,38500

174 59781345R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 26,89943 0,00 SPCM RTS
25,6185*1,05 26,89940

175 998781101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,37800 0,00 800-771 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
171,172,174, :
Sou et: : 0.37800 0,37800

Díl: 784 Malby

176 784402801R00 ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 358,28000 0,00 800-784 RTS
24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 72,94000
3,5*(3,87*4+2,17*2+6,22*2+2,565*4+2,49*2+2,92*2) 186,69000
3,51*(3,98*2+6,22*2) 71,60400
-(1,8*2,5*2-4,0*2) -1,00000
,42*(1,8*2+2,5*4) 5,71200
(3,5-1,5)*(2,17*2+,925*2) 12,38000
(3,5-2,1)*(1,385*2+2,17*2) 9,95400

177 784411302R00 ...v místnostech p es 3,8m do 5m , jednonásobné s obroušenímk a p esádrováním m2 365,76400 0,00 800-784 RTS

178 784422372R00 ...v místnostech p es 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné m2 365,76400 0,00 800-784 RTS
24,75+18,16+9,63+2,0+2,92+9,92+5,56 72,94000
3,5*(3,87*4+2,17*2+6,22*2+2,565*4+2,49*2+2,92*2) 186,69000
3,51*(3,98*2+6,22*2) 71,60400
-(1,8*2,5*2-4,0*2) -1,00000
,42*(1,8*2+2,5*4) 5,71200

998 78 P esun hmot pro obklady keramické

0,00
784 40 Odstran ní maleb

784 41 P íprava povrchu
784 41-1 Pa okování vápeným mlékem se za išt ním

784 42 Malby vápenné se za išt ním

etn  dodávky materiálu.
781 41 Montáž obklad  vnit ních z obkláda ek pórovinových
781 41-5 montáž obklad  vnit ních  z obklada ek pórovinových do tmele

781 47 Montáž obklad  vnit ních z dlaždic keramických
781 47-9 P íplatky k položkám montáže obklad  vnit ních st n z dlaždic keramických
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
(3,5-1,5)*(2,17*2+,925*2) 12,38000
(3,5-2,1)*(1,385*2+2,17*2) 9,95400
,35*(1,18+1,48*2+,86+1,17*2+,57+,55*2+1,17+1,18*2) 4,38900
,35*(,94+2,45*2) 2,04400
,2*(1,055+2,1*2) 1,05100

Díl: 790 Dopl kové výrobky
179 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

180 D 01 D 01 ru ní hasicí p ístroj s hasicí schopností 21A , kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

181 979081111R00 ...do 1 km t 48,17816 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :
Sou et: : 48.17816 48,17820

182 979081121R00 ...p íplatek za každý další 1 km t 481,78161 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :
Sou et: : 481.78161 481,78160

183 979082111R00 ...do 10 m t 48,17816 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :
Sou et: : 48.17816 48,17820

184 979082121R00 ...p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 48,17816 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :
Sou et: : 48.17816 48,17820

0,00

.p esunu hmot

0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
185 979990107R0x suti - sm s betonu,cihel,d eva,izolací t 48,17816 0,00 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
,88,89, :
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107, :
Sou et: : 48.17816 48,17820

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

71/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO05
R: 05.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 713 Izolace tepelné

1 2209 IZOLACE PE 22/9 M 15,00000 0,00 Vlastní

2 998711201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-711 RTS

Díl: 721 Vnit ní kanalizace

3 721176103R00 ...polypropylenové potrubí PP, p ipojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 0,00 800-721 RTS

4 721176105R00 ...polypropylenové potrubí PP, p ipojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 0,00 800-721 RTS
5 PC VSAZENÍ ODBO KY NA POTRUBÍ PVC 50 kus 1,00000 0,00 Vlastní
6 PC1 ÚPRAVA POTRUBÍ KANALIZACE DN100 PRO NAPOJENÍ WC KOMBI kus 1,00000 0,00 Vlastní

7 721194105R00 ...D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 0,00 800-721 RTS
8 721194109R00 ...D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 0,00 800-721 RTS
9 PC2 SIFON S SUCH.KLAPKOU NAP .HL21 KS 1,00000 0,00 Vlastní

10 998721201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-721 RTS

Díl: 722 Vnit ní vodovod
11 722175211R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 15,00000 0,00 Vlastní

12 722190401R00 ...vyvedení a p ipojení výpustek, DN 15 kus 7,00000 0,00 800-721 RTS
13 722232043U00 Kulový kohout G 1/2"pá ka kus 3,00000 0,00 Vlastní
14 42280912.AR klapka zp tná závitová 1/2"; pro vodovod; PN 10; vodorovná, závity vnit ní; pracovní teplota do 80

° C; t leso mosazná
kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

15 PC3 POJIST.VENTIL G1/2 kus 1,00000 0,00 Vlastní
16 PC4 VODOM R G1/2 kus 1,00000 0,00 Vlastní
17 PC5 PROPOJENÍ NA STÁV.VODOVOD kus 1,00000 0,00 Vlastní

vyvedení a upevn ní odpadních výpustek,

998 72-1 P esun hmot pro vnit ní kanalizaci
50 m vodorovn , m eno od t žišt  p dorysné plochy skládky do t žišt  p dorysné plochy objektu

0,00

722 19 P ípojky ke stroj m a za ízením

722 29-021 Díl í tlakové zkoušky vodovodního potrubí

721 19 Z ízení p ípojek na potrubí

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Rekonstrukce provozního objektu OV
ZTI

Poznámka uchaze e
0,00

998 71-1 P esun hmot pro izolace proti vod
50 m vodorovn  m eno od t žišt  p dorysné plochy skládky do t žišt  p dorysné plochy objektu

0,00
721 17-1 Potrubí z plastových trub

Potrubí v etn  tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
18 722290226R00 ...závitového, do DN 50 m 15,00000 0,00 800-721 RTS

19 722290234R00 ...do DN 80 m 15,00000 0,00 800-721 RTS

20 998722201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-721 RTS

Díl: 725 Za izovací p edm ty
21 U UMYVADLO  50CM, BATERIE, SIFON KS 1,00000 0,00 Vlastní
22 S SPRCH.BATERIE, SPRCHOVÁ VPUST , ZÁST NA KS 1,00000 0,00 Vlastní
23 K KLOZET KOMBI, SEDÁTKO KS 1,00000 0,00 Vlastní

24 725810401R00 ...ventil uzavírací pro do rozvodu vytáp ní a sanity; kulový, t leso mosaz.rohový, bez p ipojovací
trubi ky, DN 10 mm

soubor 3,00000 0,00 800-721 RTS

25 PC6 El oh íva  akumul stojatý 50l 2kW KS 1,00000 0,00 Vlastní

26 998725201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-721 RTS

Díl: 767 Konstrukce záme nické

27 767998105R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 10,00000 0,00 800-767 RTS
28 PC KONSTRUKCE KDK KG 10,00000 0,00 Vlastní

29 998767201R00 ...P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-767 RTS

Díl: 799 Ostatní
30 PC7 STAVEBNI PRIMOCE HOD 30,00000 0,00 Vlastní

50 m vodorovn

0,00

725 81 Ventily

998 72-5 P esun hmot pro za izovací p edm ty
vodorovn  do 50 m

0,00
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. dopl  staveb

998 76-7 P esun hmot pro kovové stavební dopl k. konstrukce

0,00

etn  dodávky vody, uzav ení a zabezpe ení konc  potrubí.
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

etn  dodání desinfek ního prost edku.
998 72-2 P esun hmot pro vnit ní vodovod
vodorovn  do 50 m
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO06 JKSO : 814.19.3.3

Zákl. údaje SO06

ídník stavebních objekt :814 Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814.1 Nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod
814.19 nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod ostatní

814.19.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.19.3.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
06.1 stavební ást 0,00

Celkem objekt SO06 0,00

Rekonstrukce splaškové S

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce splaškové S

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO06
R: 06.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 20 Sanace

1 200 sanace stávajícich žb ploch   kompl.dod+mtz, v .p ípravy povrchu (dle tech.zpravy) m2 9,30943 0,00 Vlastní
5,0*3,6-3,14*1,565*1,565-1,0*1,0 9,30940

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
ízení

m2 9,54057 0,00 801-5 RTS

strop : 3,14*1,565*1,565+,25*(,8*4+1,2*2+,9*2) 9,54060
3 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,

odbedn ní
m2 9,54057 0,00 801-5 RTS

4 380356221R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch zaoblených,
ízení

m2 35,65501 0,00 801-5 RTS

3,14*2,63*4,02 33,19800
3,14*3,13*,25 2,45710

5 380356222R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch zaoblených,
odbedn ní

m2 35,65501 0,00 801-5 RTS

6 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 1,11880 0,00 801-5 RTS
strop : (3,14*1,565*1,565+,8*1,2-,8*,9)*,25*,12 0,23790
st ny : 3,14*(1,565*1,565-1,315*1,315)*4,02*,08 0,72710
dno : 3,14*1,565*1,565*,25*,08 0,15380

7 380321442R0s Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA1,XF3   do 30 cm m3 1,98264 0,00 Vlastní
strop : (3,14*1,565*1,565+,8*1,2-,8*,9)*,25 1,98260

8 380321442R0x Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA2,XF3  do 30 cm m3 11,01106 0,00 Vlastní
st ny : 3,14*(1,565*1,565-1,315*1,315)*4,02 9,08840
dno : 3,14*1,565*1,565*,25 1,92260

9 38035 íplatek za pohledový povrch beton m2 52,88615 0,00 Vlastní

0,00
380 35 Bedn ní kompletních konstrukcí
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál :

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál  , v etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Rekonstrukce splaškové S
stavební ást

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
3,14*2,63*4,02 33,19800
strop : 3,14*1,565*1,565*2+,25*(,8*4+1,2*2+,9*2) 17,23110
3,14*3,13*,25 2,45710

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 411122031R00 Montáž stropních panel  dl. do 360 cm, do 5,4 t kus 1,00000 0,00 801-2 RTS

Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
11 611 R uzavírací vodot sný  st rkový systém - kompl.dod+mtz, v .nutné p ípravy podkladu dle použité

technologie
m2 2,45705 0,00 Vlastní

strop : ,25*3,14*3,13 2,45710

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

12 631351101R00 ...z ízení m2 0,38000 0,00 801-1 RTS
spád.beton : ,1*(1,2+1,3*2) 0,38000

13 631351102R00 ...odstran ní m2 0,38000 0,00 801-1 RTS

14 631362021R00 ...ze sva ovaných sítí t 0,02284 0,00 801-1 RTS
(3,14*1,356*1,365-1,2*1,4+,1*1,2+1,3*2)*3,03*,001*1,1 0,02280

15 632411904R00 ...nát r savých podklad  penetra ní,  , m2 4,13195 0,00 801-1 RTS
(3,14*1,356*1,365-1,2*1,4) 4,13200

16 631312711R0s Spádový beton  C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 0,61979 0,00 Vlastní

(3,14*1,356*1,365-1,2*1,4)*(,1+,2)/2 0,61980
17 63131916 íplatek za p ehlazení ocel.hladítkem spád.betonu m2 4,13195 0,00 Vlastní

(3,14*1,356*1,365-1,2*1,4) 4,13200
18 63131917 íplatek za stržení - spádový beton m3 0,61979 0,00 Vlastní

(3,14*1,356*1,365-1,2*1,4)*(,1+,2)/2 0,61980

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb

19 933901111R00 ...provedení zkoušky vodot snosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000
m3

m3 16,88449 0,00 801-5 RTS

631 35 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z beton  a z lehkých beton
631 36-2 ze sva ovaných sítí

632 41-1 Pot r ze suchých sm sí
s rozprost ením a uhlazením

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

0,00
933 90 Zkoušky objekt  a vymývání
-

etn  napušt ní a vypušt ní vody z nádrže po skon ení zkoušky.

0,00

0,00
411 12-2 Montáž stropních panel

0,00

(dvousložkový nát r na bázi epoxy-polyuretanové prysky ice mechanicky a chemicky odolný,pružný se schopností p eklenování trhlin)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

76/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
3,14*1,1315*1,1315*4,2 16,88450

20 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 16,88449 0,00 SPCM RTS
21 08231320R sto né pro vodu ne išt nou m3 16,88449 0,00 SPCM RTS

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

22 952903112R00 ...p i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, žlab  nebo kanál m2 9,03840 0,00 801-5 RTS
3,14*1,6*1,6+1,0*1,0 9,03840

23 952903119R00 ...za vy išt ní prostor  jakékoliv výšky p es 3,5 m m2 8,03840 0,00 801-5 RTS
3,14*1,6*1,6 8,03840

Díl: 96 Bourání konstrukcí

24 965042141R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tlouš ky do 100 mm, plochy p es 4 m2 m3 0,27625 0,00 801-3 RTS
(3,14*1,6/1,6/2+3,2*,2)*,25/2 0,27630

25 976085411R00 ...plochy p es 0,6 m2 kus 1,00000 0,00 801-3 RTS
26 767 91 demontáž  lemovacího profilu L  v .likvidace m 10,04800 0,00 Vlastní

3,14*3,2 10,04800
27 767 92 demontáž zábradlí  v nádrži   v .likvidace m 3,00000 0,00 Vlastní
28 767 93 demontáž podlahy  v nádrži    v .likvidace m2 2,21000 0,00 Vlastní

3,14*1,6/1,6/2+3,2*,2 2,21000
29 767 94 zkrácení nádrže o 100mm  v .likvidace ks 1,00000 0,00 Vlastní
30 767 95 demontáž žeb íku  v .likvidace ks 1,00000 0,00 Vlastní
31 767 96 od íznutí stávaj.potrubí  D150-300mm v .likvidace ks 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

32 998142251R00 ...výšky do 25 mm t 38,39180 0,00 801-5 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
2,4,6,7,8,10,12,14,15,16,17,22,23, :
Sou et: : 38.39180 38,39180

Díl: 767 Konstrukce záme nické 0,00

i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál

952 90-9 p íplatek k cen

0,00
965 04 Bourání podklad  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

976 08 Vybourání madel, objímek, rám , m íží apod.
976 08-5 kanaliza ních rám  litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových v etn  poklop  nebo m íží

0,00
998 14 P esun hmot pro nádrže a jímky
na novostavbách a zm nách objekt
998 14-1 pro nádrže a jímky pozemních istíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek istíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo
zem lství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou ty ovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
998 14-11 vodorovn  50 m

952 90 Vy išt ní objekt
0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
33 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

34 Z01 Z01-žeb ík  nerez pro výškový rozdíl 4,07m (70kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní
35 Z02 Z02- prodložení stávaj.ocel.potrubí nava ením  D150mm dl.0,3m (14kg), - kompl.dod+mtz dle

výpisu výrobk
ks 1,00000 0,00 Vlastní

36 Z03 Z03- prodložení stávaj.ocel.potrubí nava ením  D200mm dl.0,3m (19kg), - kompl.dod+mtz dle
výpisu výrobk

ks 3,00000 0,00 Vlastní

37 Z04 Z04- prodloužení stávaj.ocel.potrubí nava ením  D250mm dl.0,3m (22kg), - kompl.dod+mtz dle
výpisu výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

38 Z05 Z05- prodloužení stávaj.ocel.potrubí nava ením  D300mm dl.0,3m (29kg), - kompl.dod+mtz dle
výpisu výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

39 Z06 Z06-  nerez výstupní madlo-dvojice pevn  osaz.madel  (22kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

40 Z07 Z07-žeb ík  nerez pro výškový rozdíl 3,07m (40kg)  - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 76K Konstrukce kompozitové
41 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

42 P 01 P 01 kompozitový  otevíratelný poklop 2dílný pro sv tlost 1000/1000mm, kompl.dod+mtz dle
výpisu výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

43 P 02 P 02 kompozitový  otevíratelný poklop 2dílný pro sv tlost 800/1200mm, kompl.dod+mtz dle
výpisu výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

44 P 03 P 03 kompozitový  otevíratelný poklop  pro sv tlost 800/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
45 777 R10 uzavírací ochranný nát rový systém s protiskluz.úpravou - kompl.dod+mtz v .adhezního m stku,

.nutné p ípravy podkladu dle použité technologie
m2 5,89057 0,00 Vlastní

strop : 3,14*1,565*1,565-,9*(,8+1,2) 5,89060

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

46 979081111R00 ...do 1 km t 0,66175 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
24,25, :
Sou et: : 0.66175 0,66180

47 979081121R00 ...p íplatek za každý další 1 km t 6,61750 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
24,25, :

etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

.p esunu hmot

0,00

.p esunu hmot

0,00

0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Sou et: : 6.61750 6,61750

48 979082111R00 ...do 10 m t 0,66175 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
24,25, :
Sou et: : 0.66175 0,66180

49 979082121R00 ...p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 0,66175 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
24,25, :
Sou et: : 0.66175 0,66180

50 979990001R00 ...stavební suti t 0,66175 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
24,25, :
Sou et: : 0.66175 0,66180

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO07 JKSO : 814.19.3.9

Zákl. údaje SO07

ídník stavebních objekt :814 Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814.1 Nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod
814.19 nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod ostatní

814.19.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.19.3.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
07.1 stavební ást 0,00

Celkem objekt SO07 0,00

Stavební úpravy stávajících nádrží

Rekapitulace stavebního objektu

Stavební úpravy stávajících nádrží
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO07
R: 07.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 ...v hornin  3 m3 14,20500 0,00 800-1 RTS
biol.nádrž : 16,94*,3 5,08200
dosaz.nádrž : 9,7*,3 2,91000
kalová nádrž : 12,65*,3 3,79500
patky pod schodišt  : (3,36*2+,78)*,3 2,25000
patka u kalové nádrže : ,6*,4*,7 0,16800

2 162701105R00 ...Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,84700 0,00 800-1 RTS
14,205-9,358 4,84700

3 162701109R00 ...P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 4,84700 0,00 800-1 RTS

4 162201203R00 ...Vodorovné p emíst.výkopku, kole ko hor.1-4, do 10m m3 4,84700 0,00 800-1 RTS

5 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 4,84700 0,00 800-1 RTS

6 174101102R00 ...v uzav ených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ru ním zhutn ním m3 9,35800 0,00 800-1 RTS
biol.nádrž : 16,94*,2 3,38800
dosaz.nádrž : 9,7*,2 1,94000
kalová nádrž : 12,65*,2 2,53000
patky pod schodišt  : (3,36*2+,78)*,2 1,50000

7 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,84700 0,00 800-1 RTS

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

199 Poplatky za skládku

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

162 20 Vodorovné p emíst ní výkopku nošením
bez naložení, avšak s vyprázdn ním nádoby na hromadu nebo do dopravního prost edku,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Stavební úpravy stávajících nádrží
stavební ást

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
8 275313711R0x Beton základových patek prostý C 25/30 XA1,XF3,XC4 m3 0,17388 0,00 Vlastní

,4*,6*,7*1,035 0,17390

Díl: 20 Sanace
9 200 sanace želbet.základ.desky kompl.dod+mtz v .p ípravy povrchu m2 53,72100 0,00 Vlastní

10,22+6,0+3,53+,35*(20,54-2,56+40,43-5,05+29,1) 48,61100
1,2*,4*2+,5*1,3+,35*(,4*4+1,2*4+,5*2+1,3*2) 5,11000

10 201a sanace ocel.dna nádrží  -  o išt ní a otryskání m2 207,39143 0,00 Vlastní
ocel.dno : 3,14* (4,385^2+3,1^2+6,1^2) 207,39140

11 201b sanace ocel.dna nádrží  -  lokální opravy m2 207,39143 0,00 Vlastní
ocel.dno : 3,14* (4,385^2+3,1^2+6,1^2) 207,39140

12 201c sanace ocel.dna nádrží  - antikor.nát r m2 207,39143 0,00 Vlastní
ocel.dno : 3,14* (4,385^2+3,1^2+6,1^2) 207,39140

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

13 631351101R00 ...z ízení m2 2,94390 0,00 801-1 RTS
biol.nádrže : ,11*(,5*2+,5) 0,16500
kalová nádrž : ,1*3,14*,6 0,18840
dosazovací nádrž : 3,14*1,5*,55 2,59050

14 631351102R00 ...odstran ní m2 25,99826 0,00 801-1 RTS

15 631362021R00 ...ze sva ovaných sítí t 0,29629 0,00 801-1 RTS
3,14*(4,286*4,286-,3*,3)*1,35*,001*1,1 0,08520
3,14*6,0*6,0*1,35*,001*1,1 0,16790
(3,14*(3,0*3,0-,75*,75)+3,14*1,5*,55)*1,35*,001*1,1 0,04320

16 62799 sn ní spár zatmelením tmelem vhodným pro styk s odpadní vodou m 83,43294 0,00 Vlastní
spád beton na styku s nádrží : 3,14*(8,571+12,0+6,0) 83,43290

17 631315711R0x spádový beton -mazanina betonová  C 25/30-XC4,XF3,XA1 m3 47,50000 0,00 Vlastní

16,5+17,0+14,0 47,50000
18 63131916 íplatek za p ehlazení ocel.hladítkem spád.betonu m2 199,52281 0,00 Vlastní

3,14*(4,286*4,286-,3*,3) 57,39860
3,14*6,0*6,0 113,04000
(3,14*(3,0*3,0-,75*,75)+3,14*1,5*,55) 29,08430

Díl: 96 Bourání konstrukcí

19 965043441R00 ...betonových s pot rem nebo teracem, tlouš ky do 150 mm, plochy p es 4 m2 m3 32,12427 0,00 801-3 RTS

0,00

0,00
631 35 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z beton  a z lehkých beton
631 36-2 ze sva ovaných sítí

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

0,00
965 04 Bourání podklad  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
3,14* (4,286^2-,3^2)*(,1+,35)/2*2 25,82940
3,14* (3,0^2-,3^2)*(,1+,35)/2 6,29490

20 965049112RT1 ...sva ovanou sítí, tlouš ky p es 100 mm m3 32,12427 0,00 801-3 RTS
3,14* (4,286^2-,3^2)*(,1+,35)/2*2 25,82940
3,14* (3,0^2-,3^2)*(,1+,35)/2 6,29490

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

21 999281105R00 ...výšky do 6 m t 157,79253 0,00 801-4 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
8,9,10,11,12,13,15,16,17,18, :
Sou et: : 157.79253 157,79250

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

22 979081111R00 ...do 1 km t 70,67339 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
19, :
Sou et: : 70.67339 70,67340

23 979081121R00 ...p íplatek za každý další 1 km t 706,73394 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
19, :
Sou et: : 706.73394 706,73390

24 979082111R00 ...do 10 m t 70,67339 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
19, :
Sou et: : 70.67339 70,67340

25 979082121R00 ...p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 70,67339 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
19, :
Sou et: : 70.67339 70,67340

26 979990001R00 ...stavební suti t 70,67339 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :

979 08-4 Poplatek za skládku

obor  801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objekt  v etn  vn jších pláš

0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

999 28 P esun hmot pro opravy a údržbu objekt

965 04-9 p íplatek za bourání mazanin vyztužených

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
19, :
Sou et: : 70.67339 70,67340

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

84/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO08 JKSO : 814.17.3.3

Zákl. údaje SO08

ídník stavebních objekt :814 Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814.1 Nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod
814.17 pole kalová

814.17.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.17.3.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
08.1 stavební ást 0,00

Celkem objekt SO08 0,00

Rekonstrukce kalových polí

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce kalových polí

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO08
R: 08.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 131201109R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  3, m3 390,24894 0,00 800-1 RTS
459,1164*,85 390,24890

2 131201112R00 ...do 1000 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 459,11640 0,00 800-1 RTS
(26,0+29,0)/2*((1,7+2,7)/2+(,9+1,9)/2)*1,0 99,00000
(17,8+19,8)/2*(,9+1,9)/2*1,5*2 78,96000
26,0*17,8*1,5 694,20000
Mezisou et 872,16000
-,6*,6*,6*6*10-,2*,18*,1*6*10-1,26*,6*15,2*8-15,2*24,2*,8 -399,37760
-(15,2-,18*6)*10*,1*,05 -0,70600
-,8*1,0*1,4*8 -8,96000
-1,0*1,0*1,0/2*8 -4,00000
Mezisou et -413,04360

3 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 36,72931 0,00 800-1 RTS
459,1164*,08 36,72930

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 459,11640 0,00 800-1 RTS
459,1164 459,11640

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 459,11640 0,00 800-1 RTS
459,1164 459,11640

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 292,46394 0,00 800-1 RTS

131 10 Hloubení nezapažených jam a zá ez
krom  zá ez  se šikmými st nami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadným nutným p emíst ním ve výkopišti a dále bu  s

emíst ním výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost edek,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Rekonstrukce kalových polí
stavební ást

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
(15,2*(24,2-1,5*8))*(170,75-170,05) 129,80800
Mezisou et 129,80800
okolo : (,9+2,25)/2*1,35*(20,75+15,2)/2*2-,3*15,9*2*,1 75,48470
okolo : ((28,9+24,2)/2*(1,7+2,75)/2)*1,0-1,0*,8*8*1,0 52,67380
((28,9+24,2)/2*(,9+2,0)/2)*1,0-1,0*1,0*1,0/2*8 34,49750

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 459,11640 0,00 800-1 RTS
8 58310004 Zemina vhodná do násyp  a zásyp  v .dovozu na staveništ m3 542,62882 0,00 Vlastní

292,46394*1,67*1,01*1,1 542,62880

Díl: 212 Drenáže

9 212753216R00 ...montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 126,40000 0,00 827-1 RTS
15,8*8 126,40000

10 21275 napojení  flexispojkou nového odtokového potrubí na se íznuté p vodní potrubí - dod+mtz m 8,00000 0,00 Vlastní

11 59710732.AR trouba kameninová glazovaná d rovaná; DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 28 kN/m m 128,92800 0,00 SPCM RTS

15,8*8*1,02 128,92800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

12 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
ízení

m2 571,24000 0,00 801-5 RTS

Za átek provozního sou tu
  3,0*,5*2+1,1*,7*2+14,8*1,2*2 40,06000
  ,2*(,6+,3*2) 0,24000
  1,15*,6*3+1,2*,6 2,79000
Konec provozního sou tu
43,09*8 344,72000
(15,2*2+24,2*2-1,0*8)*,7+(1,5*16-1,0*8)*,7 60,76000
14,8*,7*16 165,76000

13 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
odbedn ní

m2 571,24000 0,00 801-5 RTS

212 75-3 Plastové drenážní trubky

0,00
380 35 Bedn ní kompletních konstrukcí
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál :

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál  , v etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

0,00

199 Poplatky za skládku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

87/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
14 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 10,88630 0,00 801-5 RTS

136,0788*,08 10,88630

15 389541112R00 ...z hrubého kameniva drceného , zrnitosti 4 - 16 mm m3 10,03200 0,00 801-5 RTS
,1*1,1*11,4*8 10,03200

16 389541113R00 ...z hrubého kameniva drceného , zrnitosti 16 - 32 mm m3 10,03200 0,00 801-5 RTS
,1*1,1*11,4*8 10,03200

17 380321442R0x Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA2,XF3  do 30 cm m3 136,07880 0,00 Vlastní
,2*,5*14,8*8*2 23,68000
,2*1,5*14,8*8 35,52000
,2*(171,55-171,067)*14,8*10 14,29680
,2*(,7*(24,2-,02)*2+,7*1,5*8*2-,35*,6*8) 9,79440
14,8*(24,2-,02-1,1*8)*(,2+,217)/2 47,45960
,2*(,8*1,0+(,8*2+,6)*1,15)*8 5,32800

18 38035 íplatek za pohledový povrch beton m2 210,51440 0,00 Vlastní
14,8*(,483*2*8+,2*10)+,2*(24,2*2+(1,0+,6*2)*8)+,35*(15,2*2+24,2*2-1,0*8)+,3*(1,0+,8*2)*8 188,19440

(1,15*,6*3+1,2*,6)*8 22,32000
19 38039 ehlazení povrchu žb desky ocel.hladítkem m2 157,76000 0,00 Vlastní

(11,4+11,8)/2*,85*8*2 157,76000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

20 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 38,31320 0,00 801-1 RTS

(15,4*(24,4-,02)+,8*1,2*8)*,1 38,31320

21 631319165R00 ...tlouš ka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,59040 0,00 801-1 RTS
,6*,6*,205*8 0,59040

22 631351101R00 ...z ízení m2 36,52000 0,00 801-1 RTS
(15,4*(2+2*8)+24,4*2+,8*2*8)*,1 33,88000
1,1*,3/2*8*2 2,64000

23 631351102R00 ...odstran ní m2 36,52000 0,00 801-1 RTS

(z kameniva) hlazená d ev ným hladítkem
631 31-3 tl. p es 80 do 120 mm

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

631 31-916 P íplatek za p ehlazení povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro kone nou úpravu mazaniny

631 35 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách

631 31 Mazanina z betonu prostého

389 5 Nápl  t les filtr
edepsané zrnitosti, uložené ve vrstvách p edepsané tlouš ky, s urovnáním každé vrstvy do p edepsané kóty z materiál  nepraných

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

24 631571004R00 ...ze št rkopísku 0-32 t . I m3 1,36422 0,00 801-1 RTS
,3*15,9*2*,143 1,36420

25 632921911R00 ...o tlouš ce dlaždic 40 mm m2 9,54000 0,00 801-1 RTS

,3*15,9*2 9,54000
26 631312711R0s Spádový beton  C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 34,43232 0,00 Vlastní

8*1,1*11,4*,152/2 7,62430
Za átek provozního sou tu
  1,1*(,7+1,2)/2*2-,6*1,1*,3/2 1,99100
  ,85*4*(1,7+1,5)/2*,5/2 1,36000
Konec provozního sou tu
3,351*8 26,80800

27 631315711R0z Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30  C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 0,59040 0,00 Vlastní

,6*,6*,205*8 0,59040
28 63131916 íplatek za p ehlazení ocel.hladítkem spád.betonu m2 189,36000 0,00 Vlastní

(3,0*1,8*2+1,1*,3/2*2)*8 89,04000
8*1,1*11,4 100,32000

29 63157 násyp +obsyp potrubí  z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 32,74992 0,00 Vlastní
8*(1,1*11,4*(,41+,3)/2-3,14*,1*,1*11,4) 32,74990

30 631571002R0x Násyp z kameniva t ženého 0 - 8, t . I m3 7,02240 0,00 Vlastní
,07*1,1*11,4*8 7,02240

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb

31 931961115R00 ...z polystyrenu, tlouš ky 30 mm m2 12,16000 0,00 801-1 RTS
,8*15,2 12,16000

etn  dodávky dlaždic.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

0,00
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

etn  dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, v etn  jednostranného zajišt ní polohy vložek proti sesmeknutí (nap . p ibitím, maltovými ter i).

933 90 Zkoušky objekt  a vymývání
-

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlažby, pop . na plochých st echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnit ní nebo vn jší p i objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
32 933901111R00 ...provedení zkoušky vodot snosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000

m3
m3 231,22560 0,00 801-5 RTS

((1,1*,7+3,0*,5)*11,4+3,0*1,7*2*,5/2+,6*1,1*,3/2+,6*,3*,2+,945*,6*,6)*8 231,22560
33 62799 sn ní spár š.20 mm trvale pružným tmelem (s odolností proti kalovým vodám)+t snicím

provazcem, kompl.dod+mtz
m 16,60000 0,00 Vlastní

dilatace : ,7*2+15,2 16,60000
34 93198 sn ní pracovní spáry -kompl.dod+mtz m 632,00000 0,00 Vlastní
35 P 08-01 P-08-01 prostup DN300mm tl. žb st ny 200mm, vrtaný vodorovný,t sn ní dobetonováním, -

kompl.dod+mtz dle legendy v .t sn ní,v .vrtu
ks 8,00000 0,00 Vlastní

36 P 08-02 P-08-02 prostup DN300mm tl. žb st ny 200mm, vrtaný vodorovný,t sn ní dobetonováním, -
kompl.dod+mtz dle legendy v .t sn ní,v .vrtu

ks 8,00000 0,00 Vlastní

37 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 231,22560 0,00 SPCM RTS
38 08231320R sto né pro vodu ne išt nou m3 231,22560 0,00 SPCM RTS

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

39 952903112R00 ...p i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, žlab  nebo kanál m2 375,84000 0,00 801-5 RTS
15,2*24,2+1,0*1,0*8 375,84000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

40 961044111R00 ...z betonu prostého m3 48,16000 0,00 801-3 RTS
8*(1,1*(,7+,5/2)*(14,6-11,4)+,925*4*(14,6-(11,4+11,8)/2)*,5/2-,6*1,1*,3/2) 48,16000

41 961055111R00 ...železobetonových m3 47,24336 0,00 801-3 RTS
U dílec : ,08*(1,1+,55*2)*14,6*8 20,55680
šachty : ((,8*2+,6)*1,35*,2+,6*,6*,33)*8 5,70240
patky : ,6*,6*,6*6*10 12,96000
st ny : ,2*(1,26*,63*8*2+(24,2-,2*10)*,65*2-8*,6*,3) 8,02420

42 962051114R00 ...tloušky do 50 mm m2 127,08000 0,00 801-3 RTS
(15,2-,18*6)*10*,9 127,08000

0,00
961 04 Bourání základ  z betonu
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v základech,

961 05 Bourání základ  železobetonových
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v základech,

962 05-1 Bourání p ek železobetonových
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v p kách železobetonových, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál

etn  napušt ní a vypušt ní vody z nádrže po skon ení zkoušky.

0,00
952 90 Vy išt ní objekt
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

43 962052314R00 ...pili m3 1,94400 0,00 801-3 RTS
,2*,18*,9*6*10 1,94400

44 965042241R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tlouš ky p es 100 mm, plochy p es 4 m2 m3 54,96480 0,00 801-3 RTS
spád : 1,1*,2/2*11,4*8 10,03200
podklad : (1,26*15,0+,9*1,2)*,12*8 19,18080
,15*(11,4+11,8)/2*,925*16 25,75200

45 965049112RT1 ...sva ovanou sítí, tlouš ky p es 100 mm m3 25,75200 0,00 801-3 RTS
,15*(11,4+11,8)/2*,925*16 25,75200

46 965082941R00 ...tlouš ky p es 200 mm, jakékoliv plochy m3 85,94400 0,00 801-3 RTS
1,1*(,32+(,18+,38)/2)*11,4*8 60,19200
,15*(11,4+11,8)/2*,925*16 25,75200

47 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 8,00000 0,00 801-3 RTS

48 721110802R00 ...do DN 100 m 124,80000 0,00 800-721 RTS
15,6*8 124,80000

49 72190 Od íznutí kamenin trubky  do DN  150 kus 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

50 998142251R00 ...výšky do 25 mm t 1 614,57733 0,00 801-5 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
8,11,12,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,39,42,43,49, :
Sou et: : 1614.57733 1 614,57730

Díl: 766 Konstrukce truhlá ské
51 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

976 08 Vybourání madel, objímek, rám , m íží apod.
976 08-5 kanaliza ních rám  litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových v etn  poklop  nebo m íží

721 11-08 Demontáž potrubí z kameninových trub
normálních a kyselinovzdorných,

0,00
998 14 P esun hmot pro nádrže a jímky
na novostavbách a zm nách objekt
998 14-1 pro nádrže a jímky pozemních istíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek istíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo
zem lství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou ty ovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
998 14-11 vodorovn  50 m

0,00

965 08-2 Odstran ní násypu pod podlahami a ochranného na st echách

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu železobetonovém, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 04 Bourání podklad  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 04-9 p íplatek za bourání mazanin vyztužených
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

52 T01 T01- dvojice dubových fošen tl.40mm 600/150mm   - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce záme nické
53 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

54 Z01 Z01-nerezový U profil pro uchycení d ev ných fošen  - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 16,00000 0,00 Vlastní

Díl: 76K Konstrukce kompozitové
55 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

56 P01 P01 kompozitový otevíratelný poklop  pro sv tlost 600/600mm  - kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobk

ks 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

57 979081111R00 ...do 1 km t 472,56904 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :
Sou et: : 472.56904 472,56900

58 979081121R00 ...p íplatek za každý další 1 km t 4 725,69040 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :
Sou et: : 4725.69040 4 725,69040

59 979082111R00 ...do 10 m t 472,56904 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :
Sou et: : 472.56904 472,56900

60 979082121R00 ...p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 1 890,27616 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :
Sou et: : 1890.27616 1 890,27620

61 979990001R0x stavební suti - kontaminovaná t 472,56904 0,00 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
40,41,42,43,44,46,47,48,49, :

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

.p esunu hmot

0,00

.p esunu hmot

0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

0,00

.p esunu hmot
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Sou et: : 472.56904 472,56900
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO09 JKSO : 814.19.3.1

Zákl. údaje SO09

ídník stavebních objekt :814 Nádrže a jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814.1 Nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod
814.19 nádrže a jímky pozemní istíren odpadních vod ostatní

814.19.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.19.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
09.1 stavební ást 0,00

Celkem objekt SO09 0,00

Drobné objekty

Rekapitulace stavebního objektu

Drobné objekty

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO09
R: 09.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 131201109R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  3, m3 19,81676 0,00 800-1 RTS
23,31383*,85 19,81680

2 131201111R00 ...do 100 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 23,31383 0,00 800-1 RTS
1,0*1/3*(6,2*6,2+4,3*4,3+26,66) 27,86330
-,45*(4,7*(1,6+1,4)/2+4,1*,6+1,2*,5) -4,54950

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 23,31383 0,00 800-1 RTS

4 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 23,31383 0,00 800-1 RTS

5 171201201R00 ...na skládku m3 23,31383 0,00 800-1 RTS

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 4,71650 0,00 800-1 RTS

,1*(5,4*5,4-3,5*3,5)+,35*((1,6+1,1)/2*(5,5+3,5)-(4,1*,6+1,2*,5))-,3*,08*(3,1+3,4) 4,71650

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 23,31383 0,00 800-1 RTS
8 58310004 Zemina vhodná do násyp  a zásyp  v .dovozu na staveništ m3 8,75085 0,00 Vlastní

4,7165*1,67*1,01*1,1 8,75090

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 271531111R00 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 10,24425 0,00 800-2 RTS
,45*(4,3*4,3+5,2*5,2)/2 10,24430

271 5 Polštá e zhutn né pod základy

289 97-1 Z ízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

0,00

131 10 Hloubení nezapažených jam a zá ez
krom  zá ez  se šikmými st nami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadným nutným p emíst ním ve výkopišti a dále bu  s

emíst ním výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Drobné objekty
stavební ást

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
10 289971211R00 ízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 19,41450 0,00 800-2 RTS

4,3*4,3*1,05 19,41450
11 289971231R00 ízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m m2 10,97250 0,00 800-2 RTS

,55*(4,3+5,2)/2*4*1,05 10,97250
12 69366199R geotextilie PP; funkce separa ní, ochranná, výztužná, filtra ní; plošná hmotnost 500 g/m2;

zpevn ná oboustrann
m2 31,90635 0,00 SPCM RTS

4,3*4,3*1,05*1,05 20,38520
,55*(4,3+5,2)/2*4*1,05*1,05 11,52110

Díl: 20 Sanace
13 200 2 sanace st n a dna kanálu   kompl.dod+mtz, v .p ípravy povrchu (dle tech.zpravy) m2 58,58600 0,00 Vlastní

kanál : 1,615*10,06+,7*4,55+,92*(10,76*2-,7+4,55*2)+,285*(,7*2+,3*2) 47,52830
,575*2,83+,55*3,275+,47*(3,85*2+2,83*2)+,6*(,575*2+,55*2) 11,05770

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
ízení

m2 17,55680 0,00 801-5 RTS

,3*2,5*4+,6*3,1*4 10,44000
zhlaví : 2*,08*(4,25*2+2,83*2) 2,26560
2*,08*(4,75*2+10,06*2+,7) 4,85120

15 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního, ploch rovinných,
odbedn ní

m2 17,55680 0,00 801-5 RTS

16 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 0,35019 0,00 801-5 RTS
(,3*3,1*3,1+,3*,3*(3,1*2+2,5*2))*,09 0,35020

17 380321442R0s Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30  XC4,XA1,XF3   do 30 cm m3 4,60268 0,00 Vlastní
chem.hosp : ,3*3,1*3,1+,3*,3*(3,1*2+2,5*2) 3,89100
zhlaví : ,2*,08*(4,25*2+2,83*2) 0,22660
,2*,08*(4,75*2+10,06*2+,7) 0,48510

18 38035 íplatek za pohledový povrch beton m2 18,97600 0,00 Vlastní
,3*(3,1*4+2,5*4)+,3*(3,1*2+2,5*2) 10,08000
zhlaví : ,2*(4,25*2+2,83*2) 2,83200
,2*(4,75*2+10,06*2+,7) 6,06400

0,00

0,00
380 35 Bedn ní kompletních konstrukcí
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál :

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby ejného

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli
istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál  , v etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší

19 612 R2 uzavírací vodot sná st rka +nát r   kompl.dod+mtz  v .penetrace podkladu m2 19,79840 0,00 Vlastní
kanál zhlaví vnit ek : ,08*(10,76*2-,7+4,55*2) 2,39360
,08*(3,85*2+2,83*2) 1,06880
zhlaví vrch : ,2*(4,25*2+2,83*2) 2,83200
,2*(4,75*2+10,06*2+,7) 6,06400
Mezisou et 12,35840
chem.hosp : ,6*3,1*4 7,44000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

20 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 1,22500 0,00 801-1 RTS

3,5*3,5*,1 1,22500

21 631351101R00 ...z ízení m2 2,14100 0,00 801-1 RTS
3,5*4*,1 1,40000
S1 : 1,9*4*(,05+,145)/2 0,74100

22 631351102R00 ...odstran ní m2 2,14100 0,00 801-1 RTS

23 631362021R00 ...ze sva ovaných sítí t 0,02463 0,00 801-1 RTS
S1 : (2,5*2,5+,15*1,9*4)*3,03*,001*1,1 0,02460

24 631571004R00 ...ze št rkopísku 0-32 t . I m3 0,27885 0,00 801-1 RTS
,3*(3,1+3,4)*,143 0,27890

25 632921911R00 ...o tlouš ce dlaždic 40 mm m2 1,95000 0,00 801-1 RTS

,3*(3,1+3,4) 1,95000
26 631312711R0s Spádový beton  C 25/30 -XC4,XA1,XF3 m3 0,99260 0,00 Vlastní

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

etn  dodávky dlaždic.

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená d ev ným hladítkem
631 31-3 tl. p es 80 do 120 mm

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.

631 35 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z beton  a z lehkých beton
631 36-2 ze sva ovaných sítí

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlažby, pop . na plochých st echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnit ní nebo vn jší p i objektu z dlaždic betonových

0,00

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
S1 : 1,9*1,9*,2+(,15+,055)/2*(2,5*2,5-1,9*1,9) 0,99260

27 63131917 íplatek za stržení - spádový beton m3 0,99260 0,00 Vlastní
S1 : 1,9*1,9*,2+(,15+,055)/2*(2,5*2,5-1,9*1,9) 0,99260

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb

28 933901111R00 ...provedení zkoušky vodot snosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000
m3

m3 22,44957 0,00 801-5 RTS

2,5*2,5*,3 1,87500
spád.beton : -(1,9*1,9*,2+(,15+,055)/2*(2,5*2,5-1,9*1,9)) -0,99260
kanál K2 : (1,615*10,06+,7*4,55)*1,0+,3*,7*,285 19,49180
kanál K1 : (,575*2,83+,55*3,275)*,55+,6*,575*,55 2,07540

29 930 ch flexi PVC chrani ka D110mm, - kompl.dod+mtz m 1,00000 0,00 Vlastní
30 931 ch flexi PVC chrani ka D50mm, - kompl.dod+mtz m 1,00000 0,00 Vlastní
31 932 ch flexi PVC chrani ka D63mm, - kompl.dod+mtz m 1,40000 0,00 Vlastní

2*,7 1,40000
32 P 09-01 P-09-01 prostup DN300mm tl. žb st ny 200mm,  vodorovný, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 2,00000 0,00 Vlastní
33 P 09-02 P-09-02 prostup DN210mm tl. žb st ny 550mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle

legendy  mimo chráni ky
ks 1,00000 0,00 Vlastní

34 P 09-03 P-09-03 prostup DN150mm tl. žb st ny 480mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy  mimo chráni ky

ks 1,00000 0,00 Vlastní

35 P 09-04 P-09-04 prostup DN160mm tl. žb st ny 200mm,  vodorovný , vrtaný, - kompl.dod+mtz dle
legendy  mimo chráni ky

ks 2,00000 0,00 Vlastní

36 P 09-05 P-09-05 prostup DN160mm tl. žb st ny 200mm,  vodorovný, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 1,00000 0,00 Vlastní
37 P 09-06 P-09-06 prostup DN250mm tl. žb st ny 200mm,  vodorovný, - kompl.dod+mtz dle legendy ks 3,00000 0,00 Vlastní
38 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 22,44957 0,00 SPCM RTS
39 08231320R sto né pro vodu ne išt nou m3 22,44957 0,00 SPCM RTS

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

40 952903112R00 ...p i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, žlab  nebo kanál m2 42,19050 0,00 801-5 RTS
3,1*3,1 9,61000
,975*4,23+,95*3,275 7,23550
10,06*2,0+1,1*4,75 25,34500

41 953981102R00 ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu kus 92,00000 0,00 801-4 RTS

0,00
933 90 Zkoušky objekt  a vymývání
-

etn  napušt ní a vypušt ní vody z nádrže po skon ení zkoušky.

0,00
952 90 Vy išt ní objekt

i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Za átek provozního sou tu
  zhlaví vrch : (4,25*2+2,83*2)*2 28,32000
  (4,75*2+10,06*2+,7)*2 60,64000
Konec provozního sou tu
30+62 92,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

42 962052211R00 ...nadzákladového m3 0,71168 0,00 801-3 RTS
zhlaví : ,2*,08*(4,25*2+2,83*2) 0,22660
,2*,08*(4,75*2+10,06*2+,7) 0,48510

43 970241200R00 ... ezání prostého betonu, hloubka ezu 200 mm m 44,48000 0,00 801-3 RTS
zhlaví vrch : 4,25*2+2,83*2 14,16000
4,75*2+10,06*2+,7 30,32000

44 976084111R00 ...z jakéhokoliv zdiva m 44,48000 0,00 801-3 RTS
4,25*2+2,83*2 14,16000
4,75*2+10,06*2+,7 30,32000

45 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 m2 24,84450 0,00 801-3 RTS
(1,7*10,06+,8*4,6)+,65*(2,95+3,3) 24,84450

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

46 998012021R00 ...výšky do 6 m t 52,76202 0,00 801-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,23,24,25,26,40,42, :
Sou et: : 52.76202 52,76200

Díl: 76K Konstrukce kompozitové
47 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu železobetonovém, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

970 24 ezání prostého betonu

976 08 Vybourání madel, objímek, rám , m íží apod.
976 08-4 ochranných úhelník  s vysekáním kotev

976 08-5 kanaliza ních rám  litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových v etn  poklop  nebo m íží

0,00
998 01-20 P esun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.

esun hmot pro budovy ob anské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou
betonovou ty ovou nebo plošnou

0,00

.p esunu hmot

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
48 P/01 P/01 zakrytí žlabu kompozitovými  otevíratelnými  poklopy  (plocha 3,5m2), kompl.dod+mtz dle

výpisu výrobk
ks 1,00000 0,00 Vlastní

49 P/02 P/02 zakrytí žlabu kompozitovými  otevíratelnými  poklopy  (plocha 21m2), kompl.dod+mtz dle
výpisu výrobk

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
50 777 R10a uzavír. ochranný nát rový systém s protiskluz.úpravou (pro styk s  odpadní vodou),

kompl.dod+mtz v .adh.m stku, v .nutné p ípravy podkladu dle použité technologie
m2 12,32600 0,00 Vlastní

S1 : 3,1*3,1+1,9*4*(,05+,145)/2+2,5*4*(,15+,245)/2 12,32600

Díl: 790 Dopl kové výrobky
51 ..poznámka výrobky jsou kompletní v . povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvk  dle

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

52 D 01 D 01 vn jší vtok s litinovou m ížkou  pro potrubí DN110, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobk ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

53 979990001R00 ...stavební suti t 2,35963 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43,44,45, :
Sou et: : 2.35963 2,35960

54 979081111R00 ...do 1 km t 2,35963 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43,44,45, :
Sou et: : 2.35963 2,35960

55 979081121R00 ...p íplatek za každý další 1 km t 23,59627 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43,44,45, :
Sou et: : 23.59627 23,59630

56 979082111R00 ...do 10 m t 2,35963 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43,44,45, :
Sou et: : 2.35963 2,35960

57 979082121R00 ...p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 2,35963 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43,44,45, :

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

0,00

.p esunu hmot

0,00
979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Sou et: : 2.35963 2,35960
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO01 JKSO : 823.29.8.1

Zákl. údaje SO01

ídník stavebních objekt :823 Plochy a úpravy území
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

823.29.8 bez krytu

823.29.8.1 novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
01.1 íprava území a sadové úpravy 0,00

Celkem objekt SO01 0,00

íprava území a sadové úpravy

Rekapitulace stavebního objektu

íprava území a sadové úpravy

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO01
R: 01.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 ...p i celkové ploše do 1 000 m2 m2 38,00000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. A1 : 38 38,00000

2 111201401R00 ...pro jakoukolv plochu m2 38,00000 0,00 800-1 RTS

viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. A2 : 38 38,00000

3 121101103R00 ...s p emíst ním na vzdálenost p es 100 do 250 m m3 162,64000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. A3 : 162,64 162,64000

4 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 50  do 500 m m3 162,64000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
humus :
pol. C2 : 162,64 162,64000

5 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 162,64000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. B6 : 162,64 162,64000

nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.

121 10-11 Sejmutí ornice

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV

íprava území a sadové úpravy
íprava území a sadové úpravy

Poznámka uchaze e
0,00

111 20-11 Odstran ní k ovin a strom  o pr ru do 10 cm
s odstran ním ko en  a s p ípadným nutným odklizením k ovin a strom  na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prost edek, do sklonu terénu 1 : 5,

111 20-14 Spálení odstran ných k ovin a strom
o pr ru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

etn  náklad  na p ihrnování k ovin, o išt ní spáleništ , uložení popela a zbytk  na hromadu.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
6 171201201R00 ...na skládku m3 162,64000 0,00 800-1 RTS

viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. B6 : 162,64 162,64000

7 PC18130001 Rozprost ení ornice v rovin  tlouš ka 20 cm, v . úpravy plán  a osetí trávou m2 690,50000 0,00 Vlastní
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
pol. B1 : 690,5 690,50000

8 58310004 Orná p da v .dovozu na staveništ m3 3,08000 0,00 Vlastní
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.1.3 :
nákup humusu :
pol. B5 : 3,08 3,08000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

9 998231311R00 esun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 5,23790 0,00 823-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
2,8, :
Sou et: : 5.23790 5,23790

0,00
998 23-13 P esun hmot pro krajiná ské a sadovnické úpravy
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO10 JKSO : 827.24.3.2

Zákl. údaje SO10

ídník stavebních objekt :827 Vedení trubní dálková  p ípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.24 kanalizace pr myslová

827.24.3 potrubí z trub litinových

827.24.3.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
10.1 Trubní rozvody 0,00

Celkem objekt SO10 0,00

Trubní rozvody

Rekapitulace stavebního objektu

Trubní rozvody

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO10
R: 10.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 130901121R00 ...prostého neprokládaného m3 0,77246 0,00 800-1 RTS
vybourání stáv.blok  :
0,48*0,63*0,42*2 0,25400
1,25*0,63*0,42 0,33080
0,63*0,63*0,42 0,16670
0,35*0,3*0,2 0,02100

2 132201219R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  3, m3 106,46760 0,00 800-1 RTS
lepivost 85% :
horn.t .III.- 80% : 156,57*0,80*0,85 106,46760

3 132301219R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  4, m3 26,61690 0,00 800-1 RTS
lepivost 85% :
horn.t .IV.- 20% : 156,57*0,20*0,85 26,61690

4 139601102R00 ...v hornin  3 m3 125,25600 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka A :
  KT DN200 : (19,83-2,0)*1,1*1,6 31,38080
  rozš. u šachty SŠ8 : 2,0*2,0*3,0 12,00000
  p ípojka PD1 :
  PVC DN150 : 2,5*1,1*1,2 3,30000
  výtlak V2 :
  PE100 d 90x5,4mm : 21,0*0,7*1,2 17,64000
  rozvod vzduchu L1 :

s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s p emíst ním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prost edek,
130 90-3 z betonu

132 20 Hloubení rýh ší ky p es 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s p ehozením
výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Trubní rozvody
Trubní rozvody

Poznámka uchaze e
0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  PE100 d 32x2,9mm : 11,0*0,6*1,0 6,60000
  p ívod kalu na kalová pole K1 :
  TLT DN150 : 40,4*1,1*1,7 75,54800
  TLT DN150 (odbo ky) : (1,35+1,4+1,35+1,3)*1,1*1,7 10,09800
  Mezisou et 156,56680
Konec provozního sou tu
horn.t .III.- 80% : 156,57*0,80 125,25600

5 139601103R00 ...v hornin  4 m3 31,31400 0,00 800-1 RTS
horn.t .IV.- 20% : 156,57*0,20 31,31400

6 151101101R00 ...p íložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 285,41600 0,00 800-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : (19,83-2,0)*2*1,6 57,05600
rozš. u šachty SŠ8 : 3*2,0*3,0-1,1*1,6 16,24000

ípojka PD1 :
PVC DN150 : 2,5*2*1,2 6,00000
výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*2*1,2 50,40000

ívod kalu na kalová pole K1 :
TLT DN150 : 40,4*2*1,7 137,36000
TLT DN150 (odbo ky) : (1,35+1,4+1,35+1,3)*2*1,7 18,36000

7 151101111R00 ...p íložné , hloubky do 2 m m2 285,41600 0,00 800-1 RTS

8 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 156,57000 0,00 800-1 RTS
ru ní výkop - 100% : 156,57 156,57000

9 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 0,77000 0,00 800-1 RTS
su  : 0,77 0,77000

10 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 52,60000 0,00 800-1 RTS
vyt žená zemina : 156,57 156,57000
pot ebná zemina :
zásyp : -103,97 -103,97000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
11 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 0,77000 0,00 800-1 RTS

su  : 0,77 0,77000

12 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 52,60000 0,00 800-1 RTS
skládka 11km :
zemina : 52,6*1 52,60000

13 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 0,77000 0,00 800-1 RTS
skládka 11km :
su  : 0,77*1 0,77000

14 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 103,96635 0,00 800-1 RTS

objem výkopu : 156,57 156,57000
vytla ená zemina :
obsyp+potrubí+sedlo :
stoka A :
KT DN200 : -19,83*1,1*(0,1+0,242+0,3) -14,00400
obsyp+potrubí+lože :

ípojka PD1 :
PVC DN150 : -2,5*1,1*(0,1+0,15+0,3) -1,51250
výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : -21,0*0,7*(0,1+0,09+0,15) -4,99800
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : -11,0*0,6*(0,1+0,032+0,15) -1,86120

ívod kalu na kalová pole K1 :

TLT DN150 : -40,4*1,1*(0,15+0,15+0,3) -26,66400
TLT DN150 (odbo ky) : -(1,35+1,4+1,35+1,3)*1,1*(0,15+0,15+0,3) -3,56400

15 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 38,39597 0,00 800-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : 19,83*1,1*(0,1+0,242+0,3) 14,00400
bet. sedlo 120° : -19,83*(1,1*0,161-0,121*0,121*0,6142) -3,33360
potrubí : -3,1416*0,121*0,121*19,83 -0,91210

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ípojka PD1 :

PVC DN150 : 2,5*1,1*(0,15+0,3) 1,23750
výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*0,7*(0,09+0,15) 3,52800
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0*0,6*(0,032+0,15) 1,20120

ívod kalu na kalová pole K1 :
TLT DN150 : 40,4*1,1*(0,15+0,3) 19,99800
TLT DN150 (odbo ky) : (1,35+1,4+1,35+1,3)*1,1*(0,15+0,3) 2,67300

16 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 52,60000 0,00 800-1 RTS

17 979990001R00 ...stavební suti t 1,84800 0,00 801-3 RTS
0,77*2,4 1,84800

18 PC010 Vybourání kanaliza ního potrubí DN300 mm v .odvozu a likvidace m 2,00000 0,00 Vlastní
stoka A : 2,0 2,00000

19 PC011 Demontáž stáv. potrubí LT DN150 mm v .tvarovek, armatur, odvozu a likvidace m 49,80000 0,00 Vlastní
ívod kalu na kalová pole K1 :

stáv.potrubí :
TLT DN150 : 40,4 40,40000
TLT DN150 (odbo ky) : 1,35+1,4+1,35+1,3 5,40000
TP DN150 : 1,0*4 4,00000

20 PC012 Demontáž stáv. potrubí LT DN100 mm v .tvarovek, armatur, odvozu a likvidace m 1,00000 0,00 Vlastní
ívod kalu na kalová pole K1 :

stáv.potrubí :
TP DN100 : 0,5*2 1,00000

21 58337330R št rkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; t ída A T 71,24621 0,00 SPCM RTS
obsyp potrubí : 38,4*1,67*1,1*1,01 71,24620

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

22 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 9,96200 0,00 827-1 RTS
ípojka PD1 :

PVC DN150 : 2,5*1,1*0,1 0,27500
výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*0,7*0,1 1,47000
rozvod vzduchu L1 :

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

199 Poplatky za skládku

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
PE100 d 32x2,9mm : 11,0*0,6*0,1 0,66000

ívod kalu na kalová pole K1 :
TLT DN150 : 40,4*1,1*0,15 6,66600
TLT DN150 (odbo ky) : (1,35+1,4+1,35+1,3)*1,1*0,15 0,89100

23 452312161R00 ...sedlové lože, z betonu prostého C 25/30 m3 3,33357 0,00 827-1 RTS

stoka A :
KT DN200 - bet. sedlo 120° : 19,83*(1,1*0,161-0,121*0,121*0,6142) 3,33360

24 452313161R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 25/30 m3 0,77246 0,00 827-1 RTS

nahrazení stáv.blok  :
0,48*0,63*0,42*2 0,25400
1,25*0,63*0,42 0,33080
0,63*0,63*0,42 0,16670
0,35*0,3*0,2 0,02100

25 452353101R00 ...blok  pro potrubí m2 4,76240 0,00 827-1 RTS
nahrazení stáv.blok  :
2*(0,48+0,63)*0,42*2 1,86480
2*(1,25+0,63)*0,42 1,57920
4*0,63*0,42 1,05840
2*(0,35+0,3)*0,2 0,26000

Díl: 8 Trubní vedení

26 831352121R00 ...DN 200 mm m 19,83000 0,00 827-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : 19,83 19,83000

27 837351221R00 ...DN 200 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
stoka A :

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek t sn ných pryžovými kroužky
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otev eném výkopu,
837 26-11 odbo ných

452 35 Bedn ní podkladních a zajiš ovacích konstrukcí
v otev eném výkopu,

0,00
831 Montáž potrubí z trub kameninových t sn ných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

452 31 Podkladní a zajiš ovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

XA2

beton C25/30 XC4, XA2
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
napojení u SŠ8 :
KT 200/200 : 1 1,00000

28 837352221R00 ...DN 200 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS
stoka A :
napojení u SŠ8 :
koleno 45° : 1 1,00000
koleno 90° : 1 1,00000

29 851631104R00 ...DN 150 mm m 40,40000 0,00 827-1 RTS
ívod kalu na kalová pole K1 :

TLT DN150 : 40,4 40,40000

30 852262121R00 ...abnormálních délek jednotliv  do 1 m v otev eném výkopu, v otev eném kanálu nebo v šacht ,
DN 100 mm

kus 3,00000 0,00 827-1 RTS

ívod kalu na kalová pole K1 :
TP 100 dl.0,5m : 2 2,00000
TP 100 dl.0,2m : 1 1,00000

31 852312121R00 ...abnormálních délek jednotliv  do 1 m v otev eném výkopu, v otev eném kanálu nebo v šacht ,
DN 150 mm

kus 5,00000 0,00 827-1 RTS

ívod kalu na kalová pole K1 :
TP 150 dl.1m : 4 4,00000
TP 150 dl.0,12m : 1 1,00000

32 857262121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub p írubových v otev eném výkopu, v otev eném kanálu nebo v
šacht , DN 100 mm

kus 3,00000 0,00 827-1 RTS

ívod kalu na kalová pole K1 :
F 100 : 1 1,00000
K 100 -90° : 2 2,00000

33 857312121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub p írubových v otev eném výkopu, v otev eném kanálu nebo v
šacht , DN 150 mm

kus 14,00000 0,00 827-1 RTS

ívod kalu na kalová pole K1 :
F 150 dl.1,4m : 1 1,00000
F 150 dl.1,35 m : 2 2,00000
F 150 dl.1,3m : 1 1,00000

851 63 s jišt ným spojem pomocí t sn ní s ocelovými segmenty (BRS)

852 Montáž potrubí z trub litinových tlak. p írubových

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

837 26-12 jednoosých

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem
z trub tlakových hrdlových, v otev eném výkopu,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
F 150 dl.0,7m : 1 1,00000
F 150 : 1 1,00000
K 150 -90° : 4 4,00000
X 150 : 4 4,00000

34 857314121R00 ...odbo ných, na potrubí z trub p írubových v otev eném výkopu, v otev eném kanálu nebo v
šacht , DN 150 mm

kus 4,00000 0,00 827-1 RTS

ívod kalu na kalová pole K1 :
TT 150 : 4 4,00000

35 857601104R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otev eném výkopu, v otev eném kanálu nebo v
šacht , DN 150 mm

kus 4,00000 0,00 827-1 RTS

ívod kalu na kalová pole K1 :
K 150 -90° (dvouhrdlé) : 1 1,00000
K 150 -45° (dvouhrdlé) : 2 2,00000
K 150 -5° (jednohrdlé) : 1 1,00000

36 857701104R00 ...odbo ných, na potrubí z trub hrdlových  v otev eném výkopu, v otev eném kanálu nebo v
šacht , DN 150 mm

kus 5,00000 0,00 827-1 RTS

ívod kalu na kalová pole K1 :
B 150/150 : 4 4,00000
B 150/100 : 1 1,00000

37 871161121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vn jšího pr ru 32 mm m 11,00000 0,00 827-1 RTS
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0 11,00000

38 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vn jšího pr ru 90 mm m 21,00000 0,00 827-1 RTS
výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0 21,00000

39 871313121R00 ...DN 150 mm m 2,50000 0,00 827-1 RTS
ípojka PD1 :

PVC DN150 : 2,5 2,50000

40 877162121R00 ...P irážka za 1 spoj elektrotvarovky, vn jšího pr ru 32 mm kus 8,00000 0,00 827-1 RTS

v otev eném výkopu,

871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 Montáž elektrotvarovek
v otev eném výkopu,

jišt ný spoj

jišt ný spoj

871 Montáž potrubí z plastických hmot
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
elektrokoleno : 3*2 6,00000

Za átek provozního sou tu
  spoje potrubí po 6 m :
  rozvod vzduchu L1 :
  PE100 d 32x2,9mm : 11,0/6 1,83330
Konec provozního sou tu
elektrospojka PE d32 (pro spoje potrubí) : 2 2,00000

41 877242121R00 ...P irážka za 1 spoj elektrotvarovky, vn jšího pr ru 90 mm kus 8,00000 0,00 827-1 RTS
elektrokoleno : 2*2 4,00000

Za átek provozního sou tu
  spoje potrubí po 6 m :
  výtlak V2 :
  PE100 d 90x5,4mm : 21,0/6 3,50000
Konec provozního sou tu
elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 4 4,00000

42 891261221R00 ...šoupátek v šachtách s ru ním kole kem, DN 100 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS
ívod kalu na kalová pole K1 :

Š 100 (vodárenské) : 1 1,00000
Š 100 (kalové) : 1 1,00000

43 891311221R00 ...šoupátek v šachtách s ru ním kole kem, DN 150 mm kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
ívod kalu na kalová pole K1 :

Š 150 (vodárenské) : 1 1,00000
Š 150 (rychlouzav.) : 4 4,00000

44 892241111R00 ...DN do 80 mm m 32,00000 0,00 827-1 RTS
výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0 21,00000

rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0 11,00000

45 892351111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 40,40000 0,00 827-1 RTS
ívod kalu na kalová pole K1 :

TLT DN150 : 40,4 40,40000

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
ísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího erpadla, napušt ní tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

46 892571111R00 ...do DN 200 mm m 22,33000 0,00 827-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : 19,83 19,83000

ípojka PD1 :
PVC DN150 : 2,5 2,50000

47 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 2,00000 0,00 827-1 RTS
stoka A :
KT DN200 : 1 1,00000

ípojka PD1 :
PVC DN150 : 1 1,00000

48 892800000T00 Kamerové zkoušky v .vy ist ní potrubí p ed provedením zkoušky m 19,83000 0,00 827-1 Vlastní
stoka A :
KT DN200 : 19,83 19,83000

49 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, ší ka 30 cm m 32,00000 0,00 827-1 RTS
výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0 21,00000

rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0 11,00000

50 28611279.3T trubka plastová kanaliza ní PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm m 2,73250 0,00 Vlastní

ípojka PD1 :
PVC DN150 : 2,5*1,093 2,73250

51 28613765R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40
mm; l = 12 000,0 mm

m 21,31500 0,00 SPCM RTS

výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0*1,015 21,31500

52 28613780R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00
mm; l = 12 000,0 mm

m 11,16500 0,00 SPCM RTS

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

899 72 Výstražné fólie

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0*1,015 11,16500

53 28653802R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 32,0 mm; spoj elektrosva ovaný kus 2,03000 0,00 SPCM RTS
Za átek provozního sou tu
  spoje potrubí po 6 m :
  rozvod vzduchu L1 :
  PE100 d 32x2,9mm : 11,0/6 1,83330
Konec provozního sou tu
elektrospojka PE d32 (pro spoje potrubí) : 2*1,015 2,03000

54 28653807R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosva ovaný kus 4,06000 0,00 SPCM RTS
Za átek provozního sou tu
  spoje potrubí po 6 m :
  výtlak V2 :
  PE100 d 90x5,4mm : 21,0/6 3,50000
Konec provozního sou tu
elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 4*1,015 4,06000

55 286PC0212 Elektrokoleno 90° PE100, d 90mm kus 2,03000 0,00 Vlastní
výtlak V2 : 2*1,015 2,03000

56 286PC0214 Elektrokoleno 90° PE100, d 32mm kus 3,04500 0,00 Vlastní
rozvod vzduchu L1 : 3*1,015 3,04500

57 422PC011 šoupátko s p írubami; vodárenské, DN 100 + ru ní kolo kus 1,01000 0,00 Vlastní
Š100 : 1*1,01 1,01000

58 422PC012 šoupátko s p írubami; kalové, DN 100 + ru ní kolo kus 1,01000 0,00 Vlastní
Š100 : 1*1,01 1,01000

59 422PC021 šoupátko s p írubami; vodárenské, DN 150 + ru ní kolo kus 1,01000 0,00 Vlastní
Š150 : 1*1,01 1,01000

60 422PC022 šoupátko s p írubami; rychlouzavírací, DN 150 kus 4,04000 0,00 Vlastní
Š150 : 4*1,01 4,04000

61 5525113903R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jišt ný s
kroužkem; PFA 25 bar; uvnit  VCM; vn  krycí vrstva epoxi, zinko-Al povlak 400 g/m2

m 40,80400 0,00 SPCM RTS

TLT DN150 : 40,4*1,01 40,80400
62 55251242R trouba litinová vodovodní, kanaliza ní; tvárná litina; p írubová; DN 100,0 mm; l = 200,0 mm;

uvnit  práškový epoxid; vn  práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

- trubky z tvárné litiny pro gravita ní a tlakové kanalizace
- automaticky násuvný zámkový spoj ur ený pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky i trouby t snící kroužek  s ocelovými zakusovacími segmenty

.dodávky t snících kroužk  s ocelovými zakusovacími segmenty
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
TP 100 dl.0,2m : 1*1,01 1,01000

63 55251247R trouba litinová vodovodní, kanaliza ní; tvárná litina; p írubová; DN 100,0 mm; l = 500,0 mm;
uvnit  práškový epoxid; vn  práškový epoxid

kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

TP 100 dl.0,5m : 2*1,01 2,02000
64 55251301R trouba litinová vodovodní, kanaliza ní; tvárná litina; p írubová; DN 150,0 mm; l = 150,0 mm;

uvnit  práškový epoxid; vn  práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

TP 150 dl.0,12m : 1*1,01 1,01000
65 55251313R trouba litinová vodovodní, kanaliza ní; tvárná litina; p írubová; DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm;

uvnit  práškový epoxid; vn  práškový epoxid
kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

TP 150 dl.1m : 4*1,01 4,04000
66 55259224R tvarovka hrdlová s hrdlovou odbo kou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm;

spoj b žný pružný násuvný; uvnit  práškový epoxid; vn  práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

B 150/100 : 1*1,01 1,01000
67 55259226R tvarovka hrdlová s hrdlovou odbo kou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm;

spoj b žný pružný násuvný; uvnit  práškový epoxid; vn  práškový epoxid
kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

B 150/150 : 4*1,01 4,04000
68 55259983R koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; p írubové; uvnit  práškový epoxid; vn  práškový

epoxid
kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

K 100 -90° : 2*1,01 2,02000
69 55259985R koleno 90 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; p írubové; uvnit  práškový epoxid; vn  práškový

epoxid
kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

K 150 -90° : 4*1,01 4,04000
70 55260006.AR íž p írubový PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; tvárná litina; protikorozní ochrana vnit ní,

vn jší; povrch. úprava práškový epoxid
kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

TT 150 : 4*1,01 4,04000
71 55260026R íruba tvárná litina; slepá; DN 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

X 150 : 4*1,01 4,04000
72 552PC0111 tvarovka p írubová s hladkým koncem F; tvárná litina; DN 100 mm;, uvnit  práškový epoxid; vn

práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 Vlastní

F 100 : 1*1,01 1,01000
73 552PC0121 tvarovka p írubová s hladkým koncem F; tvárná litina; DN 150 mm;, uvnit  práškový epoxid; vn

práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 Vlastní

- automaticky násuvný zámkový spoj ur ený pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky i trouby t snící kroužek  s ocelovými zakusovacími segmenty

.dodávky t snících kroužk  s ocelovými zakusovacími segmenty

- automaticky násuvný zámkový spoj ur ený pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky i trouby t snící kroužek  s ocelovými zakusovacími segmenty

.dodávky t snících kroužk  s ocelovými zakusovacími segmenty

 l = 120,0 mm
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
F 150 : 1*1,01 1,01000

74 552PC0122 tvarovka p írubová s hladkým koncem F; tvárná litina; DN 150 mm; l = 700 mm;, uvnit  práškový
epoxid; vn  práškový epoxid

kus 1,01000 0,00 Vlastní

F 150 dl.0,7m : 1*1,01 1,01000
75 552PC0123 tvarovka p írubová s hladkým koncem F; tvárná litina; DN 150 mm; l = 1300 mm;, uvnit

práškový epoxid; vn  práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 Vlastní

F 150 dl.1,3m : 1*1,01 1,01000
76 552PC0124 tvarovka p írubová s hladkým koncem F; tvárná litina; DN 150 mm; l = 1350 mm;, uvnit

práškový epoxid; vn  práškový epoxid
kus 2,02000 0,00 Vlastní

F 150 dl.1,35 m : 2*1,01 2,02000
77 552PC0125 tvarovka p írubová s hladkým koncem F; tvárná litina; DN 150 mm; l = 1400 mm;, uvnit

práškový epoxid; vn  práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 Vlastní

F 150 dl.1,4m : 1*1,01 1,01000
78 552PC0211 koleno 5 °; DN 150 mm; tvárná litina; jedno hrdlo; spoj zámkový, uvnit  práškový epoxid; vn

práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 Vlastní

K 150 -5° (jednohrdlé) : 1*1,01 1,01000
79 552PC0212 koleno 45 °; DN 150 mm; tvárná litina; dv  hrdla; spoj zámkový, uvnit  práškový epoxid; vn

práškový epoxid
kus 2,02000 0,00 Vlastní

K 150 -45° (dvouhrdlé) : 2*1,01 2,02000
80 552PC0213 koleno 90 °; DN 150 mm; tvárná litina; dv  hrdla; spoj zámkový, uvnit  práškový epoxid; vn

práškový epoxid
kus 1,01000 0,00 Vlastní

K 150 -90° (dvouhrdlé) : 1*1,01 1,01000
81 552PC03 Pláš  pevné savicové spojky LT d52, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní

ívod kalu na kalová pole K1 :
pláš  pevné savicové spojky LT d52 : 2 2,00000

82 552PC04 íruba NP DN100,  OCEL, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní
ívod kalu na kalová pole K1 :

NP100 : 2 2,00000
83 552PC05 Trubka d108x4 mm dl.0,1m,  OCEL, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní

ívod kalu na kalová pole K1 :

- automaticky násuvný zámkový spoj ur ený pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky i trouby t snící kroužek  s ocelovými zakusovacími segmenty

.dodávky t snících kroužk  s ocelovými zakusovacími segmenty

- automaticky násuvný zámkový spoj ur ený pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky i trouby t snící kroužek  s ocelovými zakusovacími segmenty

.dodávky t snících kroužk  s ocelovými zakusovacími segmenty

- automaticky násuvný zámkový spoj ur ený pro tlakové trouby a tvarovky. V hrdle tvarovky i trouby t snící kroužek  s ocelovými zakusovacími segmenty

.dodávky t snících kroužk  s ocelovými zakusovacími segmenty
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
oc.trubka DN 100 dl.0,1m : 2 2,00000

84 552PC06 Sva ovaná redukce R 100/50, OCEL, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní
ívod kalu na kalová pole K1 :

R100/50 : 2 2,00000
85 552PC07 Trubka závitová G2" dl.0,1m,  OCEL, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní

ívod kalu na kalová pole K1 :
oc.trubka závit. G2" dl.0,1m : 2 2,00000

86 59710697R trouba kameninová glazovaná DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; spoj C m 20,12745 0,00 SPCM RTS
stoka A :
KT DN200 : 19,83*1,015 20,12750

87 59710947.AR oblouk kameninový DN 200,0 mm; spoj C; FN 48 kN/m kus 1,01500 0,00 SPCM RTS
stoka A :
napojení u SŠ8 :
koleno 45° : 1*1,015 1,01500

88 59710954R oblouk kameninový 90,0 °; DN 200,0 mm; spoj C; 240; FN 48 kN/m kus 1,01500 0,00 SPCM RTS
stoka A :
napojení u SŠ8 :
koleno 90° : 1*1,015 1,01500

89 59711544.AR odbo ka kameninová hrdlová 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; 240; FN 48 kN/m kus 1,01500 0,00 SPCM RTS

stoka A :
napojení u SŠ8 :
KT 200/200 : 1*1,015 1,01500

90 597PC03 flexibilní spojka DN200 kus 1,01500 0,00 Vlastní

stoka A : 1*1,015 1,01500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
91 334440T10 Vy ist ní potrubí stávající kanalizace v .šachet m 70,63000 0,00 Vlastní

rušená stáv.kan. :
DN300 : 2,0 2,00000
TLT DN150 : 49,8 49,80000
TLT DN100 : 1,0 1,00000
Mezisou et 52,80000
zalití stávající kanalizace betonem :
DN300 : 19,83-2,0 17,83000
Mezisou et 17,83000

92 910101000T00 Zalití potrubí betonem m3 1,26033 0,00 Vlastní

pružná spojka z rukávce ze syntetické pryže a prstence  z nerezové oceli + pryžová spojka pro vyrovnání pr  potrubí

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
zalití stávající kanalizace betonem :
DN300 : 3,1416*0,15*0,15*(19,83-2,0) 1,26030

93 9PC01 Rekonstrukce stáv.m rného objektu SM 01, vnit .rozm ry: dl.7,85m, š.0,65m, v.1,1m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

viz.p ílohy D.1.10.1, D.1.10.3 :
Rekonstrukce stávajícího m rného objektu SM 01 : 1 1,00000

94 9PC02 Rekonstrukce stávající šachty SŠ8 kus 1,00000 0,00 Vlastní

CELKOVÁ SANACE RŠ:
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému
- pro reprofilace bude použita malta se statickou funkcí t ídy R4 nebo R3 dle SN EN 1504
- sou ástí sanace budou zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
- kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Sanace bude zahrnovat:

- sanace lapáku písku renovace nát ru zábradlí – konstrukce bude o išt na od nepevných ástí p vodního nát ru. zábradlí bude opat eno dvojnásobným
základním a dvojnásobným vrchním syntetickým nát rem ur eným pro danou expozici
-ocelová vestavba ve dn  m rného objektu bude opískována a bude opat ena epoxidovým nát rem ur eným pro danou expozici ve složení dle doporu ení
výrobce
- v .zemních prací nutných pro sanaci

- vým na stávajícího lit. poklopu za nový litinový poklop t . D400 bez odv trání v etn  rámu
- vým na stupadel
- vybourání t í otvor  do šachty a napojení potrubí 2x KT DN200 a 1x PVC DN150 1x, zalití otvor  zálivkovou maltou s expanzními inky a redukcí
smršt ní + bobtnavý tmel

3. P íprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1000 bar
4. Reprofilace pr ez  vysekaných ástí a povrch  do p vodních tvar  s opravami p vodních anomálií tak, aby vznikly bu  rovinné plochy nebo voln
zvln né plochy bez náhlých zm n i zlom , ostrých výdutí a výstupk .
5. Celoplošné vyst rkování povrchu reprofila ní maltou celkové minimální tlouš ky 10 mm.
6. Kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
7. Zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
- p edpokládaný rozsah sana ních prací viz.p íloha D.1.10.3

- sanace na celém vnit ním betonovém povrchu a na zhlaví st ny a vn jším povrchu st n do úrovn  300mm pod úrove  p ilehlého terénu
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému
- pro reprofilace bude použita malta pro nekonstruk ní opravy betonových díl , bez statické funkce t ídy R2 dle SN EN 1504 ást 3
Sanace žel. bet. konstrukce bude zahrnovat:
1.Oplach celého povrchu tlakovou vodou.
2. Osekání (pneu kladivem, ru , ...) zdegradovaných beton  na zdravý materiál.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

viz.p ílohy D.1.10.1, D.1.10.4 :
šachta SŠ8 : 1 1,00000

95 9PC03 Rekonstrukce stávající šachty SŠ9 kus 1,00000 0,00 Vlastní

viz.p íloha D.1.10.1 :
šachta SŠ9 : 1 1,00000

96 9PC04 Rekonstrukce stávající šachty SŠ11 kus 1,00000 0,00 Vlastní

- pro reprofilace bude použita malta se statickou funkcí t ídy R4 nebo R3 dle SN EN 1504

Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou.

- vým na stávajícího lit. poklopu za nový litinový poklop t . B125 bez odv trání v etn  rámu
- vybourání stávajícího dvoj ádku z cihel, na kterém je osazen stávající litinový poklop. Nový beton. prstenc stavební výšky 120 mm a dobetonováním do
pot ebné výšky pro osazení litinového rámu
- vým na stupadel
CELKOVÁ SANACE RŠ:
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému

- kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Sanace bude zahrnovat:
– o išt ní tlakovou vodou a p edp íprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem  o tlaku min. 1000 bar
– injektáž p ípadných trhlin injektážní hmotou
– reprofilace p edp ipraveného povrchu reprofila ní sana ní maltou. Jedná se p edevším o stávající betonovou podestu a betonový p lžlábek. Podesta bude
v rámci sanace vyspádována 3% sm rem k p lžlábku, jehož povrch bude též sanován
– celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod

- vým na stávajícího lit. poklopu za nový litinový poklop t . B125 bez odv trání v etn  rámu
- vým na stupadel
CELKOVÁ SANACE RŠ:
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému
- pro reprofilace bude použita malta se statickou funkcí t ídy R4 nebo R3 dle SN EN 1504
- sou ástí sanace budou zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)

- o išt ní tlakovou vodou a p edp íprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem  o tlaku min. 1000 bar
- injektáž p ípadných trhlin injektážní hmotou
- reprofilace p edp ipraveného povrchu reprofila ní sana ní maltou
- celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
- úprava stávající betonové podesty a její navázání na stávající ocelový p lžlábek. Podesta bude v rámci sanace vyspádována 3% sm rem k p lžlábku a
nástupnice bude obložena edi ovou dlažbou s protiskluzovou úpravou.
- Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

viz.p íloha D.1.10.1 :
šachta SŠ11 : 1 1,00000

97 9PC05 Rekonstrukce stávající šachty SŠ7 kus 1,00000 0,00 Vlastní

viz.p íloha D.1.10.1 :
šachta SŠ7 : 1 1,00000

98 9PC06 Rekonstrukce stávající šachty SŠ6 kus 1,00000 0,00 Vlastní

- vým na stupadel
CELKOVÁ SANACE RŠ:
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému
- pro reprofilace bude použita malta se statickou funkcí t ídy R4 nebo R3 dle SN EN 1504

–o išt ní tlakovou vodou a p edp íprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem  o tlaku min. 1000 bar
– injektáž p ípadných trhlin injektážní hmotou
– reprofilace p edp ipraveného povrchu reprofila ní sana ní maltou (v etn  betonového p lžlábku).
– celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou.

- vým na stávajícího lit. poklopu za nový litinový poklop t . D400 bez odv trání v etn  rámu

CELKOVÁ SANACE RŠ:
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému
- pro reprofilace bude použita malta se statickou funkcí t ídy R4 nebo R3 dle SN EN 1504
- sou ástí sanace budou zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
- kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Sanace bude zahrnovat:

– reprofilace p edp ipraveného povrchu reprofila ní sana ní maltou.
– celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
– úprava stávající betonové podesty a její navázání na stávající p lžlábek. Podesta bude v rámci sanace vyspádována 3% sm rem k p lžlábku a nástupnice
bude obložena edi ovou dlažbou s protiskluzovou úpravou.
Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou.

- vým na stávajícího lit. poklopu za nový litinový poklop t . D400 bez odv trání v etn  rámu
- vým na stupadel

- sou ástí sanace budou zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
- kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Sanace bude zahrnovat:
–o išt ní tlakovou vodou a p edp íprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem  o tlaku min. 1000 bar
– injektáž p ípadných trhlin injektážní hmotou
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SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

viz.p íloha D.1.10.1 :
šachta SŠ6 : 1 1,00000

99 9PC07 Rekonstrukce stávající šachty SŠ5 kus 1,00000 0,00 Vlastní

viz.p íloha D.1.10.1 :
šachta SŠ5 : 1 1,00000

100 9PC08 Rekonstrukce stávající šachty SŠ4 kus 1,00000 0,00 Vlastní

- pro reprofilace bude použita malta se statickou funkcí t ídy R4 nebo R3 dle SN EN 1504

– celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou.

- vým na stávajícího lit. poklopu za nový litinový poklop t . D400 bez odv trání v etn  rámu
- vým na stupadel
CELKOVÁ SANACE RŠ:
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému

- sou ástí sanace budou zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
- kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Sanace bude zahrnovat:
–o išt ní tlakovou vodou a p edp íprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem  o tlaku min. 1000 bar
– injektáž p ípadných trhlin injektážní hmotou
– reprofilace p edp ipraveného povrchu reprofila ní sana ní maltou.

Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou.

- vým na stávajícího lit. poklopu za nový litinový poklop t . B125 bez odv trání v etn  rámu
- vým na stupadel
CELKOVÁ SANACE RŠ:
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému
- pro reprofilace bude použita malta se statickou funkcí t ídy R4 nebo R3 dle SN EN 1504

Sanace bude zahrnovat:
–o išt ní tlakovou vodou a p edp íprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem  o tlaku min. 1000 bar
– injektáž p ípadných trhlin injektážní hmotou
– reprofilace p edp ipraveného povrchu reprofila ní sana ní maltou.
– úprava stávající betonové podesty reprofila ní maltou a její navázání na stávající p lžlábek. Podesta bude v rámci sanace vyspádována 3% sm rem k

lžlábku.
– celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod

- sou ástí sanace budou zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
- kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

viz.p íloha D.1.10.1 :
šachta SŠ4 : 1 1,00000

101 9PC091 Vy išt ní stáv.potrubí DN300 - zaneseno v celém profilu m 28,00000 0,00 Vlastní
viz.p íloha D.1.10.1 :
sb rné potrubí p ed kalovými poli, stoka A1 : 16,2+11,8 28,00000

102 9PC092 Rekonstrukce soutokové šachty na odvodn ní kalových polí, vnit ní rozm r 900/900mm hl.
1700mm

kus 1,00000 0,00 Vlastní

viz.p íloha D.1.10.1 :
stáv.soutoková šachta : 1 1,00000

103 9PC093 Rekonstrukce spojovací šachty na odvodn ní kalových polí, vnit ní rozm r 600/600mm hl.
1250mm

kus 7,00000 0,00 Vlastní

4. Reprofilace pr ez  vysekaných ástí a povrch  do p vodních tvar  s opravami p vodních anomálií tak, aby vznikly bu  rovinné plochy nebo voln
zvln né plochy bez náhlých zm n i zlom , ostrých výdutí a výstupk .
5. Celoplošné vyst rkování povrchu reprofila ní maltou celkové minimální tlouš ky 10 mm.
6. Kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
7. Zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou

- vým na resp. dopln ní chyb jící litinové m íže t . D400 s nálevkou v etn  rámu

- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému
- pro reprofilace bude použita malta pro nekonstruk ní opravy betonových díl , bez statické funkce t ídy R2 dle SN EN 1504 ást 3
Sanace bude zahrnovat:
1. Oplach celého povrchu tlakovou vodou.
2. Osekání (pneu kladivem, ru , ...) zdegradovaných beton  na zdravý materiál.
3. P íprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1000 bar

– reprofilace p edp ipraveného povrchu reprofila ní sana ní maltou.
– úprava stávající betonové podesty reprofila ní maltou a její navázání na stávající p lžlábek. Podesta bude v rámci sanace vyspádována 3% sm rem k

lžlábku.
– celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou.

- vým na stávajícího ocelového poklopu za nový zát žový kompozitový poklop 900x900 mm t . C250 v etn  kompozitového rámu
CELKOVÁ SANACE RŠ:

- sou ástí sanace budou zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
- kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
Sanace bude zahrnovat:
–o išt ní tlakovou vodou a p edp íprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem  o tlaku min. 1000 bar
– injektáž p ípadných trhlin injektážní hmotou
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SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

viz.p íloha D.1.10.1 :
stáv.spojovací šachty : 7 7,00000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

104 998273101R00 ...v otev eném výkopu t 105,57900 0,00 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,42,43,47,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,
65,66, :
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,86,87,88,89,92, :
Sou et: : 105.57900 105,57900

Díl: M21 Elektromontáže

105 210800547RT1 Vodi  nn a vn CY 6 mm2 uložený pevn , v etn  dodávky vodi e CY 6 m 32,00000 0,00 M21 RTS
výtlak V2 :
PE100 d 90x5,4mm : 21,0 21,00000

rozvod vzduchu L1 :
PE100 d 32x2,9mm : 11,0 11,00000

0,00
998 27-31 P esun hmot pro trubní vedení z trub litinových
vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových v etn  drobných objekt ,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,00
210 80-05 Vodi e a lana nn a vn

3. P íprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1000 bar
4. Reprofilace pr ez  vysekaných ástí a povrch  do p vodních tvar  s opravami p vodních anomálií tak, aby vznikly bu  rovinné plochy nebo voln
zvln né plochy bez náhlých zm n i zlom , ostrých výdutí a výstupk .
5. Celoplošné vyst rkování povrchu reprofila ní maltou celkové minimální tlouš ky 10 mm.
6. Kone ná celoplošná povrchová sekundární úprava vodot snou st rkou ur enou do prost edí splaškových vod
7. Zkoušky a diagnostika ( pro sana ní práce provád né p ed, v pr hu a po provedené sanaci)
Po sanaci musí být konstrukce vodot sné a jejich povrch rovný s jednotnou strukturou

CELKOVÁ SANACE RŠ:
- sanace bude provedena certifikovaným sana ním systémem, sana ní systém bude dodávkou jako systémové ešení od jednoho výrobce a bude proveden
realiza ní firmou proškolenou od dodavatele daného sana ního systému. P i provád ní sana ního systému je nutno dodržet technologické p edpisy výrobce
daného sana ního systému
- pro reprofilace bude použita malta pro nekonstruk ní opravy betonových díl , bez statické funkce t ídy R2 dle SN EN 1504 ást 3
Sanace bude zahrnovat:
1. Oplach celého povrchu tlakovou vodou.
2. Osekání (pneu kladivem, ru , ...) zdegradovaných beton  na zdravý materiál.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO101 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO101

ídník stavebních objekt :827 Vedení trubní dálková  p ípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sít  kanaliza ní

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
101.1 Kanaliza ní stoka 0,00
101.2 Odbo ky pro domovní p ípojky 0,00
101.3 Opravy místních komunikací po výkopech 0,00

Celkem objekt SO101 0,00

Kanalizace - stoka A0

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace - stoka A0

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO101
R: 101.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 2,60000 0,00 800-1 RTS
plyn 2x : 1,30*2 2,60000

2 119001421R00 ...do 3 kabel m 2,60000 0,00 800-1 RTS
kabel sd l. 2x : 1.30*2 2,60000

3 121101101R00 ...s p emíst ním na vzdálenost do 50 m m3 6,87500 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  tráva ... nezp.povrch : 1,30*(2,50+10,00)*0,10 1,62500
  3,00*(3,00-1,30)*0,10 0,51000
  Mezisou et 2,13500
Konec provozního sou tu
manip.pruh 5,5m : 5,50*(2,50+10,00)*0,10 6,87500

4 130001101R00 ...v horninách jakékoliv t ídy m3 44,49900 0,00 800-1 RTS
plyn 2x : 1,30*1,50*2*(3,28+3,33-0,45*2) 22,26900
kabel sd l. 2x : 1.30*1,50*2*(3,28+3,32-0,45*2) 22,23000

5 132101212R00 ...do 1000 m3, v hornin  1-2, hloubení strojn m3 3,26613 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 326,613*0,01 3,26610

6 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 212,29845 0,00 800-1 RTS

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s p ehozením
výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,
119 00-141 ocelového potrubí

119 00-143 kabel

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka A0
Kanaliza ní stoka

Poznámka uchaze e
0,00

130 00 P íplatek k cenám za ztížené vykopávky
íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv t ídu horniny.

132 20 Hloubení rýh ší ky p es 60 do 200 cm
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Za átek provozního sou tu
  stoka A0 PP DN300 :
  stani ení cca 0,000-0,060km zátažné pažení : 1,30*2,50*4,55 14,78750
  1,30*(60,00-2,50)*3,30 246,67500
  rozší .šachet A2+A3 : 2,50*(2,50-1,30)*(3,30+3,37) 20,01000
  rozší .spadišt  A1 : 3,00*(3,00-1,30)*4,53 23,10300

  zbytek p íložné pažení : 1,10*(75,50-60,00)*2,60 44,33000
  rozší .šachty A4 : 2,50*(2,50-1,10)*2,35 8,22500
  prohl.šachet A2, A3, A4 : 2,50*2,50*0,25*3 4,68750
  prohl.spadišt  A1 : 3,00*3,00*0,25 2,25000

  odpo et povrch  :
  beton.panely rýha : -1,30*(60,00-2,50-10,00)*0,40 -24,70000
  -2,50*(2,50-1,30)*0,40*2 -2,40000
  -1,10*(75,50-60,00)*0,40 -6,82000
  -2,50*(2,50-1,10)*0,40 -1,40000

  tráva ... nezp.povrch : -1,30*(2,50+10,00)*0,10 -1,62500
  -3,00*(3,00-1,30)*0,10 -0,51000
  Mezisou et 326,61300
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 326,613*0,65 212,29850

7 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornin  4, hloubení strojn m3 94,71777 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 326,613*0,29 94,71780

8 132401201R00 ...do 50 m3, v hornin  5, hloubení ru  i strojn m3 16,33065 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 326,613*0,05 16,33070

9 132201209R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 137,99399 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 326,613*0,65*0,65 137,99400

132 30-12 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hornin  4

132 20-12 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hornin  3
Hloubení rýh ší ka p es 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do
3 m ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

10 132301209R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 61,56655 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 326,613*0,29*0,65 61,56660

11 151101102R00 ...p íložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 89,68000 0,00 800-1 RTS
stoka A0 PP DN300 :
zbytek p íložné pažení : (75,50-60,00)*2,60*2 80,60000
rozší .šachty A4 : 2*(2,50-1,10)*2,35 6,58000
prohl.šachet A2, A3, A4 : 4*2,50*0,25*1 2,50000

12 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 400,50800 0,00 800-1 RTS
stoka A0 PP DN300 :
stani ení cca 0,000-0,060km zátažné pažení : (60,00-2,50)*3,30*2 379,50000
rozší .šachet A2+A3 : 2*(2,50-1,30)*(3,30+3,37) 16,00800
prohl.šachet A2, A3, A4 : 4*2,50*0,25*2 5,00000

13 151201103R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 41,15200 0,00 800-1 RTS
stoka A0 PP DN300 :
stani ení cca 0,000-0,060km zátažné pažení : 2,50*4,55*2 22,75000
rozší .spadišt  A1 : 2*(3,00-1,30)*4,53 15,40200
prohl.spadišt  A1 : 4*3,00*0,25 3,00000

14 151101112R00 ...p íložné , hloubky do 4 m m2 89,68000 0,00 800-1 RTS
stoka A0 PP DN300 :
zbytek p íložné pažení : (75,50-60,00)*2,60*2 80,60000
rozší .šachty A4 : 2*(2,50-1,10)*2,35 6,58000
prohl.šachet A2, A3, A4 : 4*2,50*0,25*1 2,50000

15 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 400,50800 0,00 800-1 RTS
stoka A0 PP DN300 :
stani ení cca 0,000-0,060km zátažné pažení : (60,00-2,50)*3,30*2 379,50000
rozší .šachet A2+A3 : 2*(2,50-1,30)*(3,30+3,37) 16,00800
prohl.šachet A2, A3, A4 : 4*2,50*0,25*2 5,00000

16 151201113R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 41,15200 0,00 800-1 RTS
stoka A0 PP DN300 :

Hloubení rýh ší ka p es 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do
3 m ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
stani ení cca 0,000-0,060km zátažné pažení : 2,50*4,55*2 22,75000
rozší .spadišt  A1 : 2*(3,00-1,30)*4,53 15,40200
prohl.spadišt  A1 : 4*3,00*0,25 3,00000

17 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 150,11817 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop celkem : 326,613 326,61300
  odpo et svis.p em.do 6,0m : -39,3055 -39,30550
  Mezisou et 287,30750
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do 4m ... 55% : 287,3075*0,95*0,55 150,11820

18 161101103R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 4 do 6 m m3 22,40414 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka A0 PP DN300 :
  stani ení cca 0,000-0,060km zátažné pažení : 1,30*2,50*4,55 14,78750
  rozší .spadišt  A1 : 3,00*(3,00-1,30)*4,53 23,10300
  prohl.spadišt  A1 : 3,00*3,00*0,25 2,25000

  odpo et povrch  :
  tráva : -1,30*2,50*0,10 -0,32500
  -3,00*(3,00-1,30)*0,10*1 -0,51000
  Mezisou et 39,30550
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do 6,0m ... 60% : 39,3055*0,95*0,6 22,40410

19 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 7,90096 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop celkem : 326,613 326,61300
  odpo et svis.p em.do 6,0m : -39,3055 -39,30550
  Mezisou et 287,30750
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do 4m ... 55% : 287,3075*0,05*0,55 7,90100

20 161101153R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 4 do 6 m m3 1,17917 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce svis.p em. h.1-4  hl.6,0m :
nad 100m3 do 6,0m ... 60% : 39,3055*0,05*0,6 1,17920

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
21 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 6,87500 0,00 800-1 RTS

výpo et v položce sejmutí ornice : 6,875 6,87500
22 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 86,55339 0,00 800-1 RTS

meziskládka tam a zp t :
zásypy v MK panely ... vhodné zp t 10% : 182,892*0,1*2 36,57840
zásypy mimo kom. ... 100% zp t : 49,97499 49,97500

23 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 223,72896 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 326,613*0,95 310,28240
meziskládka : -86,55339 -86,55340

24 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 16,33065 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 326,613*0,05 16,33070

25 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 223,72896 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop 1-4 : 326,613*0,95 310,28240
  meziskládka : -86,55339 -86,55340
  Mezisou et 223,72900
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 223,72896 223,72900

26 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 16,33065 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop rýh h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 326,613*0,05 16,33070
  Mezisou et 16,33070
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 16,33065 16,33070

27 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 86,55339 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 86,55339 86,55340

28 171201201R00 ...na skládku m3 326,61300 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 86,55339 86,55340
odvoz 1-4 : 223,72896 223,72900
odvoz 5-7 : 16,33065 16,33070

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

29 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 232,86699 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 326,613 326,61300
odpo et potrubí DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*75,50 -6,65130
odpo et šachet : -3,14*0,62*0,62*(3,30+3,36+2,35) -10,87520
odpo et spadišt  : -3,14*0,87*0,87*4,53 -10,76630
obsypy : -50,8797 -50,87970
lože : -13,2225 -13,22250
podklad.beton : -1,351 -1,35100

Za átek provozního sou tu
  zásyp MK ... bet.panely :
  beton.panely rýha : 1,30*(60,00-2,50-10,00)*(3,30-0,40-0,635-0,10) 133,68880
  2,50*(2,50-1,30)*(3,30-0,40)*2 17,40000
  1,10*(75,50-60,00)*(2,60-0,40-0,635-0,10) 24,97830
  2,50*(2,50-1,10)*(2,35-0,40) 6,82500
  Mezisou et 182,89200
  zásypy mimo kom. : 232,86699-182,892 49,97500
  Mezisou et 49,97500
Konec provozního sou tu

30 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 50,87970 0,00 800-1 RTS
stoka A0 :
PP DN300 SN10 : 1,20*75,50*0,635 57,53100
odpo et potrubí DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*75,50 -6,65130

31 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 68,75000 0,00 823-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  tráva ... nezp.povrch : 1,30*(2,50+10,00) 16,25000
  3,00*(3,00-1,30) 5,10000
  Mezisou et 21,35000
Konec provozního sou tu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na p  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
manip.pruh 5,5m : 5,50*(2,50+10,00) 68,75000

32 181101102R00 ...v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 68,75000 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  tráva ... nezp.povrch : 1,30*(2,50+10,00) 16,25000
  3,00*(3,00-1,30) 5,10000
  Mezisou et 21,35000
Konec provozního sou tu
manip.pruh 5,5m : 5,50*(2,50+10,00) 68,75000

33 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 68,75000 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  tráva ... nezp.povrch : 1,30*(2,50+10,00) 16,25000
  3,00*(3,00-1,30) 5,10000
  Mezisou et 21,35000
Konec provozního sou tu
manip.pruh 5,5m : 5,50*(2,50+10,00) 68,75000

34 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 223,72896 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 326,613*0,95 310,28240
meziskládka : -86,55339 -86,55340

35 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 16,33065 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 326,613*0,05 16,33070

36 00572465R sm s travní standard kg 2,84625 0,00 SPCM RTS
ornice :
výpo et v položce sejmutí ornice :
založení trávníku ... 68,75m2 : 68,75*0,04*1,035 2,84630

37 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 v .dopravy na staveništ m3 182,87371 0,00 Vlastní
Za átek provozního sou tu
  pot eba do zásyp  MK : 182,892 182,89200
  uloženo na meziskládce : -182,892*0,1 -18,28920
  Mezisou et 164,60280
Konec provozního sou tu
nutno dovézt : 164,6028*1,1*1,01 182,87370

181 30 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin
s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

181 10 Úprava plán  v zá ezech
vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
38 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 94,40067 0,00 SPCM RTS

obsypy : 50,8797*1,67*1,1*1,01 94,40070

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

39 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silni ních panel  jakýchkoliv rozm , kladených do jakéhokoliv lože a se
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 189,00000 0,00 822-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  beton.panely rýha : 1,30*(60,00-2,50-10,00) 61,75000
  2,50*(2,50-1,30)*2 6,00000
  1,10*(75,50-60,00) 17,05000
  2,50*(2,50-1,10) 3,50000
  Mezisou et 88,30000
Konec provozního sou tu
betonové panely na celou š.panelu 3,0m ... panely uložit na meziskládce ke zp tnému použití :
3,00*(60,00-2,50-10,00+75,50-60,00)

189,00000

40 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200
mm

m2 88,30000 0,00 822-1 RTS

beton.panely rýha : 1,30*(60,00-2,50-10,00) 61,75000
2,50*(2,50-1,30)*2 6,00000
1,10*(75,50-60,00) 17,05000
2,50*(2,50-1,10) 3,50000

41 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 20,75050 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
40, :
Sou et: : 20.75050 20,75050

42 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 207,50500 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
40, :
Sou et: : 207.50500 207,50500

43 979990001R00 ...stavební suti t 20,75050 0,00 801-3 RTS

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

etn  lože, s uložením panel  na meziskládce ke zp tnému použití

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panel
s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

133/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
40, :
Sou et: : 20.75050 20,75050

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

44 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 6,00000 0,00 827-1 RTS
prstence :
v.6cm : 2 2,00000
v.10cm : 4 4,00000

45 452112121R00 ...výšky p es 100 do 200 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS
prstence v.12cm : 2 2,00000

46 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
47 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
48 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 4*1,01 4,04000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

49 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 13,22250 0,00 827-1 RTS
stoka A0 :
potrubí : 1,20*75,50*0,10 9,06000
šachty : 2,50*2,50*0,15*3 2,81250
spadišt  : 3,00*3,00*0,15*1 1,35000

50 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,35100 0,00 827-1 RTS
šachty : 1,70*1,70*0,10*3 0,86700
spadišt  : 2,20*2,20*0,10 0,48400

51 457311118R00 Vyrovnávací beton výpl ový nebo spádový C 25/30 m3 0,66300 0,00 821-1 RTS
Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s o išt ním podkladních ploch, provedený v p edepsaném spádu

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

452 31 Podkladní a zajiš ovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

457 31 Vyrovnávací beton

0,00
452 11 Osazení betonových dílc  pod potrubí
452 11-2 prstenc  nebo rám pod poklopy a m íže

beton XA2

beton XA2

beton XA2
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

oprava výpl .beton  stávající šachty ŠSt .. odhad : 3,14*0,75*0,75*0,80-1,00*1,50*0,50 0,66300

Díl: 8 Trubní vedení

52 871373121R00 ...DN 300 mm m 75,50000 0,00 827-1 RTS
stoka A0 PP DN300 : 75,50 75,50000

53 892581111R00 ...do DN 300 mm m 75,50000 0,00 827-1 RTS

stoka A0 PP DN300 : 75,50 75,50000

54 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 4,00000 0,00 827-1 RTS
úseky mezi šachtami : 4 4,00000

55 892800000T00 Kamerové zkoušky v .vy ist ní potrubí p ed provedením zkoušky m 75,50000 0,00 827-1 Vlastní
stoka A0 PP DN300 : 75,50 75,50000

56 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 7,00000 0,00 827-1 RTS
skruže rovné :
v.250mm : 3 3,00000
v.500mm : 4 4,00000

57 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 0,00 827-1 RTS
skruže rovné :
v.1000mm : 3 3,00000

58 894422111RT1 ...skruže p echodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
konus : 4 4,00000
zákryt.deska : 1 1,00000

59 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 0,00 827-1 RTS
dno DN1000 : 3 3,00000

60 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 1,00000 0,00 827-1 RTS
dno DN1500 : 1 1,00000

894 42 Osazení betonových dílc  pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

899 10 Osazení poklop  litinových a ocelových

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

etn  šachet

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

tvrzený beton s edi ovým kamenivem C30/37 XA2
vzor. ez D.VZ.3 pozice 7

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
61 899104111R00 ...o hmotnost jednotliv  p es 150 kg kus 4,00000 0,00 827-1 RTS

poklop t .D400 : 4 4,00000
62 892PC01 Zkouška t snosti kanaliza ních šachet kus 4,00000 0,00 Vlastní
63 892PC02 ist ní kanaliza ního potrubí m 75,50000 0,00 Vlastní
64 894-002 Dodávka a montáž šachtová vložka plast DN300 kus 1,00000 0,00 Vlastní

napojení stoky do stávající šachty ŠSt ... 1ks : 1 1,00000
65 28611731.UT1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN300mm m 77,76500 0,00 Vlastní

ztratné 3% : 75,50*1,03 77,76500
66 552-433 Poklop celolitinový vodot sný t . D400 pr r DN 600 mm + rám v. 100 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

vzor. ez D.VZ.3 pozice 1 : 4 4,00000
67 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnit ní 1 000

mm; h = 250 mm
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
68 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h =

580 mm; po et stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 4*1,01 4,04000
69 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 1;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
70 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 2;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 4*1,01 4,04000
71 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
72 59224366.AR dno šachetní p ímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t

= 150 mm; beton C 40/50
kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
73 59224373.AR profil t snicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních díl ; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 15,00000 0,00 SPCM RTS

mezi prefa dílce : 3+4+4+4 15,00000

beton XA2

beton XA2

beton XA2

P

beton XA2

beton XA2
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
74 592243733R profil t snicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních díl ; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

spadišt  A1 ... mezi dno DN1500 a zákryt.desku : 1 1,00000
75 592243742R dno šachetní p ímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 200 mm; h = 1 835

mm; t = 150 mm; beton C 40/50
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

76 899623161R00 ...C 20/25 m3 0,18840 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet ve zpev.povrchu ... 4ks :
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15*4 0,30140
odpo et prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*4 -0,11300

77 899643111R00 ...v otev eném p íkopu m2 3,60000 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet ve zpev.plochách ... 4ks :
obet.prstence : 4*1,50*0,15*4 3,60000

78 965043421R00 ...betonových s pot rem nebo teracem, tlouš ky do 150 mm, plochy do 1 m2 m3 0,66300 0,00 801-3 RTS
oprava výpl .beton  stávající šachty ŠSt .. odhad : 3,14*0,75*0,75*0,80-1,00*1,50*0,50 0,66300

79 970051300R00 ...jádrové vrtání , do D 300 mm, ŽB m 0,15000 0,00 801-3 RTS
napojení stoky do stávající šachty ŠSt ... 1ks : 0,15 0,15000

80 628-115 Sana ní malta vnit ních povrch  stávající šachty m2 22,37250 0,00 Vlastní
vnit ní povrch stávající šachty ŠSt bude sanován speciálními maltami :
dno+strop : 3,14*0,75*0,75*2 3,53250
st ny ... odhad výšky : 2*3,14*0,75*4,00 18,84000

81 PC 9312 sn ní prostupu do DN 400 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní
napojení stoky do stávající šachty ŠSt ... 1ks : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

82 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 460,76415 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :

0,00
998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

899 64 Bedn ní pro obetonování potrubí

965 04 Bourání podklad  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

beton XA2
dno spadišt  provedeno dle p ílohy D.VZ.5 - pozice 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
1,2,8,11,12,13,36,37,38,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,80, :
Sou et: : 460.76415 460,76420

Díl: M46 Zemní práce p i montážích

83 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, v etn  dodávky žlabu a poklopu m 8,60000 0,00 M46 RTS
kabel sd l. 2x : (1,30+1,50*2)*2 8,60000

0,00
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlab
Úplné z ízení a osazení betonového kanálu z betonových žlab , s položením a zakrytím žlabu t sn  vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny
vn jší a vnit ní rozm ry žlabu). U žlab  asfaltovaných rozeh átí asfaltu, namá ení žlab  v etn  poklop  v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlab  zalitých asfaltem rozeh átí
asfaltu, podložení kabelu distan ními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO101
R: 101.2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 0,02652 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 2,652*0,01 0,02650

2 139601102R00 ...v hornin  3 m3 1,72380 0,00 800-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  p ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,1m : 1,30*1,20*2,10 3,27600
  odpo et povrch  :
  beton.panely rýha : -1,30*1,20*0,40 -0,62400
  Mezisou et 2,65200
Konec provozního sou tu

geologie h.3 ... 65% : 2,652*0,65 1,72380
3 139601103R00 ...v hornin  4 m3 0,76908 0,00 800-1 RTS

výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 2,652*0,29 0,76910

4 139601104T00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 5 m3 0,13260 0,00 800-1 Vlastní
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 2,652*0,05 0,13260

5 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 5,04000 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,1m : 1,20*2,10*2 5,04000

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka A0
Odbo ky pro domovní p ípojky

Poznámka uchaze e
0,00

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

etn  p íplatku za lepivost

etn  p íplatku za lepivost

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
6 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 5,04000 0,00 800-1 RTS

ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,1m : 1,20*2,10*2 5,04000

7 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 2,51940 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 4m ... 100% : 2,652*0,95 2,51940

8 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 0,13260 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 4m ... 100% : 2,652*0,05 0,13260

9 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 0,35256 0,00 800-1 RTS
meziskládka tam a zp t :
zásypy MK ... 10% vhodné zp t : 1,7628*0,1*2 0,35260

10 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 2,34312 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 2,652*0,95 2,51940
meziskládka : -0,17628 -0,17630

11 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 0,13260 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 2,652*0,05 0,13260

12 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2,34312 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop 1-4 : 2,652*0,95 2,51940
  meziskládka : -0,17628 -0,17630
  Mezisou et 2,34310
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 2,34312 2,34310

13 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 0,13260 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop rýh h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 2,652*0,05 0,13260
  Mezisou et 0,13260
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 0,1326 0,13260

14 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 0,17628 0,00 800-1 RTS

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
meziskládka : 0,17628 0,17630

15 171201201R00 ...na skládku m3 2,65200 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 0,17628 0,17630
odvoz 1-4 : 2,34312 2,34310
odvoz 5-7 : 0,1326 0,13260

16 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 1,76280 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 2,652 2,65200
odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*1,20 -0,02720
obsypy : -0,70598 -0,70600
lože : -0,156 -0,15600

zásypy MK ... beton.panely vše :

17 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 0,70598 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,30*1,20*0,47 0,73320

odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*1,20 -0,02720

18 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2,34312 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 2,652*0,95 2,51940
meziskládka : -0,17628 -0,17630

19 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 0,13260 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 2,652*0,05 0,13260

20 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 v .dopravy na staveništ m3 1,76262 0,00 Vlastní
Za átek provozního sou tu
  pot eba do zásyp  MK : 1,7628 1,76280
  uloženo na meziskládce : -1,7628*0,1 -0,17630
  Mezisou et 1,58650
Konec provozního sou tu
nutno dovézt : 1,58652*1,1*1,01 1,76260

nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

199 Poplatky za skládku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
21 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 1,30985 0,00 SPCM RTS

obsypy : 0,70598*1,67*1,1*1,01 1,30990

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

22 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silni ních panel  jakýchkoliv rozm , kladených do jakéhokoliv lože a se
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 3,60000 0,00 822-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  beton.panely ... rýha : 1,30*1,20 1,56000
  Mezisou et 1,56000
Konec provozního sou tu
betonové panely na celou š.panelu 3,0m ... panely uložit na meziskládce ke zp tnému použití :
3,00*1,20

3,60000

23 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200
mm

m2 1,56000 0,00 822-1 RTS

beton.panely ... rýha : 1,30*1,20 1,56000

24 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,36660 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
23, :
Sou et: : 0.36660 0,36660

25 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 3,66600 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
23, :
Sou et: : 3.66600 3,66600

26 979990001R00 ...stavební suti t 0,36660 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
23, :
Sou et: : 0.36660 0,36660

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

etn  lože, s uložením panel  na meziskládce ke zp tnému použití

0,00
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panel
s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
27 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 0,15600 0,00 827-1 RTS

ípojka PP DN150 SN10 : 1,30*1,20*0,10 0,15600

Díl: 8 Trubní vedení

28 871313121R00 ...DN 150 mm m 1,20000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,20 1,20000

29 877373121R00 ...DN 300 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS
odbo ky : 2 2,00000

30 877313123R00 ...DN 150 mm kus 6,00000 0,00 827-1 RTS
kolena 2ks/p ípojku : 2*2 4,00000
zátky : 2 2,00000

31 892571111R00 ...do DN 200 mm m 1,20000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,20 1,20000

32 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 2,00000 0,00 827-1 RTS
ípojky : 2 2,00000

33 286142531R1 Trubka plastová kanaliza ní  PP, s hrdlem, min. SN8 kN/m2, DN150mm m 1,23600 0,00 Vlastní
ztratné 3% : 1,20*1,03 1,23600

34 28650660UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/30°  koleno kanaliza ní  PN 10 s 1 hrdlem kus 2,03000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000

35 28650661UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/45°  koleno kanaliza ní  PN 10 s 1 hrdlem kus 2,03000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000

36 28656315R1 Odbo ka kanaliza ní PP, 90°, žebrovaná, spoj násuvný,  DN 300/150 kus 2,03000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000

37 28656372R zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný kus 2,03000 0,00 SPCM RTS
ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 0,00
998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

877 35-31 odbo ných

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

v otev eném výkopu,

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
38 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 4,63098 0,00 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
5,20,21,27,29,30,32,33,34,35,36,37, :
Sou et: : 4.63098 4,63100
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO101
R: 101.3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 5 Komunikace

1 564861111R00 ...tlouš ka po zhutn ní 200 mm m2 89,86000 0,00 822-1 RTS
panely ... štd tl.20cm na š.rýhy :
stoka : 88,30 88,30000
odbo ky : 1,56 1,56000

2 584921121R00 ízení plochy ze silni ních panel  lože kam.5 cm m2 192,60000 0,00 800-2 RTS

panely na š.3,0m :
stoka : 189,00 189,00000
odbo ky : 3,60 3,60000

3 599141111R00 ...živi nou zálivkou m 128,40000 0,00 822-1 RTS
panely na š.3,0m :
stoka : 189,00/1,5 126,00000
odbo ky : 3,60/1,5 2,40000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

4 998224111R00 ...jakékoliv délky objektu t 49,86443 0,00 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2,3, :
Sou et: : 49.86443 49,86440

998 22-41 P esun hmot komunikací, kryt monolitický betonový
vodorovn  do 200 m

564 8 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním

584 92-1 Z ízení zpev. ploch ze silni ních panel  do lože

bez dodávky materiálu s použitím panel  uložených na meziskládce

599 14 Vypln ní spár mezi silni ními panely
jakékoliv tlouš ky a vy išt ní spár

0,00

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka A0
Opravy místních komunikací po výkopech

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO102 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO102

ídník stavebních objekt :827 Vedení trubní dálková  p ípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sít  kanaliza ní

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
102.1 Kanaliza ní stoka 0,00
102.2 Odbo ky pro domovní p ípojky 0,00

Celkem objekt SO102 0,00

Kanalizace - stoka B1

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace - stoka B1

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO102
R: 102.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 112101122R00 ...o pr ru p es 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00 800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000

2 112201102R00 ...o pr ru p es 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00 800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000

3 119001412R00 ...DN  p es 200  do 500 mm m 1,30000 0,00 800-1 RTS
stáv.kanal. 1x : 1,30 1,30000

4 119001421R00 ...do 3 kabel m 1,30000 0,00 800-1 RTS
kabel NN ... 1x : 1,30 1,30000

5 121101101R00 ...s p emíst ním na vzdálenost do 50 m m3 112,91500 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  zahrada : 1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00)*0,10 20,77400
  2,50*(2,50-1,30)*0,30*5 4,50000

  louka : 1,30*1,50*0,10 0,19500
  2,50*(2,50-1,30)*0,10*1 0,30000

119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,
119 00-142 betonového potrubí

119 00-143 kabel

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,

112 10 Kácení strom
s od ezáním kmene a odv tvením, v etn  p ípadného odklizení kmene a v tví na odd lené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prost edek,

112 10-2 jehli natých bez odkorn ní

112 20-11 Odstran ní pa ez  pod úrovní terénu
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s p esekáním ko en  a s p ípadným nutným p emíst ním pa ez  na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní
prost edek,
112 20-111 vykopáním

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka B1
Kanaliza ní stoka

Poznámka uchaze e
0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

  neplodná p da : 1,30*(2,00+3,00+10,00+2,00)*0,10 2,21000

  polní cesta nezp. : 1,30*(9,00+15,00+3,00)*0,10 3,51000
  2,50*(2,50-1,30)*0,10*2 0,60000
  Mezisou et 32,08900
Konec provozního sou tu
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00)*0,10 87,89000
louka : 5,50*1,50*0,10 0,82500
neplodná p da : 5,50*(2,00+3,00+10,00+2,00)*0,10 9,35000
polní cesta nezp. : 5,50*(9,00+15,00+3,00)*0,10 14,85000

6 130001101R00 ...v horninách jakékoliv t ídy m3 10,68600 0,00 800-1 RTS
stáv.kanal. 1x : 1,30*1,00*2*(2,76-0,10) 6,91600
kabel NN ... 1x : 1,30*1,00*2*(1,75-0,30) 3,77000

7 130901123R00 ...železového nebo p edpjatého m3 0,83870 0,00 800-1 RTS
bourání ve výkopu :
stoka B1 ... š.B0 v míst  napojení na stávající kanalizaci BT DN500 :
odhad BT DN500 : 3,14*(0,335*0,335-0,25*0,25)*1,50 0,23420
podkladní beton pod potrubím DN500 : 1,55*1,50*0,26 0,60450

8 132101212R00 ...do 1000 m3, v hornin  1-2, hloubení strojn m3 6,10904 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 610,904*0,01 6,10900

9 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 397,08760 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka B1 PP DN300 :
  mezi š.B0-B1 : 1,30*(3,74+17,46)*2,70 74,41200
  mezi š.B1-B2 : 1,30*32,00*2,40 99,84000
  mezi š.B2-B3 : 1,30*49,00*2,10 133,77000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s p ehozením
výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

130 00 P íplatek k cenám za ztížené vykopávky
íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv t ídu horniny.

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s p emíst ním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prost edek,
130 90-3 z betonu

132 20 Hloubení rýh ší ky p es 60 do 200 cm
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  mezi š.B3-B6 : 1,30*(223,30-102,20)*1,70 267,63100
  rozší .šachet : 2,50*(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55+2,27+1,81+1,67+1,63+1,79) 51,84000
  prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*8 12,50000

  odpo et povrch  :
  zahrada : -1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00)*0,10 -20,77400
  -2,50*(2,50-1,30)*0,10*5 -1,50000

  louka : -1,30*1,50*0,10 -0,19500
  -2,50*(2,50-1,30)*0,10*1 -0,30000

  neplodná p da : -1,30*(2,00+3,00+10,00+2,00)*0,10 -2,21000

  polní cesta nezp. : -1,30*(9,00+15,00+3,00)*0,10 -3,51000
  -2,50*(2,50-1,30)*0,10*2 -0,60000
  Mezisou et 610,90400
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 610,904*0,65 397,08760

10 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornin  4, hloubení strojn m3 177,16216 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 610,904*0,29 177,16220

11 132401201R00 ...do 50 m3, v hornin  5, hloubení ru  i strojn m3 30,54520 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 610,904*0,05 30,54520

12 132201209R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 258,10694 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 610,904*0,65*0,65 258,10690

13 132301209R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 115,15540 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :

132 20-12 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hornin  3
Hloubení rýh ší ka p es 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do
3 m ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

132 30-12 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hornin  4
Hloubení rýh ší ka p es 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do
3 m ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 610,904*0,29*0,65 115,15540

14 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 438,30000 0,00 800-1 RTS
stoka B1 PP DN300 :
mezi š.B3-B6 : (223,30-102,20)*1,70*2 411,74000
rozší .šachet : 2*(2,50-1,30)*(1,81+1,67+1,63+1,79) 16,56000
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4 10,00000

15 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 508,79200 0,00 800-1 RTS
stoka B1 PP DN300 :
mezi š.B0-B1 : (3,74+17,46)*2,70*2 114,48000
mezi š.B1-B2 : 32,00*2,40*2 153,60000
mezi š.B2-B3 : 49,00*2,10*2 205,80000
rozší .šachet : 2*(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55+2,27) 24,91200
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4 10,00000

16 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 438,30000 0,00 800-1 RTS
stoka B1 PP DN300 :
mezi š.B3-B6 : (223,30-102,20)*1,70*2 411,74000
rozší .šachet : 2*(2,50-1,30)*(1,81+1,67+1,63+1,79) 16,56000
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4 10,00000

17 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 508,79200 0,00 800-1 RTS
stoka B1 PP DN300 :
mezi š.B0-B1 : (3,74+17,46)*2,70*2 114,48000
mezi š.B1-B2 : 32,00*2,40*2 153,60000
mezi š.B2-B3 : 49,00*2,10*2 205,80000
rozší .šachet : 2*(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55+2,27) 24,91200
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4 10,00000

18 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 242,78699 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop celkem : 610,904 610,90400
  svis.p em.4m : -99,7735 -99,77350
  Mezisou et 511,13050
Konec provozního sou tu

pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
nad 100m3 do2,5m ... 50% : 511,1305*0,95*0,5 242,78700

19 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 52,13165 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka B1 PP DN300 :
  mezi š.B0-B1 : 1,30*(3,74+17,46)*2,70 74,41200
  rozší .šachet : 2,50*(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55) 24,33000
  prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*3 4,68750

  odpo et povrch  :
  louka : -1,30*1,50*0,10 -0,19500
  -2,50*(2,50-1,30)*0,10*1 -0,30000
  neplodná p da : -1,30*3,00*0,10 -0,39000
  polní cesta nezp. : -1,30*(3,74+17,46-1,50-3,00)*0,10 -2,17100
  -2,50*(2,50-1,30)*0,10*2 -0,60000
  Mezisou et 99,77350
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do 4,0m ... 55% : 99,7735*0,95*0,55 52,13170

20 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 12,77826 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop celkem : 610,904 610,90400
  svis.p em.4m : -99,7735 -99,77350
  Mezisou et 511,13050
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do2,5m ... 50% : 511,1305*0,05*0,5 12,77830

21 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 2,74377 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka B1 PP DN300 :
  mezi š.B0-B1 : 1,30*(3,74+17,46)*2,70 74,41200
  rozší .šachet : 2,50*(2,50-1,30)*(2,80+2,76+2,55) 24,33000
  prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*3 4,68750

  odpo et povrch  :
  louka : -1,30*1,50*0,10 -0,19500
  -2,50*(2,50-1,30)*0,10*1 -0,30000
  neplodná p da : -1,30*3,00*0,10 -0,39000
  polní cesta nezp. : -1,30*(3,74+17,46-1,50-3,00)*0,10 -2,17100
  -2,50*(2,50-1,30)*0,10*2 -0,60000
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  Mezisou et 99,77350
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do 4,0m ... 55% : 99,7735*0,05*0,55 2,74380

22 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 112,91500 0,00 800-1 RTS
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00)*0,10 87,89000
louka : 5,50*1,50*0,10 0,82500
neplodná p da : 5,50*(2,00+3,00+10,00+2,00)*0,10 9,35000
polní cesta nezp. : 5,50*(9,00+15,00+3,00)*0,10 14,85000

23 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 766,56834 0,00 800-1 RTS
meziskládka tam a zp t :
zásypy mimo kom. ... 100% zp t : 383,28417*2 766,56830

24 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 197,07463 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 610,904*0,95 580,35880
meziskládka : -383,28417 -383,28420

25 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 30,54520 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 610,904*0,05 30,54520

26 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 197,07463 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 610,904*0,95 580,35880
meziskládka : -383,28417 -383,28420
Mezisou et 197,07460
skládka 11km :

27 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 30,54520 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop rýh h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 610,904*0,05 30,54520
  Mezisou et 30,54520
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 30,5452 30,54520

28 162201402R00 ...v tví strom  listnatých, pr ru kmene p es 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 2,00000 0,00 800-1 RTS

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

162 40 Vodorovné p emíst ní v tví, kmen , nebo pa ez
 s naložením, složením a dopravou,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ovocné stromy : 2 2,00000

29 162201412R00 ...kmen  strom  listnatých, pr ru kmene p es 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 2,00000 0,00 800-1 RTS

ovocné stromy : 2 2,00000
30 162201422R00 ...pa ez , pr ru kmene p es 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 2,00000 0,00 800-1 RTS

ovocné stromy : 2 2,00000

31 162301902R00 ...v tví strom  listnatých, pr ru kmene p es 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00 800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000

32 162301912R00 ...kmen  strom  listnatých, pr ru kmene p es 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00 800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000

33 162301922R00 ...pa ez , pr ru kmene p es 300 do 500 mm kus 2,00000 0,00 800-1 RTS
ovocné stromy : 2 2,00000

34 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 383,28417 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 383,28417 383,28420

35 171201201R00 ...na skládku m3 610,90400 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 383,28417 383,28420
odvoz 1-4 : 197,07463 197,07460
odvoz 5-7 : 30,5452 30,54520

36 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 383,28417 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 610,904 610,90400
odpo et potrubí DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*223,30 -19,67200
odpo et D šachet : -3,14*0,62*0,62*(2,80+2,76+2,55+2,27+1,81+1,67+1,63+1,79) -20,85720
obsypy : -150,48262 -150,48260
lože : -34,296 -34,29600
podkl.bet. : -2,312 -2,31200

vše mimo kom. :
175 10-11 Obsyp potrubí

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 40-9 p íplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5 000 m p es 5 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

37 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 150,48262 0,00 800-1 RTS
stoka B1 :
PP DN300 SN10 : 1,20*223,30*0,635 170,15460
odpo et potrubí DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*223,30 -19,67200

38 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 1 129,15000 0,00 823-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  zahrada : 1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 207,74000
  2,50*(2,50-1,30)*5 15,00000

  louka : 1,30*1,50 1,95000
  2,50*(2,50-1,30)*1 3,00000

  neplodná p da : 1,30*(2,00+3,00+10,00+2,00) 22,10000

  polní cesta nezp. : 1,30*(9,00+15,00+3,00) 35,10000
  2,50*(2,50-1,30)*2 6,00000
  Mezisou et 290,89000
Konec provozního sou tu
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 878,90000
louka : 5,50*1,50 8,25000
neplodná p da : 5,50*(2,00+3,00+10,00+2,00) 93,50000
polní cesta nezp. : 5,50*(9,00+15,00+3,00) 148,50000

39 181101102R00 ...v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 1 129,15000 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  zahrada : 1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 207,74000
  2,50*(2,50-1,30)*5 15,00000

  louka : 1,30*1,50 1,95000
  2,50*(2,50-1,30)*1 3,00000

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na p  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava plán  v zá ezech
vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  neplodná p da : 1,30*(2,00+3,00+10,00+2,00) 22,10000

  polní cesta nezp. : 1,30*(9,00+15,00+3,00) 35,10000
  2,50*(2,50-1,30)*2 6,00000
  Mezisou et 290,89000
Konec provozního sou tu
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 878,90000
louka : 5,50*1,50 8,25000
neplodná p da : 5,50*(2,00+3,00+10,00+2,00) 93,50000
polní cesta nezp. : 5,50*(9,00+15,00+3,00) 148,50000

40 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 1 129,15000 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  zahrada : 1,30*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 207,74000
  2,50*(2,50-1,30)*5 15,00000

  louka : 1,30*1,50 1,95000
  2,50*(2,50-1,30)*1 3,00000

  neplodná p da : 1,30*(2,00+3,00+10,00+2,00) 22,10000

  polní cesta nezp. : 1,30*(9,00+15,00+3,00) 35,10000
  2,50*(2,50-1,30)*2 6,00000
  Mezisou et 290,89000
Konec provozního sou tu
manip.pruh 5,50m :
zahrada : 5,50*(223,30-1,50-9,00-2,00-15,00-18,00-3,00*2-10,00-2,00) 878,90000
louka : 5,50*1,50 8,25000
neplodná p da : 5,50*(2,00+3,00+10,00+2,00) 93,50000
polní cesta nezp. : 5,50*(9,00+15,00+3,00) 148,50000

41 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 197,07463 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 610,904*0,95 580,35880
meziskládka : -383,28417 -383,28420

42 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 30,54520 0,00 800-1 RTS

181 30 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin
s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 610,904*0,05 30,54520

43 161101151R01 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m - bourání m3 0,83870 0,00 Vlastní
bourání ve výkopu :
stoka B1 ... š.B0 v míst  napojení na stávající kanalizaci BT DN500 :
odhad BT DN500 : 3,14*(0,335*0,335-0,25*0,25)*1,50 0,23420
podkladní beton pod potrubím DN500 : 1,55*1,50*0,26 0,60450

44 162701155R01 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 11000 m - bourání m3 0,83870 0,00 Vlastní
bourání ve výkopu :
stoka B1 ... š.B0 v míst  napojení na stávající kanalizaci BT DN500 :
odhad BT DN500 : 3,14*(0,335*0,335-0,25*0,25)*1,50 0,23420
podkladní beton pod potrubím DN500 : 1,55*1,50*0,26 0,60450

45 184215   OA0 VYSAZ STROM  OBV KMENE DO 16CM S BALEM V ET VÝKOPU JAMKY kus 2,00000 0,00 OTSKP RTS

ovocné stromy : 2 2,00000
46 00572465R sm s travní standard kg 46,74681 0,00 SPCM RTS

ornice :
výpo et v položce sejmutí ornice :
založení trávníku ... 1129,15m2 : 1129,15*0,04*1,035 46,74680

47 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 279,20094 0,00 SPCM RTS
obsypy : 150,48262*1,67*1,1*1,01 279,20090

48 979990001R00 ...stavební suti t 2,09675 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
7, :
Sou et: : 2.09675 2,09680

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

49 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 9,00000 0,00 827-1 RTS
prstence :
v.4cm : 1 1,00000
v.6cm : 3 3,00000
v.8cm : 3 3,00000
v.10cm : 2 2,00000

0,00
452 11 Osazení betonových dílc  pod potrubí
452 11-2 prstenc  nebo rám pod poklopy a m íže

184 21-5 obvod kmene do 16 cm

Vysazení strom  obvod kmene do 15cm s balem v etn  výkopu jamky a dodávky d eviny, dodávka stromk  dle p vodních druh  v etn  k lu a v etn
jednoho zalití

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
50 452112121R00 ...výšky p es 100 do 200 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS

prstence v.12cm : 1 1,00000
51 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
52 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
53 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
54 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
55 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

56 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 34,29600 0,00 827-1 RTS
stoka B1 :
potrubí : 1,20*223,30*0,10 26,79600
šachty : 2,50*2,50*0,15*8 7,50000

57 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 2,31200 0,00 827-1 RTS
šachty : 1,70*1,70*0,10*8 2,31200

58 457311118R00 Vyrovnávací beton výpl ový nebo spádový C 25/30 m3 0,22608 0,00 821-1 RTS

š.B0 : 3,14*0,50*0,50*0,30 0,23550
-3,14*0,20*0,20*0,15/2 -0,00940

Díl: 8 Trubní vedení

v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

457 31 Vyrovnávací beton
Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s o išt ním podkladních ploch, provedený v p edepsaném spádu

tvrzený beton s edi ovým kamenivem C30/37 XA2
vzor. ez D.VZ.3 pozice 7

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem

beton XA2

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

452 31 Podkladní a zajiš ovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

beton XA2

beton XA2

beton XA2
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
59 871373121R00 ...DN 300 mm m 223,30000 0,00 827-1 RTS

stoka B1 :
PP DN300 SN10 : 223,30 223,30000

60 892581111R00 ...do DN 300 mm m 223,30000 0,00 827-1 RTS

stoka B1 :
PP DN300 SN10 : 223,30 223,30000

61 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 7,00000 0,00 827-1 RTS
úseky mezi šachtami : 7 7,00000

62 892800000T00 Kamerové zkoušky v .vy ist ní potrubí p ed provedením zkoušky m 223,30000 0,00 827-1 Vlastní
stoka B1 :
PP DN300 SN10 : 223,30 223,30000

63 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 1,37179 0,00 827-1 RTS

š.B0 :
dno : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
st ny dna : 2*3,14*0,75*(0,15+0,60+0,15)*0,25 1,05980
odpo et potrubí :
DN400 nová : -3,14*0,20*0,20*0,25 -0,03140
DN500 stávající : -3,14*0,25*0,25*0,25*2 -0,09810

64 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 9,00000 0,00 827-1 RTS
skruže rovné :
v.250mm : 8 8,00000
v.500mm : 1 1,00000

65 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 0,00 827-1 RTS
skruže rovné :

894 42 Osazení betonových dílc  pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno šachet tlouš ky p es 200 mm

beton C30/37 XA2
vzor. ez D.VZ.3 pozice 5.2

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

etn  šachet

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
v.1000mm : 3 3,00000

66 894422111RT1 ...skruže p echodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 8,00000 0,00 827-1 RTS
konus : 8 8,00000

67 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 7,00000 0,00 827-1 RTS
dno prefa : 7 7,00000

68 894502401R00 ...kruhových, oboustranné m2 8,24250 0,00 827-1 RTS

š.B0 :
st ny dna vnit ní : 2*3,14*0,50*(0,15+0,60+0,15) 2,82600
st ny dna vn jší : 2*3,14*0,75*(0,25+0,15+0,60+0,15) 5,41650

69 894608112R00 ...10 505 t 0,13718 0,00 827-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  š.B0 :
  dno : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
  st ny dna : 2*3,14*0,75*(0,15+0,60+0,15)*0,25 1,05980
  odpo et potrubí :
  DN400 nová : -3,14*0,20*0,20*0,25 -0,03140
  DN500 stávající : -3,14*0,25*0,25*0,25*2 -0,09810
  Mezisou et 1,37180
Konec provozního sou tu
statika 100kg/m3 : 1,37179*0,1 0,13720

70 894701401R00 ...polom ru 200 mm m 1,00000 0,00 827-1 RTS

š.B0 :
vzor. ez D.VZ.3 pozice 6 : 1,00 1,00000

71 899104111R00 ...o hmotnost jednotliv  p es 150 kg kus 8,00000 0,00 827-1 RTS
poklop t .D400 : 8 8,00000

72 899521111RT1 ...osazovaná p i zd ní nebo betonáži kus 2,00000 0,00 827-1 RTS
899 52 Stupadla do šachet a drobných objekt  ocelplastová

a sítí Kari oka 6/150

894 70 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny
lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,
894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou ad žlábk  stokových

vzor. ez D.VZ.3 pozice 6

899 10 Osazení poklop  litinových a ocelových

894 50 Bedn ní konstrukcí na trubním vedení
894 50-1 st n šachet

etn  odbedn ní

894 60 Výztuž šachet z betoná ské oceli
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
š.B0 : 2 2,00000

73 892PC01 Zkouška t snosti kanaliza ních šachet kus 8,00000 0,00 Vlastní
74 892PC02 ist ní kanaliza ního potrubí m 223,30000 0,00 Vlastní
75 28611731.UT1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN300mm m 229,99900 0,00 Vlastní

ztratné 3% : 223,30*1,03 229,99900
76 552-433 Poklop celolitinový vodot sný t . D400 pr r DN 600 mm + rám v. 100 mm kus 8,00000 0,00 Vlastní

vzor. ez D.VZ.3 pozice 1 : 8 8,00000
77 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h =

580 mm; po et stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
kus 8,08000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 8*1,01 8,08000
78 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 1;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 8,08000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 8*1,01 8,08000
79 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 2;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
80 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
81 59224366.AR dno šachetní p ímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t

= 150 mm; beton C 40/50
kus 7,07000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 7*1,01 7,07000
82 59224373.AR profil t snicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních díl ; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 19,00000 0,00 SPCM RTS

mezi skružemi : 2+3+3+3+2+2+2+2 19,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

83 899623161R00 ...C 20/25 m3 2,85818 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet v nezp.pl. ... 8ks :
lože žul.kostek : 1,50*1,50*0,20*8 3,60000

beton XA2

beton XA2

0,00
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

P

mezi rámem a víkem je tlumící kroužek

beton XA2

beton XA2

beton XA2
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
odpo et prstenc  : -3,14*0,3125*0,3125*0,20*8 -0,49060
odpo et kostek 1 ádek : -2*3,14*0,50*0,10*0,10*8 -0,25120

84 899643111R00 ...v otev eném p íkopu m2 9,60000 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet v nezp.pl. ... 8ks :
obet.žul.kostek : 4*1,50*0,20*8 9,60000

85 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez bo ní op ry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 15,70000 0,00 822-1 RTS
zhlaví šachet v nezp.ploše ... 5ks :
žulové kostky kolem poklop  ... 1 ádek : 2*3,14*0,50*5 15,70000

86 PC 9312 sn ní prostupu do DN 400 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní
š.B0 ... monolit.dno ... stoka B1 : 1 1,00000

87 PC9313 sn ní prostupu do DN 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní
š.B0 ... monolit.dno ... stáv.stoka BT DN500 : 2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

88 966067111R00 ...ty ového la ového prkenného, drát ného, plechového m 35,00000 0,00 801-5 RTS

stávající oplocení zahrad : 35,00 35,00000

89 767920840R00 ...o ploše jednotliv  p es 6 do 10 m2 kus 1,00000 0,00 800-767 RTS

vrata ve stávajícím oplocení zahrad : 1 1,00000

90 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,63500 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
88,89, :
Sou et: : 0.63500 0,63500

91 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 6,35000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
88,89, :
Sou et: : 6.35000 6,35000

92 979990001R00 ...stavební suti t 0,63500 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :

767 92-8 Demontáž vrat a vrátek k oplocení

etn  sloupk  s uložením vrat a sloupk  na meziskládce ke zp tnému použití

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

916 .. Osazení silni ní obruby z dlažebních kostek
v jedné ad , se z ízením lože tl. 5 až 10 cm, s vypln ním a zat ením spár cementovou maltou
916 ..-1 v etn  dodávky dlažebních kostek

0,00
966 06-7 Rozebrání plotu

etn  sloupk , s uložením pletiva a sloupk  na meziskládce pro zp tné použití

899 64 Bedn ní pro obetonování potrubí
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
88,89, :
Sou et: : 0.63500 0,63500

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

93 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 390,65474 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
2,3,4,11,14,15,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,
81,82, :
83,84,85, :
Sou et: : 390.65474 390,65470

Díl: 767 Konstrukce záme nické

94 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do p edem p ipravených jamek betonem C
25/30

kus 14,00000 0,00 801-5 RTS

odhad po 3m : 12 12,00000
sloupky pro vrata : 2 2,00000

95 767911130R00 ...strojového, o výšce p es 1,6 do 2,0 m m 35,00000 0,00 800-767 RTS

stávající oplocení zahrad : 35,00 35,00000

96 767920250R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotliv  p es 8 do 10 m2 kus 1,00000 0,00 800-767 RTS

vrata ve stávajícím oplocení zahrad : 1 1,00000

Díl: 783 Nát ry

97 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 2,26900 0,00 800-783 RTS

š.B0 :
dno : 3,14*0,50*0,50-0,40*1,00 0,38500

na vzduchu schnoucí
783 82-1 Nát ry omítek a betonových povrch  syntetické

1x nát r podesty a st n monolitického šachtového dna uzavírací ochranný
vzor. ez D.VZ3 pozice 15

767 91-1 z pletiva

etn  povrch.úpravy, materiál z meziskládky, bez dodávky nového pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

vrata dl.4,5m v etn  povrch.úpravy, bez dodávky materiálu, použití stávajících sloupk  a vrat z demontáže uložených na meziskládce

0,00
783 82 Nát ry betonových povrch  syntetické

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

0,00
338 17 Osazování sloupk  a vzp r plotových ocelových
trubkových nebo profilovaných

etn  povrch.úpravy, bez dodávky materiálu, použití stávajících sloupk  z demontáže uložených na meziskládce

767 91 Montáž oplocení

0,00
998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
st ny : 2*3,14*0,50*0,60 1,88400

Díl: M46 Zemní práce p i montážích

98 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, v etn  dodávky žlabu a poklopu m 3,30000 0,00 M46 RTS
kabel NN ... 1x : 1,30+1,00*2 3,30000

Úplné z ízení a osazení betonového kanálu z betonových žlab , s položením a zakrytím žlabu t sn  vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny
vn jší a vnit ní rozm ry žlabu). U žlab  asfaltovaných rozeh átí asfaltu, namá ení žlab  v etn  poklop  v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlab  zalitých asfaltem rozeh átí
asfaltu, podložení kabelu distan ními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

0,00
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlab
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO102
R: 102.2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s p emíst ním na vzdálenost do 50 m m3 4,74500 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,30*36,50*0,10 4,74500

2 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 0,80665 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 80,665*0,01 0,80670

3 139601102R00 ...v hornin  3 m3 52,43225 0,00 800-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  p ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 1,8m : 1,30*36,50*1,80 85,41000
  odpo et povrch  :
  tráva : -1,30*36,50*0,10 -4,74500
  Mezisou et 80,66500
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 80,665*0,65 52,43230

4 139601103R00 ...v hornin  4 m3 23,39285 0,00 800-1 RTS

výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 80,665*0,29 23,39290

5 139601104T00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 5 m3 4,03325 0,00 800-1 Vlastní
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 80,665*0,05 4,03330

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

etn  p íplatku za lepivost

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka B1
Odbo ky pro domovní p ípojky

Poznámka uchaze e
0,00

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

etn  p íplatku za lepivost
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
6 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 131,40000 0,00 800-1 RTS

ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 1,8m : 36,50*1,80*2 131,40000

7 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 131,40000 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 1,8m : 36,50*1,80*2 131,40000

8 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 76,63175 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 80,665*0,95 76,63180

9 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 4,03325 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 80,665*0,05 4,03330

10 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 4,74500 0,00 800-1 RTS
ornice : 1,30*36,50*0,10 4,74500

11 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 107,23700 0,00 800-1 RTS
zásyp mimo kom. ... 100% zp t :
meziskládka tam a zp t : 53,6185*2 107,23700

12 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 23,01325 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 80,665*0,95 76,63180
meziskládka : -53,6185 -53,61850

13 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 4,03325 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 80,665*0,05 4,03330

14 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 23,01325 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop 1-4 : 80,665*0,95 76,63180
  meziskládka : -53,6185 -53,61850
  Mezisou et 23,01330
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 23,01325 23,01330

15 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 4,03325 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop rýh h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 80,665*0,05 4,03330

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  Mezisou et 4,03330
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 4,03325 4,03330

16 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 53,61850 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 53,6185 53,61850

17 171201201R00 ...na skládku m3 80,66500 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 53,6185 53,61850
odvoz 1-4 : 23,01325 23,01330
odvoz 5-7 : 4,03325 4,03330

18 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 53,61850 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 80,665 80,66500
odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*36,50 -0,82810
obsypy : -21,47344 -21,47340
lože : -4,745 -4,74500

zásyp vše mimo kom. :

19 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 21,47344 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,30*36,50*0,47 22,30150

odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*36,50 -0,82810

20 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 47,45000 0,00 823-1 RTS
tráva : 1,30*36,50 47,45000

21 181101102R00 ...v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 47,45000 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,30*36,50 47,45000

vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na p  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava plán  v zá ezech

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

22 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 47,45000 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,30*36,50 47,45000

23 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 23,01325 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 80,665*0,95 76,63180
meziskládka : -53,6185 -53,61850

24 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 4,03325 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 80,665*0,05 4,03330

25 00572465R sm s travní standard kg 1,96443 0,00 SPCM RTS
ornice :
výpo et v položce sejmutí ornice :
založení trávníku ... 47,45m2 : 47,45*0,04*1,035 1,96440

26 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 39,84118 0,00 SPCM RTS
obsypy : 21,47344*1,67*1,1*1,01 39,84120

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

27 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 4,74500 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,30*36,50*0,10 4,74500

Díl: 8 Trubní vedení

28 871313121R00 ...DN 150 mm m 36,50000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 36,50 36,50000

29 877373121R00 ...DN 300 mm kus 12,00000 0,00 827-1 RTS
odbo ky : 12 12,00000

30 877313123R00 ...DN 150 mm kus 36,00000 0,00 827-1 RTS
kolena 2ks/p ípojku : 12*2 24,00000
zátky : 12 12,00000

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

877 35-31 odbo ných

181 30 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin
s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

31 892571111R00 ...do DN 200 mm m 36,50000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 36,50 36,50000

32 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 12,00000 0,00 827-1 RTS
ípojky : 12 12,00000

33 286142531R1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN150mm m 37,59500 0,00 Vlastní
ztratné 3% : 36,50*1,03 37,59500

34 28650660UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/30°  koleno kanaliza ní  PN10 s 1 hrdlem kus 12,18000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 12*1,015 12,18000

35 28650661UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/45°  koleno kanaliza ní  PN10 s 1 hrdlem kus 12,18000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 12*1,015 12,18000

36 28656315R11 Odbo ka kanaliza ní  PP 90°  DN 300/150 kus 12,18000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 12*1,015 12,18000

37 28656372R zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný kus 12,18000 0,00 SPCM RTS
ztratné 1,5% : 12*1,015 12,18000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

38 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 49,25783 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37, :
Sou et: : 49.25783 49,25780

998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO104 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO104

ídník stavebních objekt :827 Vedení trubní dálková  p ípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sít  kanaliza ní

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
104.1 Kanaliza ní stoka 0,00
104.2 Odbo ky pro domovní p ípojky 0,00
104.3 Opravy místních komunikací po výkopech 0,00

Celkem objekt SO104 0,00

Kanalizace - stoka F

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace - stoka F

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO104
R: 104.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min h 280,00000 0,00 800-1 RTS

erpání cca stani ení 0,000-0,300km :
odvodn ní povrchové :
Za átek provozního sou tu
  cca 30m záb r odvodn ní/týden : 300,00/30 10,00000
  celkem 10týdn /7 dní v týdnu :
Konec provozního sou tu

Za átek provozního sou tu
  0,1-1l/s dle geologie p ítok ...tj. 60l/min p i uvaž.1l/s : 24/500*60 2,88000
Konec provozního sou tu
odhad 3h denn erpat ... do výpo tu 4h : 10*7*4 280,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min den 70,00000 0,00 800-1 RTS
erpání cca stani ení 0,000-0,300km :

odvodn ní povrchové :
Za átek provozního sou tu
  cca 30m záb r odvodn ní/týden : 300,00/30 10,00000
Konec provozního sou tu
celkem 10týdn /7 dní v týdnu : 10,00*7 70,00000

119 00-143 kabel

115 10-12 erpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

etn  likvidace od erpaných vod

115 10-13 Pohotovost záložní erpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, v etn  sacího a výtla ného potrubí, p íp. odpadní žlaby a
lešení pod erpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka F
Kanaliza ní stoka

Poznámka uchaze e
0,00

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
3 119001421R00 ...do 3 kabel m 4,15000 0,00 800-1 RTS

kabel sd l. 3x : 1,45*2+1,25 4,15000

4 121101101R00 ...s p emíst ním na vzdálenost do 50 m m3 1 516,60800 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  pole : 1,25*(445,03-122,26+1,50-5,00)*0,30 119,72630
  2,50*(2,50-1,25)*0,30*6 5,62500

  tráva - p íkop : 1,45*(81,20-1,50)*0,10 11,55650
  2,50*(2,50-1,45)*0,10*3 0,78750
  1,25*(122,26-81,20+1,50)*0,10 5,32000
  2,50*(2,50-1,25)*0,10*2 0,62500

  tráva - ostatní : 1,25*5,00*0,10 0,62500
  2,50*(2,50-1,25)*0,10 0,31250
  1,10*11,00*0,10 1,21000

  nezp.plocha : 1,10*7,00*0,10 0,77000
  Mezisou et 146,55780
Konec provozního sou tu
manip.pásy pole 15m :
pole : 15,00*(445,03-122,26+1,50-5,00)*0,30 1 436,71500
Mezisou et 1 436,71500
manip.pásy ostatní 5,5m :
tráva - p íkop : 5,50*(81,20-1,50)*0,10 43,83500
5,50*(122,26-81,20+1,50)*0,10 23,40800
tráva - ostatní : 5,50*5,00*0,10 2,75000
5,50*11,00*0,10 6,05000
nezp.plocha : 5,50*7,00*0,10 3,85000
Mezisou et 79,89300

5 130001101R00 ...v horninách jakékoliv t ídy m3 26,63850 0,00 800-1 RTS
kabel sd l. 3x : 1,45*1,50*2*(3,16+2,25-0,10*2) 22,66350
1,25*1,50*2*(1,36-0,30) 3,97500

130 00 P íplatek k cenám za ztížené vykopávky
íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv t ídu horniny.

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

6 132101213R00 ...do 10000 m3, v hornin  1-2, hloubení strojn m3 15,74146 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 1574,14555*0,01 15,74150

7 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 1 023,19461 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka F ... PP DN400 SN10 :
  mezi š.F1-F4 ... stani ení 0,000-0,070km ... zátažné pažení ... nechat celý úsek :
1,45*81,20*2,80

329,67200

  2,50*(2,50-1,45)*(3,08+3,34+1,39) 20,50130
  2,50*2,50*0,25*3 4,68750
  zbytek je p íložné pažení :
  mezi š.F4-F9 ... malé krytí : 1,25*(270,76-81,20)*1,30 308,03500
  mezi š.F9-F13 : 1,25*(445,03-270,76)*2,30 501,02630
  rozší .šachet : 2,50*(2,50-1,25)*(1,32+1,24+1,14+1,29+1,65+2,21+2,29+2,22+2,21) 48,65630
  prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*9 14,06250

  stoka F ... PP DN300 SN10 :
  mezi š.F13-15 : 1,10*(534,33-445,03)*2,25 221,01750
  mezi š.F15-F17 : 1,10*(614,33-534,33)*2,60 228,80000
  rozší .šachet : 2,50*(2,50-1,10)*(2,15+2,37+2,54+2,59) 33,77500
  prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*4 6,25000

  drenáž.rýha : 0,20*1,45*81,20 23,54800
  0,20*1,25*(270,76-81,20) 47,39000
  0,20*1,10*(300,00-270,76) 6,43280
  odpo et povrch  :
  MK asfalt : -1,45*1,50*0,45 -0,97880

  betonové panely : -1,10*(40,00*3+49,30-7,00-11,00)*0,40 -66,57200
  -2,50*(2,50-1,10)*0,40*4 -5,60000

  pole : -1,25*(445,03-122,26+1,50-5,00)*0,30 -119,72630
  -2,50*(2,50-1,25)*0,30*6 -5,62500

132 20 Hloubení rýh ší ky p es 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s p ehozením
výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

172/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  tráva - p íkop : -1,45*(81,20-1,50)*0,10 -11,55650
  -2,50*(2,50-1,45)*0,10*3 -0,78750
  -1,25*(122,26-81,20+1,50)*0,10 -5,32000
  -2,50*(2,50-1,25)*0,10*2 -0,62500

  tráva - ostatní : -1,25*5,00*0,10 -0,62500
  -2,50*(2,50-1,25)*0,10 -0,31250
  -1,10*11,00*0,10 -1,21000

  nezp.plocha : -1,10*7,00*0,10 -0,77000
  Mezisou et 1 574,14560
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 1574,14555*0,65 1 023,19460

8 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornin  4, hloubení strojn m3 456,50221 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 1574,14555*0,29 456,50220

9 132401201R00 ...do 50 m3, v hornin  5, hloubení ru  i strojn m3 78,70728 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 1574,14555*0,05 78,70730

10 132201209R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 665,07649 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 1574,14555*0,65*0,65 665,07650

11 132301209R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 296,72644 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 1574,14555*0,29*0,65 296,72640

12 151101101R00 ...p íložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 521,95600 0,00 800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :

132 30-12 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hornin  4
Hloubení rýh ší ka p es 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do
3 m ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

132 20-12 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hornin  3
Hloubení rýh ší ka p es 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do
3 m ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
mezi š.F4-F9 ... malé krytí : (270,76-81,20)*1,30*2 492,85600
rozší .šachet : 2*(2,50-1,25)*(1,32+1,24+1,14+1,29+1,65) 16,60000
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*5 12,50000

13 151101102R00 ...p íložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 889,76200 0,00 800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi š.F9-F13 : (445,03-270,76)*2,30*2 801,64200
rozší .šachet : 20*(2,50-1,25)*(2,21+2,29+2,22+2,21) 223,25000
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4 10,00000

stoka F ... PP DN300 SN10 :
mezi š.F13-15 : (534,33-445,03)*2,25*2 401,85000
mezi š.F15-F17 : (614,33-534,33)*2,60*2 416,00000
rozší .šachet : 2*(2,50-1,10)*(2,15+2,37+2,54+2,59) 27,02000
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4 10,00000

14 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 478,62100 0,00 800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi š.F1-F4 ... stani ení 0,000-0,070km ... zátažné pažení ... nechat celý úsek : 81,20*2,80*2 454,72000

rozší .šachet : 2*(2,50-1,45)*(3,08+3,34+1,39) 16,40100
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*3 7,50000

15 151101111R00 ...p íložné , hloubky do 2 m m2 521,95600 0,00 800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi š.F4-F9 ... malé krytí : (270,76-81,20)*1,30*2 492,85600
rozší .šachet : 2*(2,50-1,25)*(1,32+1,24+1,14+1,29+1,65) 16,60000
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*5 12,50000

16 151101112R00 ...p íložné , hloubky do 4 m m2 1 889,76200 0,00 800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi š.F9-F13 : (445,03-270,76)*2,30*2 801,64200
rozší .šachet : 20*(2,50-1,25)*(2,21+2,29+2,22+2,21) 223,25000
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4 10,00000

stoka F ... PP DN300 SN10 :
mezi š.F13-15 : (534,33-445,03)*2,25*2 401,85000
mezi š.F15-F17 : (614,33-534,33)*2,60*2 416,00000
rozší .šachet : 2*(2,50-1,10)*(2,15+2,37+2,54+2,59) 27,02000

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4 10,00000

17 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 478,62100 0,00 800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
mezi š.F1-F4 ... stani ení 0,000-0,070km ... zátažné pažení ... nechat celý úsek : 81,20*2,80*2 454,72000

rozší .šachet : 2*(2,50-1,45)*(3,08+3,34+1,39) 16,40100
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*3 7,50000

18 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 473,66029 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka F ... PP DN400 SN10 :
  mezi š.F4-F9 ... malé krytí : 1,25*(270,76-81,20)*1,30 308,03500
  mezi š.F9-F13 : 1,25*(445,03-270,76)*2,30 501,02630
  rozší .šachet : 2,50*(2,50-1,25)*(1,32+1,24+1,14+1,29+1,65+2,21+2,29+2,22+2,21) 48,65630
  prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*9 14,06250

  stoka F ... PP DN300 SN10 :
  mezi š.F13-15 : 1,10*(534,33-445,03)*2,25 221,01750
  rozší .šachet : 2,50*(2,50-1,10)*(2,15+2,37) 15,82000
  prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*2 3,12500

  drenáž.rýha : 0,20*1,25*(270,76-81,20) 47,39000
  0,20*1,10*(300,00-270,76) 6,43280
  odpo et povrch  :
  betonové panely : -1,10*(40,00*3+49,30-7,00-11,00-80,00)*0,40 -31,37200
  -2,50*(2,50-1,10)*0,40*2 -2,80000

  pole : -1,25*(445,03-122,26+1,50-5,00)*0,30 -119,72630
  -2,50*(2,50-1,25)*0,30*6 -5,62500

  tráva - p íkop : -1,25*(122,26-81,20+1,50)*0,10 -5,32000
  -2,50*(2,50-1,25)*0,10*2 -0,62500

  tráva - ostatní : -1,25*5,00*0,10 -0,62500
  -2,50*(2,50-1,25)*0,10 -0,31250
  -1,10*11,00*0,10 -1,21000

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

  nezp.plocha : -1,10*7,00*0,10 -0,77000
  Mezisou et 997,17960
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 997,17955*0,95*0,5 473,66030

19 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 301,46473 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop celkem : 1574,14555 1 574,14560
  odpo et svis.p em. do 2,5m : -997,17955 -997,17960
  Mezisou et 576,96600
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do 4m ... 55% : 576,966*0,95*0,55 301,46470

20 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 24,92949 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce svis.p em 1-4 do 2,5m :
nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 997,17955*0,05*0,5 24,92950

21 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 15,86657 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop celkem : 1574,14555 1 574,14560
  odpo et svis.p em. do 2,5m : -997,17955 -997,17960
  Mezisou et 576,96600
Konec provozního sou tu
nad 100m3 do 4m ... 55% : 576,966*0,05*0,55 15,86660

22 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 1 516,60800 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce sejmutí ornice : 1516,608 1 516,60800

23 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 1 251,37716 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  zásypy MK ... 10% vhodné zp t : (3,2625+256,57695)*0,1 25,98400
  zásypy mimo kom. ... 100% zp t : 599,70464 599,70460
  Mezisou et 625,68860
Konec provozního sou tu
meziskládka tam a zp t : 625,68858*2 1 251,37720

24 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 869,74969 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 1574,14555*0,95 1 495,43830
meziskládka : -625,68858 -625,68860

25 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 78,70728 0,00 800-1 RTS

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 1574,14555*0,05 78,70730

26 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 869,74969 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop 1-4 : 1574,14555*0,95 1 495,43830
  meziskládka : -625,68858 -625,68860
  Mezisou et 869,74970
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 869,74969 869,74970

27 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 78,70728 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop rýh h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 1574,14555*0,05 78,70730
  Mezisou et 78,70730
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 78,70728 78,70730

28 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 625,68858 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 625,68858 625,68860

29 171201201R00 ...na skládku m3 1 574,14555 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 625,68858 625,68860
odvoz 1-4 : 869,74969 869,74970
odvoz 5-7 : 78,70728 78,70730

30 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 859,54409 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 1574,14555 1 574,14560
odpo et potrubí v obsypu :
DN400 : -3,14*0,225*0,225*(81,20+49,50+38,00+37,27) -32,74150
DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*169,30 -14,91480
odpo et potrubí DN400 v obetonování : -3,14*0,225*0,225*(320,26-81,20) -38,00160
odpo et šachet : -3,14*0,62*0,62*(3,08+3,34+1,39+1,32+1,24+1,14+1,29+1,65) -17,44140

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
-3,14*0,62*0,62*(2,21+2,29+2,22+2,21+2,15+2,37+2,54+2,59) -22,42640
obsypy potrubí : -275,87666 -275,87670
obetonování potrubí : -162,21117 -162,21120
lože : -60,99325 -60,99330
podkladní beton : -4,624 -4,62400
drenáž.št rk : -77,3708 -77,37080
obet.zhlaví ást pod terénem cca : -8,00 -8,00000

Za átek provozního sou tu
  zásypy MK asfalt :
  MK asfalt : 1,45*1,50*(2,80-0,45-0,75-0,10) 3,26250
  Mezisou et 3,26250
  zásypy MK panely :
  betonové panely : 1,10*(40,00*3+49,30-7,00-11,00)*(2,50-0,40-0,635-0,10) 227,17700
  2,50*(2,50-1,10)*(2,50-0,40)*4 29,40000
  Mezisou et 256,57700
  zásypy mimo komunikace : 859,54409-3,2625-256,57695 599,70460
  Mezisou et 599,70460
Konec provozního sou tu

31 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 275,87666 0,00 800-1 RTS
stoka F ... PP DN400 SN10 :
zátažné pažení ... š.F1-F4 : 1,45*81,20*0,75 88,30500

íložné pažení ... malé krytí mezi š.F4-F10 ... obetonování potrubí s výztuží :
íložné pažení ... š.F10-F13 : 1,25*(49,50+38,00+37,27)*0,75 116,97190

stoka F ... PP DN300 SN10 :
íložné pažení ... mezi š.F13-F17 : 1,10*169,30*0,635 118,25610

odpo et potrubí :
DN400 : -3,14*0,225*0,225*(81,20+49,50+38,00+37,27) -32,74150
DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*169,30 -14,91480

32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 798,93000 0,00 823-1 RTS

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na p  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Za átek provozního sou tu
  tráva - p íkop : 1,45*(81,20-1,50) 115,56500
  2,50*(2,50-1,45)*3 7,87500
  1,25*(122,26-81,20+1,50) 53,20000
  2,50*(2,50-1,25)*2 6,25000

  tráva - ostatní : 1,25*5,00 6,25000
  2,50*(2,50-1,25) 3,12500
  1,10*11,00 12,10000

  nezp.plocha : 1,10*7,00 7,70000
  Mezisou et 212,06500
Konec provozního sou tu
manip.pásy ostatní 5,5m :
tráva - p íkop : 5,50*(81,20-1,50) 438,35000
5,50*(122,26-81,20+1,50) 234,08000
tráva - ostatní : 5,50*5,00 27,50000
5,50*11,00 60,50000
nezp.plocha : 5,50*7,00 38,50000
Mezisou et 798,93000

33 181101102R00 ...v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 5 587,98000 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  pole : 1,25*(445,03-122,26+1,50-5,00) 399,08750
  2,50*(2,50-1,25)*6 18,75000

  tráva - p íkop : 1,45*(81,20-1,50) 115,56500
  2,50*(2,50-1,45)*3 7,87500
  1,25*(122,26-81,20+1,50) 53,20000
  2,50*(2,50-1,25)*2 6,25000

  tráva - ostatní : 1,25*5,00 6,25000
  2,50*(2,50-1,25) 3,12500
  1,10*11,00 12,10000

  nezp.plocha : 1,10*7,00 7,70000

181 10 Úprava plán  v zá ezech
vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  Mezisou et 629,90250
Konec provozního sou tu
manip.pásy pole 15m :
pole : 15,00*(445,03-122,26+1,50-5,00) 4 789,05000
Mezisou et 4 789,05000
manip.pásy ostatní 5,5m :
tráva - p íkop : 5,50*(81,20-1,50) 438,35000
5,50*(122,26-81,20+1,50) 234,08000
tráva - ostatní : 5,50*5,00 27,50000
5,50*11,00 60,50000
nezp.plocha : 5,50*7,00 38,50000
Mezisou et 798,93000

34 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 798,93000 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  tráva - p íkop : 1,45*(81,20-1,50) 115,56500
  2,50*(2,50-1,45)*3 7,87500
  1,25*(122,26-81,20+1,50) 53,20000
  2,50*(2,50-1,25)*2 6,25000

  tráva - ostatní : 1,25*5,00 6,25000
  2,50*(2,50-1,25) 3,12500
  1,10*11,00 12,10000

  nezp.plocha : 1,10*7,00 7,70000
  Mezisou et 212,06500
Konec provozního sou tu
manip.pásy ostatní 5,5m :
tráva - p íkop : 5,50*(81,20-1,50) 438,35000
5,50*(122,26-81,20+1,50) 234,08000
tráva - ostatní : 5,50*5,00 27,50000
5,50*11,00 60,50000
nezp.plocha : 5,50*7,00 38,50000
Mezisou et 798,93000

35 181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy p es 250 do 300 mm m2 4 789,05000 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu

181 30 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin
s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  pole : 1,25*(445,03-122,26+1,50-5,00) 399,08750
  2,50*(2,50-1,25)*6 18,75000

  Mezisou et 417,83750
Konec provozního sou tu
manip.pásy pole 15m :
pole : 15,00*(445,03-122,26+1,50-5,00) 4 789,05000

36 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 869,74969 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 1574,14555*0,95 1 495,43830
meziskládka : -625,68858 -625,68860

37 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 78,70728 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 1574,14555*0,05 78,70730

38 00572465R sm s travní standard kg 33,07570 0,00 SPCM RTS
výpo et v položce sejmutí ornice :
založení trávníku ... 798,93m2 : 798,93*0,04*1,035 33,07570

39 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 v .dopravy na staveništ m3 259,81346 0,00 Vlastní
Za átek provozního sou tu
  pot eba do zásyp  MK : (3,2625+256,57695) 259,83950
  uloženo na meziskládce : -(3,2625+256,57695)*0,1 -25,98400
  Mezisou et 233,85550
Konec provozního sou tu
nutno dovézt : 233,8555*1,1*1,01 259,81350

40 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 511,85328 0,00 SPCM RTS
obsypy : 275,87666*1,67*1,1*1,01 511,85330

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

41 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silni ních panel  jakýchkoliv rozm , kladených do jakéhokoliv lože a se
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 453,90000 0,00 822-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  betonové panely rýha : 1,10*(40,00*3+49,30-7,00-11,00) 166,43000
  2,50*(2,50-1,10)*4 14,00000
  Mezisou et 180,43000

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

etn  lože, s uložením panel  na meziskládce ke zp tnému použití

199 Poplatky za skládku

0,00
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panel
s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Konec provozního sou tu
betonové panely na celou š.panelu 3,0m ... panely uložit na meziskládce ke zp tnému použití :
3,00*(40,00*3+49,30-7,00-11,00)

453,90000

42 113107112R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva t ženého, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200 mm m2 2,17500 0,00 822-1 RTS

MK asfalt ... rýha : 1,45*1,50 2,17500
43 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200

mm
m2 180,43000 0,00 822-1 RTS

betonové panely ... štd 20cm na š.rýhy : 1,10*(40,00*3+49,30-7,00-11,00) 166,43000
2,50*(2,50-1,10)*4 14,00000

44 113107122R01 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm št rk áste  prolitý cementovou maltou m2 2,17500 0,00 Vlastní

MK asfalt ... rýha : 1,45*1,50 2,17500

45 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 43,43417 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43,44, :
Sou et: : 43.43417 43,43420

46 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 434,34175 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43,44, :
Sou et: : 434.34175 434,34180

47 979990001R00 ...stavební suti t 43,43417 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43,44, :
Sou et: : 43.43417 43,43420

Díl: 11a ípravné a p idružené práce - živice

48 113107141R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, živi ných, o tlouš ce vrstvy do 50 mm m2 2,17500 0,00 822-1 RTS
MK asfalt ... rýha : 1,45*1,50 2,17500

49 113151114R00 ...povrch živi ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750
mm, tlouš ky 50 mm

m2 2,17500 0,00 822-1 RTS

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

113 15 Odstran ní podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prost edek, o išt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ru ní odstran ní
(vybourání) živi ného krytu kolem p ekážek,

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
MK asfalt ... rýha : 1,45*1,50 2,17500

50 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,34365 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
48,49, :
Sou et: : 0.34365 0,34370

51 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 3,43650 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
48,49, :
Sou et: : 3.43650 3,43650

52 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 0,34365 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
48,49, :
Sou et: : 0.34365 0,34370

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

53 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 300,00000 0,00 827-1 RTS
drenáž.rýha : 300,00 300,00000

54 212971110R00 Oplášt ní trativod  z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 386,85400 0,00 800-2 RTS
drenáž.rýha : 1,45*81,20 117,74000
1,25*(270,76-81,20) 236,95000
1,10*(300,00-270,76) 32,16400

55 451541111R00 ...ze št rkodrt  0÷63 mm m3 77,37080 0,00 827-1 RTS
drenáž.rýha : 0,20*1,45*81,20 23,54800
0,20*1,25*(270,76-81,20) 47,39000
0,20*1,10*(300,00-270,76) 6,43280

56 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 309,00000 0,00 SPCM RTS
ztratné 3% : 300,00*1,03 309,00000

57 673-110 Geotextilie separa ní 300g/m2 m2 394,59108 0,00 Vlastní
ztratné 2% : 386,854*1,02 394,59110

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
338 17 Osazování sloupk  a vzp r plotových ocelových

0,00
212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Z ízení oplášt ní odvod. trativod  z geotextilie
v rýze nebo v zá ezu se st nami

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

58 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do p edem p ipravených jamek betonem C
25/30

kus 11,00000 0,00 801-5 RTS

íloha D.VZ.9 :
ozna níková ty  ... obet.zhlaví v nezp.plochách v extravilánu :
š.F2-F12 : 11 11,00000

59 55342341R sloupek plotový ocel; tl. st ny 1,50 mm; pro drát né pletivo; rohový, krajový; l = 2 000 mm; d 48
mm; povrch prášková vypalovací barva

kus 11,00000 0,00 SPCM RTS

íloha D.VZ.9 :
ozna níková ty  ... obet.zhlaví v nezp.plochách v extravilánu :
š.F2-F12 : 11 11,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

60 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 15,00000 0,00 827-1 RTS
prstence :
v.40mm : 2 2,00000
v.60mm : 1 1,00000
v.80mm : 2 2,00000
v.100mm : 10 10,00000

61 452112121R00 ...výšky p es 100 do 200 mm kus 3,00000 0,00 827-1 RTS
prstence v.120mm : 3 3,00000

62 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
63 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
64 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
65 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
beton XA2

0,00
452 11 Osazení betonových dílc  pod potrubí
452 11-2 prstenc  nebo rám pod poklopy a m íže

beton XA2

beton XA2

beton XA2

trubkových nebo profilovaných

íloha D.VZ.9
etn  záslepky z cel.plechu, v etn  povrchových úprav

sloupek min.dl.1750mm DN48mm, nát r odolávající pov trnostním vliv m, st ídavé pruhy hn dý a bílý
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
66 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 10,10000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 10*1,01 10,10000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

67 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 60,99325 0,00 827-1 RTS
potrubí DN400 :
zátažné pažení ... š.F1-F4 : 1,45*81,20*0,10 11,77400

íložné pažení ... malé krytí mezi š.F4-F10 ... obetonování potrubí s výztuží :
íložné pažení ... š.F10-F13 : 1,25*(49,50+38,00+37,27)*0,10 15,59630

potrubí DN300 :
íložné pažení ... mezi š.F13-F17 : 1,10*169,30*0,10 18,62300

šachty : 2,50*2,50*0,15*16 15,00000

68 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 4,62400 0,00 827-1 RTS
šachty : 1,70*1,70*0,10*16 4,62400

Díl: 8 Trubní vedení

69 871373121R00 ...DN 300 mm m 169,30000 0,00 827-1 RTS
stoka F PP DN300 : 169,30 169,30000

70 871393121R00 ...DN 400 mm m 445,03000 0,00 827-1 RTS
stoka F PP DN400 : 445,03 445,03000

71 892581111R00 ...do DN 300 mm m 169,30000 0,00 827-1 RTS

stoka F PP DN300 : 169,30 169,30000
72 892591111R00 ...do DN 400 mm m 445,03000 0,00 827-1 RTS

stoka F PP DN400 : 445,03 445,03000

892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

etn  šachet

etn  šachet

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí
vodou nebo vzduchem,

beton XA2

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

452 31 Podkladní a zajiš ovací konstrukce z betonu
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
73 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 4,00000 0,00 827-1 RTS

úseky mezi šachtami : 4 4,00000
74 892593111R00 ...do DN 400 mm úsek 12,00000 0,00 827-1 RTS

úseky mezi šachtami : 12 12,00000

75 892800000T00 Kamerové zkoušky v .vy ist ní potrubí p ed provedením zkoušky m 614,33000 0,00 827-1 Vlastní
stoka F PP DN300 : 169,30 169,30000
stoka F PP DN400 : 445,03 445,03000

76 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 16,00000 0,00 827-1 RTS
skruže :
v.250mm : 11 11,00000
v.500mm : 5 5,00000

77 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 9,00000 0,00 827-1 RTS
skruže v.1000mm : 9 9,00000

78 894422111RT1 ...skruže p echodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 16,00000 0,00 827-1 RTS
konus : 16 16,00000

79 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 16,00000 0,00 827-1 RTS
dno : 16 16,00000

80 899103111R00 ...o hmotnost jednotliv  p es 100  do 150 kg kus 11,00000 0,00 827-1 RTS
poklopy t .A15 : 11 11,00000

81 899104111R00 ...o hmotnost jednotliv  p es 150 kg kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
poklopy t .D400 : 5 5,00000

82 899623141R00 ...C 12/15 m3 162,21117 0,00 827-1 RTS

stoka F ... PP DN400 SN10 :
íložné pažení ... malé krytí mezi š.F4-F10 ... obetonování potrubí s výztuží : 1,25*(320,26-

81,20)*0,67
200,21280

odpo et potrubí DN400 : -3,14*0,225*0,225*(320,26-81,20) -38,00160
83 899623181R00 ...C 30/37 m3 17,75565 0,00 827-1 RTS

beton XC4, XA2
íloha D.VZ.9

na kroužek,

899 10 Osazení poklop  litinových a ocelových

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

beton XA2
íloha D.VZ.1

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

894 42 Osazení betonových dílc  pro šachty podle DIN 4034
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
obetonování zhlaví šachet v nezp.plochách v extravilánu :
viz p íloha D.VZ.9 :
š.F2-F12 v etn  : 1,50*1,50*1,00*11 24,75000
odpo et konusu a prstenc  : -3,14*0,45*0,45*1,00*11 -6,99440

84 899643111R00 ...v otev eném p íkopu m2 386,34040 0,00 827-1 RTS

stoka F ... PP DN400 SN10 :
íloha D.VZ.1 :
íložné pažení ... malé krytí mezi š.F4-F10 ... obetonování potrubí s výztuží : (320,26-

81,20)*0,67*2
320,34040

obetonování zhlaví šachet v nezp.plochách v extravilánu :
viz p íloha D.VZ.9 :
š.F2-F12 v etn  : 4*1,50*1,00*11 66,00000

85 899662113R00 ...ze sva ovaných sítí t 2,33429 0,00 827-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  kari sít  6/150 ... 3,14kg/m2 :
  celá š.rýhy : 1,25*(320,26-81,20) 298,82500
  kolem potrubí : (0,50*2+0,70)*(320,26-81,20) 406,40200
  Mezisou et 705,22700
Konec provozního sou tu
kari sít  celkem : 705,227*0,00314 2,21440

Za átek provozního sou tu
  t meny d 6mm po 80cm ... 0,222kg/bm ... t meny na 1 ks cca 1,8m : (320,26-81,20)/0,8 298,82500
Konec provozního sou tu

meny celkem : 1,80*300,00*0,000222 0,11990
86 892PC01 Zkouška t snosti kanaliza ních šachet kus 5,00000 0,00 Vlastní
87 892PC02 ist ní kanaliza ního potrubí m 614,33000 0,00 Vlastní
88 28611731.UT1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN300mm m 174,37900 0,00 Vlastní

ztratné 3% : 169,30*1,03 174,37900
89 28611732.U0T1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN400mm m 458,38090 0,00 Vlastní

ztratné 3% : 445,03*1,03 458,38090

P

899 64 Bedn ní pro obetonování potrubí

etn  odbedn ní

899 66 Výztuž obetonávky potrubí

etn  upínacích t mínk
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
90 552-433 Poklop celolitinový vodot sný t . D400 pr r DN 600 mm + rám v. 100 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

šachty F13-F17 ... poklopy t .D400 : 5 5,00000
91 552-434 Poklop litinový s betonovou výplní C35/45  t . A15, bez odv trání + rám v. 75 mm kus 11,00000 0,00 Vlastní

š.F2-F12 ... poklopy t .A15 : 11 11,00000
92 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h =

580 mm; po et stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
kus 16,16000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 16*1,01 16,16000
93 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 1;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 11,11000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 11*1,01 11,11000
94 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 2;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 5,05000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 5*1,01 5,05000
95 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 9,09000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 9*1,01 9,09000
96 59224366.AR dno šachetní p ímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t

= 150 mm; beton C 40/50
kus 16,16000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 16*1,01 16,16000
97 59224373.AR profil t snicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních díl ; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 40,00000 0,00 SPCM RTS

sn ní mezi skružemi : 3+3+3+3+2+2+2+2+2+3+2+3+2+2+3+3 40,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

98 899623161R00 ...C 20/25 m3 1,78636 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet v nezp.pl. ... 5ks :
lože žul.kostek : 1,50*1,50*0,20*5 2,25000
odpo et prstenc  : -3,14*0,3125*0,3125*0,20*5 -0,30660
odpo et kostek 1 ádek : -2*3,14*0,50*0,10*0,10*5 -0,15700

99 899643111R00 ...v otev eném p íkopu m2 6,00000 0,00 827-1 RTS

beton XA2

0,00
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

899 64 Bedn ní pro obetonování potrubí

mezi rámem a víkem je tlumící kroužek

beton XA2

beton XA2

beton XA2

beton XA2
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
zhlaví šachet v nezp.pl. ... 5ks :
obet.žul.kostek : 4*1,50*0,20*5 6,00000

100 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez bo ní op ry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 15,70000 0,00 822-1 RTS
zhlaví šachet v nezp.ploše ... 5ks ... pouze šachty bez obet.zhlaví :
žulové kostky kolem poklop  ... 1 ádek : 2*3,14*0,50*5 15,70000

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

101 919735112R00 ...živi ných, hloubky p es 50 do 100 mm m 3,00000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt ... rýha : 1,50*2 3,00000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

102 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 1 742,01584 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
3,9,12,13,14,38,39,40,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,80,81,82,83,8
4,85,88, :
89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, :
Sou et: : 1742.01584 1 742,01580

Díl: M46 Zemní práce p i montážích

103 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, v etn  dodávky žlabu a poklopu m 13,15000 0,00 M46 RTS
kabel sd l. 3x : (1,45+1,50*2)*2 8,90000
1,25+1,50*2 4,25000

998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

0,00
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlab
Úplné z ízení a osazení betonového kanálu z betonových žlab , s položením a zakrytím žlabu t sn  vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny
vn jší a vnit ní rozm ry žlabu). U žlab  asfaltovaných rozeh átí asfaltu, namá ení žlab  v etn  poklop  v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlab  zalitých asfaltem rozeh átí
asfaltu, podložení kabelu distan ními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

v jedné ad , se z ízením lože tl. 5 až 10 cm, s vypln ním a zat ením spár cementovou maltou
916 ..-1 v etn  dodávky dlažebních kostek

0,00
919 73-5 ezání stávajících kryt  nebo podklad

etn  spot eby vody

0,00

916 .. Osazení silni ní obruby z dlažebních kostek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

189/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO104
R: 104.2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 3,30000 0,00 800-1 RTS
plyn 3x : 1,10*3 3,30000

2 119001421R00 ...do 3 kabel m 3,30000 0,00 800-1 RTS
kabel sd l 3x : 1,10*3 3,30000

3 121101101R00 ...s p emíst ním na vzdálenost do 50 m m3 0,93500 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,10*8,50*0,10 0,93500

4 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 0,37087 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 37,0865*0,01 0,37090

5 139601102R00 ...v hornin  3 m3 24,10623 0,00 800-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  p ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,0m : 1,10*19,00*2,00 41,80000
  odpo et povrch  :
  panely : -1,10*5,40*0,40 -2,37600
  št rk : -1,10*5,10*0,25 -1,40250
  tráva : -1,10*8,50*0,10 -0,93500
  Mezisou et 37,08650
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 37,0865*0,65 24,10620

6 139601103R00 ...v hornin  4 m3 10,75508 0,00 800-1 RTS

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

etn  p íplatku za lepivost

nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka F
Odbo ky pro domovní p ípojky

Poznámka uchaze e
0,00

119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,
119 00-141 ocelového potrubí

119 00-143 kabel

121 10-11 Sejmutí ornice
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 37,0865*0,29 10,75510

7 139601104T00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 5 m3 1,85433 0,00 800-1 Vlastní
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 37,0865*0,05 1,85430

8 151101101R00 ...p íložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 76,00000 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,0m ... na ásti stoky F DN300 : 19,00*2,00*2 76,00000

9 151101111R00 ...p íložné , hloubky do 2 m m2 76,00000 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,0m ... na ásti stoky F DN300 : 19,00*2,00*2 76,00000

10 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 35,23217 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 37,0865*0,95 35,23220

11 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 1,85433 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 37,0865*0,05 1,85430

12 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 0,93500 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,10*8,50*0,10 0,93500

13 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 41,09842 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  meziskládka tam a zp t :
  zásypy MK bet.panely ... 10% vhodné zp t : 5,1381*0,1 0,51380
  zásypy mimo kom. ... 100% zp t : 20,0354 20,03540
  Mezisou et 20,54920
Konec provozního sou tu
20,54921*2 41,09840

14 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 14,68296 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 37,0865*0,95 35,23220
meziskládka : -20,54921 -20,54920

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

etn  p íplatku za lepivost

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
15 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 1,85433 0,00 800-1 RTS

výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 37,0865*0,05 1,85430

16 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 14,68296 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop 1-4 : 37,0865*0,95 35,23220
  meziskládka : -20,54921 -20,54920
  Mezisou et 14,68300
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 14,68296 14,68300

17 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 1,85433 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop rýh h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 37,0865*0,05 1,85430
  Mezisou et 1,85430
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 1,85433 1,85430

18 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 20,54921 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 20,54921 20,54920

19 171201201R00 ...na skládku m3 37,08650 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 20,54921 20,54920
odvoz 1-4 : 14,68296 14,68300
odvoz 5-7 : 1,85433 1,85430

20 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 25,17350 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 37,0865 37,08650
odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*19,00 -0,43100
obsypy : -9,39196 -9,39200
lože : -2,09 -2,09000

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Za átek provozního sou tu
  zásypy MK ... beton.panely :
  panely : 1,10*5,40*(2,00-0,40-0,635-0,10) 5,13810
  Mezisou et 5,13810
  zásypy mimo kom. : 25,1735-5,1381 20,03540
  Mezisou et 20,03540
Konec provozního sou tu

21 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 9,39196 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,10*19,00*0,47 9,82300

odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*19,00 -0,43100

22 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 9,35000 0,00 823-1 RTS
tráva : 1,10*8,50 9,35000

23 181101102R00 ...v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 9,35000 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,10*8,50 9,35000

24 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 9,35000 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,10*8,50 9,35000

25 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 14,68296 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 37,0865*0,95 35,23220
meziskládka : -20,54921 -20,54920

26 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 1,85433 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 37,0865*0,05 1,85430

27 00572465R sm s travní standard kg 0,38709 0,00 SPCM RTS
výpo et v položce sejmutí ornice :
založení trávníku ... 9,35m2 : 9,35*0,04*1,035 0,38710

28 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 v .dopravy na staveništ m3 5,13759 0,00 Vlastní
Za átek provozního sou tu

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na p  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava plán  v zá ezech
vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin
s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,
175 10-11 Obsyp potrubí
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  pot eba do zásyp  MK : 5,1381 5,13810
  uloženo na meziskládce : -5,1381*0,1 -0,51380
  Mezisou et 4,62430
Konec provozního sou tu
nutno dovézt : 4,62429*1,1*1,01 5,13760

29 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 17,42556 0,00 SPCM RTS
obsypy : 9,39196*1,67*1,1*1,01 17,42560

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

30 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silni ních panel  jakýchkoliv rozm , kladených do jakéhokoliv lože a se
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 16,20000 0,00 822-1 RTS

panely ... rozebrání na š.3,0m : 3,00*5,40 16,20000

31 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200
mm

m2 5,94000 0,00 822-1 RTS

panely ... štd tl.20cm rýha : 1,10*5,40 5,94000
32 113107123R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 200 do 300

mm
m2 5,61000 0,00 822-1 RTS

št rk : 1,10*5,10 5,61000

33 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 3,63990 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
31,32, :
Sou et: : 3.63990 3,63990

34 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 36,39900 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
31,32, :
Sou et: : 36.39900 36,39900

35 979990001R00 ...stavební suti t 3,63990 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
31,32, :
Sou et: : 3.63990 3,63990

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00

etn  lože, s uložením panel  na meziskládce ke zp tnému použití

0,00
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panel
s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

36 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 2,09000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,10*19,00*0,10 2,09000

Díl: 8 Trubní vedení

37 871313121R00 ...DN 150 mm m 19,00000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 19,00 19,00000

38 877373121R00 ...DN 300 mm kus 4,00000 0,00 827-1 RTS
odbo ky : 4 4,00000

39 877313123R00 ...DN 150 mm kus 12,00000 0,00 827-1 RTS
kolena 2ks/p ípojku : 4*2 8,00000
zátky : 4 4,00000

40 892571111R00 ...do DN 200 mm m 19,00000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 19,00 19,00000

41 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 4,00000 0,00 827-1 RTS
ípojky : 4 4,00000

42 286142531R1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN150mm m 19,57000 0,00 Vlastní
ztratné 3% : 19,00*1,03 19,57000

43 28650660UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/30°  koleno kanaliza ní  PN10 s 1 hrdlem kus 4,06000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000

44 28650661UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/45°  koleno kanaliza ní  PN10 s 1 hrdlem kus 4,06000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000

45 28656315R11 Odbo ka kanaliza ní  PP 90°  DN 300/150 kus 4,06000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000

46 28656372R zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný kus 4,06000 0,00 SPCM RTS
ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

0,00

877 35-31 odbo ných

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

47 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 30,37274 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2,8,27,28,29,36,38,39,41,42,43,44,45,46, :
Sou et: : 30.37274 30,37270

998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO104
R: 104.3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 11 ípravné a p idružené práce

1 113107112R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva t ženého, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200 mm m2 0,60000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt ... rýha stoka ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*1,50 0,60000
2 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200

mm
m2 0,60000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt ... rýha stoka ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*1,50 0,60000

3 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,28500 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 0.28500 0,28500

4 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 2,85000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 2.85000 2,85000

5 979990001R00 ...stavební suti t 0,28500 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 0.28500 0,28500

Díl: 11a ípravné a p idružené práce - živice

6 113107141R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, živi ných, o tlouš ce vrstvy do 50 mm m2 0,60000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt ... rýha stoka ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*1,50 0,60000

7 113151114R00 ...povrch živi ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750
mm, tlouš ky 50 mm

m2 0,60000 0,00 822-1 RTS

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

113 15 Odstran ní podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prost edek, o išt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ru ní odstran ní
(vybourání) živi ného krytu kolem p ekážek,

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka F
Opravy místních komunikací po výkopech

Poznámka uchaze e

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
MK asfalt ... rýha stoka ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*1,50 0,60000

8 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,09480 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 0.09480 0,09480

9 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 0,94800 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 0.94800 0,94800

10 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 0,09480 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 0.09480 0,09480

Díl: 5 Komunikace

11 564251111R00 ...tlouš ka po zhutn ní 150 mm m2 2,77500 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 2,175 2,17500
stoka dobouání : 0,60 0,60000

12 564861111R00 ...tlouš ka po zhutn ní 200 mm m2 186,37000 0,00 822-1 RTS
panely :
stoky rýha : 180,43 180,43000
odbo ky rýha : 5,94 5,94000

13 564871111R00 ...tlouš ka po zhutn ní 250 mm m2 5,61000 0,00 822-1 RTS
št rk :
odbo ky : 5,61 5,61000

14 565131111R00 ...v pruhu ší ky do 3 m, t ídy 1, tlouš ka po zhutn ní 50 mm m2 2,77500 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 2,175 2,17500
stoka dobouání : 0,60 0,60000

s rozprost ením, vlh ením a zhutn ním

564 8 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprost ením a zhutn ním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevn ného cementem

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

15 567133115R00 ...KZC 2, tlouš ka po zhutn ní 200 mm m2 2,77500 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 2,175 2,17500
stoka dobouání : 0,60 0,60000

16 571901111R00 ...kamenivem drceným nebo t ženýn, v množství do 5 kg/m2 m2 5,61000 0,00 822-1 RTS
št rk :
odbo ky : 5,61 5,61000

17 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 2,77500 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 2,175 2,17500
stoka dobouání : 0,60 0,60000

18 573211111R00 ...z asfaltu silni ního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 2,77500 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 2,175 2,17500
stoka dobouání : 0,60 0,60000

19 577141112R00 ...v pruhu ší ky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tlouš ky 50 mm, plochy p es 1000 m2 m2 2,77500 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 2,175 2,17500
stoka dobouání : 0,60 0,60000

20 584921121R00 ízení plochy ze silni ních panel  lože kam.5 cm m2 470,10000 0,00 800-2 RTS

panely :
stoky na š.3,0m : 453,90 453,90000
odbo ky n š.3,0m : 16,20 16,20000

21 599141111R00 ...živi nou zálivkou m 313,40000 0,00 822-1 RTS
panely na š.3,0m :
stoky : 453,90/1,5 302,60000
odbo ky : 16,20/1,5 10,80000

bez dodávky materiálu s použitím panel  uložených na meziskládce

599 14 Vypln ní spár mezi silni ními panely
jakékoliv tlouš ky a vy išt ní spár

584 92-1 Z ízení zpev. ploch ze silni ních panel  do lože

bez dilata ních spár, s rozprost ením a zhutn ním, ošet ením povrchu podkladu vodou

571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprost ením a zhutn ním

573 11 Post ik živi ný infiltra ní s posypem kamenivem
z asfaltu silni ního

573 2 Post ik živi ný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprost ením a zhutn ním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

22 919735112V01 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm, ošet ení spáry - zálivkové hmoty, t snící proužek m 3,00000 0,00 822-1 Vlastní

MK asfalt ... rýha stoka ... dobourání 20cm na ob  strany : 1,50*2 3,00000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

23 998224111R00 ...jakékoliv délky objektu t 115,11400 0,00 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, :
Sou et: : 115.11400 115,11400

0,00
998 22-41 P esun hmot komunikací, kryt monolitický betonový
vodorovn  do 200 m

0,00
919 73-5 ezání stávajících kryt  nebo podklad

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spot ebu vody.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO105 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO105

ídník stavebních objekt :827 Vedení trubní dálková  p ípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sít  kanaliza ní

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
105.1 Kanaliza ní stoka 0,00
105.2 Opravy místních komunikací po výkopech 0,00

Celkem objekt SO105 0,00

Kanalizace - stoka A

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace - stoka A

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO105
R: 105.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min h 56,00000 0,00 800-1 RTS

erpání stoka A celá :
odvodn ní povrchové :
Za átek provozního sou tu
  cca 20m záb r odvodn ní/týden : 37,80/20 1,89000
  celkem 2 týdny/7 dní v týdnu :
Konec provozního sou tu

Za átek provozního sou tu
  0,1-1l/s dle geologie p ítok ...tj. 60l/min p i uvaž.1l/s : 24/500*60 2,88000
Konec provozního sou tu
odhad 3h denn erpat ... do výpo tu 4h : 2*7*4 56,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min den 14,00000 0,00 800-1 RTS
erpání stoka A celá :

odvodn ní povrchové :
Za átek provozního sou tu
  cca 20m záb r odvodn ní/týden : 37,80/20 1,89000
Konec provozního sou tu
celkem 2 týdny/7 dní v týdnu : 2*7 14,00000

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,
119 00-142 betonového potrubí

115 10-12 erpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

etn  likvidace od erpaných vod

115 10-13 Pohotovost záložní erpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, v etn  sacího a výtla ného potrubí, p íp. odpadní žlaby a
lešení pod erpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka A
Kanaliza ní stoka

Poznámka uchaze e
0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
3 119001412R00 ...DN  p es 200  do 500 mm m 3,20000 0,00 800-1 RTS

stáv.kanal. BT DN1000 1x v míst  š.2 : 3,20 3,20000

4 130001101R00 ...v horninách jakékoliv t ídy m3 18,68800 0,00 800-1 RTS
stáv.kanal. BT DN1000 1x v míst  š.2 : 3,20*1,00*2*(3,37-0,45) 18,68800

5 130901123R00 ...železového nebo p edpjatého m3 56,60461 0,00 800-1 RTS
bourání ve výkopu :
stávající stoka BT DN1000 v trase nové stoky : 3,14*(0,66*0,66-0,50*0,50)*37,80 22,02920
podkladní beton odhad pro DN1000 : 2,25*37,80*0,345 29,34230

bourání 1ks šachty na stáv.stoce š.2 ... odhad :
š.2 pr m.hl. 3,50m :
dno odhad tl. a DN : 3,14*0,87*0,87*0,40 0,95070
st ny : 2*3,14*0,87*(3,50-0,40)*0,12 2,03250
podklad.vrstvy pod šachtou : 3,00*3,00*0,25 2,25000

6 131101202R00 ...do 1000 m3, v hornin  1-2 , hloubení ru  a strojn m3 2,13942 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop jam h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 213,94219*0,01 2,13940

7 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornin  3, hloubení ru  a strojn m3 139,06242 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka A SKL DN1200 : 2,25*37,80*3,20 272,16000
  rozší .šachty F1 : 3,00*(3,00-2,25)*3,10 6,97500
  pohl.šachty F1 : 3,00*3,00*0,25 2,25000
  rozší .šachty 2 : 3,20*(3,20-2,25)*3,37 10,24480
  prohl.šachty 2 : 3,20*3,20*0,25 2,56000

  povrch.drenáž v celé délce : 0,20*2,25*37,80 17,01000

  odpo et bourání ve výkopu : -56,60461 -56,60460

íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv t ídu horniny.

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s p emíst ním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prost edek,
130 90-3 z betonu

131 20 Hloubení zapažených jam a zá ez
s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p emíst ním výkopku ve výkopišti a dále bu  s p emíst ním výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prost edek,

stávající BT kanalizace DN1000

130 00 P íplatek k cenám za ztížené vykopávky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

  odpo et povrch  :
  MK asfalt : -2,25*37,80*0,45 -38,27250
  -3,00*(3,00-2,25)*0,45 -1,01250
  -3,20*(3,20-2,25)*0,45 -1,36800
  Mezisou et 213,94220
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 213,94219*0,65 139,06240

8 131201209R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  3, m3 90,39058 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop jam h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 213,94219*0,65*0,65 90,39060

9 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornin  4, hloubení ru  a strojn m3 62,04324 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop jam h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 213,94219*0,29 62,04320

10 131301209R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  4, m3 40,32810 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop jam h.3 :
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 213,94219*0,29*0,65 40,32810

11 131401202R00 ...do 1000 m3, v hornin  5, hloubení ru  a strojn m3 10,69711 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop jam h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 213,94219*0,05 10,69710

12 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 259,17300 0,00 800-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80*3,20*2 241,92000
rozší .šachty F1 : 2*(3,00-2,25)*3,10 4,65000
pohl.šachty F1 : 4*3,00*0,25 3,00000
rozší .šachty 2 : 2*(3,20-2,25)*3,37 6,40300
prohl.šachty 2 : 4*3,20*0,25 3,20000

13 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 259,17300 0,00 800-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80*3,20*2 241,92000
rozší .šachty F1 : 2*(3,00-2,25)*3,10 4,65000
pohl.šachty F1 : 4*3,00*0,25 3,00000
rozší .šachty 2 : 2*(3,20-2,25)*3,37 6,40300
prohl.šachty 2 : 4*3,20*0,25 3,20000

151 20 Z ízení pažení st n výkopu bez rozep ení, vzep ení

151 21 Odstran ní pažení st n výkopu
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
14 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 32,51921 0,00 800-1 RTS

nad 100m3 do 4m ... jámy ... 16% : 213,94219*0,95*0,16 32,51920
15 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 2,5 do 4 m m3 1,71154 0,00 800-1 RTS

nad 100m3 do 4m ... jámy ... 16% : 213,94219*0,05*0,16 1,71150

16 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 16,03334 0,00 800-1 RTS
meziskládka tam a zp t :
zásypy v MK asfalt ... vhodné zp t 10% : 80,16669*0,1*2 16,03330

17 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 195,22841 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 213,94219*0,95 203,24510
meziskládka : -8,01667 -8,01670

18 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 10,69711 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop jam h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 213,94219*0,05 10,69710

19 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 195,22841 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop 1-4 : 213,94219*0,95 203,24510
  meziskládka : -8,01667 -8,01670
  Mezisou et 195,22840
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 195,22841 195,22840

20 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 10,69711 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop jam h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 213,94219*0,05 10,69710
  Mezisou et 10,69710
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 10,69711 10,69710

21 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 8,01667 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 8,01667 8,01670

22 171201201R00 ...na skládku m3 213,94219 0,00 800-1 RTS

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
meziskládka : 8,01667 8,01670
odvoz 1-4 : 195,22841 195,22840
odvoz 5-7 : 10,69711 10,69710

23 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 80,16669 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 213,94219 213,94220
dopo et bourání : 56,60461 56,60460
odpo et potrubí DN1200 : -3,14*0,6145*0,6145*37,80 -44,81930
odpo et šachet : -2,00*2,00*3,37 -13,48000
-3,14*0,87*0,87*3,10 -7,36770
drenáž.št rk : -17,01 -17,01000
obsypy : -85,22213 -85,22210
lože : -21,597 -21,59700
podkl.beton : -0,884 -0,88400

vše zásyp MK :

24 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 85,22213 0,00 800-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 2,25*37,80*1,529 130,04150
odpo et potrubí DN1200 : -3,14*0,6145*0,6145*37,80 -44,81930

25 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 195,22841 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 213,94219*0,95 203,24510
meziskládka : -8,01667 -8,01670

26 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 10,69711 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop jam h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 213,94219*0,05 10,69710

27 161101152R01 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourání m3 56,60461 0,00 Vlastní
výpo et v položce bourání ve výkopu : 56,60461 56,60460

28 162701155R01 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 11000 m - bourání m3 56,60461 0,00 Vlastní
výpo et v položce bourání ve výkopu : 56,60461 56,60460

29 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 v .dopravy na staveništ m3 80,15867 0,00 Vlastní
Za átek provozního sou tu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

199 Poplatky za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  pot eba do zásyp  v MK asfalt : 80,16669 80,16670
  na meziskládce uloženo : -8,01667 -8,01670
  Mezisou et 72,15000
Konec provozního sou tu
pot eba dovézt : 72,15002*1,1*1,01 80,15870

30 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 158,11858 0,00 SPCM RTS
obsypy : 85,22213*1,67*1,1*1,01 158,11860

31 979990001R00 ...stavební suti t 141,51152 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
5, :
Sou et: : 141.51152 141,51150

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

32 113107112R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva t ženého, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200 mm m2 90,34000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 2,25*37,80 85,05000
3,00*(3,00-2,25) 2,25000
3,20*(3,20-2,25) 3,04000

33 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200
mm

m2 90,34000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 2,25*37,80 85,05000
3,00*(3,00-2,25) 2,25000
3,20*(3,20-2,25) 3,04000

34 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 42,91150 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
32,33, :
Sou et: : 42.91150 42,91150

35 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 429,11500 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
32,33, :
Sou et: : 429.11500 429,11500

36 979990001R00 ...stavební suti t 42,91150 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
32,33, :
Sou et: : 42.91150 42,91150

Díl: 11a ípravné a p idružené práce - živice

37 113107141R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, živi ných, o tlouš ce vrstvy do 50 mm m2 90,34000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt : 2,25*37,80 85,05000
3,00*(3,00-2,25) 2,25000
3,20*(3,20-2,25) 3,04000

38 113151114R00 ...povrch živi ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750
mm, tlouš ky 50 mm

m2 90,34000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 2,25*37,80 85,05000
3,00*(3,00-2,25) 2,25000
3,20*(3,20-2,25) 3,04000

39 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 14,27372 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
37,38, :
Sou et: : 14.27372 14,27370

40 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 142,73720 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
37,38, :
Sou et: : 142.73720 142,73720

41 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 14,27372 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
37,38, :
Sou et: : 14.27372 14,27370

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

42 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 37,80000 0,00 827-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80 37,80000

43 212971110R00 Oplášt ní trativod  z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 85,05000 0,00 800-2 RTS

0,00
212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Z ízení oplášt ní odvod. trativod  z geotextilie
v rýze nebo v zá ezu se st nami

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

113 15 Odstran ní podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prost edek, o išt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ru ní odstran ní
(vybourání) živi ného krytu kolem p ekážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
povrch.drenáž v celé délce : 2,25*37,80 85,05000

44 451541111R00 ...ze št rkodrt  0÷63 mm m3 17,01000 0,00 827-1 RTS
povrch.drenáž v celé délce : 0,20*2,25*37,80 17,01000

45 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 38,93400 0,00 SPCM RTS
ztratné 3% : 37,80*1,03 38,93400

46 673-110 Geotextilie separa ní 300g/m2 m2 86,75100 0,00 Vlastní
ztratné 2% : 85,05*1,02 86,75100

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

47 411321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 0,92935 0,00 801-1 RTS

š.2 :
stropní deska : 2,00*2,00*0,25 1,00000
odpo et prostupu : -3,14*0,30*0,30*0,25 -0,07070

48 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podep ení, - z ízení m2 4,00000 0,00 801-1 RTS
š.2 :
stropní deska : 2,00*2,00 4,00000

49 411351102R00 ... , - odstran ní m2 4,00000 0,00 801-1 RTS
š.2 :
stropní deska : 2,00*2,00 4,00000

50 411361721R00 ...10425 (Bst 500 S) t 0,09294 0,00 801-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  š.2 :
  stropní deska : 2,00*2,00*0,25 1,00000
  odpo et prostupu : -3,14*0,30*0,30*0,25 -0,07070
  Mezisou et 0,92940

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, pop . s náb hy

411 36-1 Výztuž strop
prost  uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, h ibových v etn
hlavic h ibových sloup , plochých st ech a pro zav šení železobetonových podhled ,
411 36-11 z betoná ské oceli

0,00
411 32 Beton strop  železový
411 32-1 beton strop  deskových, desek plochých st ech, desek balkónových, desek h ibových strop  v etn  hlavic h ibových sloup , železový (bez výztuže)

íloha D.VZ.4 pozice 4.2 staveništní prefabrikát beton C25/30 XA2

411 35-1 Bedn ní strop
bez podp rné konstrukce, s pomocným lešením

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Konec provozního sou tu
výztuž 100kg/m3 : 0,92935*0,1 0,09290

51 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
prstence v.100mm : 1 1,00000

52 452112121R00 ...výšky p es 100 do 200 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
prstence v.120mm : 1 1,00000

53 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
54 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

55 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 21,59700 0,00 827-1 RTS
stoka A SKL DN1200 :
potrubí : 2,25*37,80*0,22 18,71100
šachty : 3,00*3,00*0,15 1,35000
3,20*3,20*0,15 1,53600

56 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,88400 0,00 827-1 RTS
šachty : 2,00*2,00*0,10 0,40000
2,20*2,20*0,10 0,48400

57 457311115R00 Vyrovnávací beton výpl ový nebo spádový C 12/15 m3 0,37174 0,00 821-1 RTS

íloha D.VZ.4 pozice 15 :
š.2 ... strop.deska : 2,00*2,00*0,10 0,40000
odpo et prostupu : -3,14*0,30*0,30*0,10 -0,02830

58 338857T10 Vyrovnávací beton výpl ový nebo spádový C 30/37 XA1 m3 0,49500 0,00 Vlastní

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

457 31 Vyrovnávací beton
Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s o išt ním podkladních ploch, provedený v p edepsaném spádu

íloha D.VZ.4 pozice 15

tvrzený beton s edi ovým kamenivem C30/37 XA2
vzor. ez D.VZ.4 pozice 9

beton XA2

beton XA2

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

452 31 Podkladní a zajiš ovací konstrukce z betonu

452 11 Osazení betonových dílc  pod potrubí
452 11-2 prstenc  nebo rám pod poklopy a m íže

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

210/313
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SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
íloha D.VZ.4 pozice 9 :

š.2 : 1,50*1,50*0,70 1,57500
odpo et žlábku : -1,20*1,50*0,60 -1,08000

Díl: 8 Trubní vedení

59 870100024R00 ...DN 1200 mm m 37,80000 0,00 827-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80 37,80000

60 892691111R00 ...do DN 1200 mm m 37,80000 0,00 827-1 RTS
stoka A SKL DN1200 : 37,80 37,80000

61 892693111R00 ...do DN 1200 mm úsek 2,00000 0,00 827-1 RTS
úseky mezi šachtami : 2 2,00000

62 892800000T00 Kamerové zkoušky v .vy ist ní potrubí p ed provedením zkoušky m 37,80000 0,00 827-1 Vlastní
stoka A SKL DN1200 : 37,80 37,80000

63 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 3,32115 0,00 827-1 RTS

š.2 :
dno : 2,00*2,00*0,25 1,00000
st ny : (1,50+2,00)*2*(1,85-0,25)*0,25 2,80000
odpo et prostup  :
DN1000 : -3,14*0,50*0,50*0,25 -0,19630
DN1200 : -3,14*0,60*0,60*0,25 -0,28260

64 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
š.2 :
stropní deska : 1 1,00000

vzor. ez D.VZ.4  pozice 7.2

894 40 Osazení betonových dílc  pro šachty
894 40-3 stropních

894 42 Osazení betonových dílc  pro šachty podle DIN 4034

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno šachet tlouš ky p es 200 mm

beton C30/37 XA2

0,00
870 10 Montáž potrubí ze sklolaminátových trub
pro vodovody a kanalizace, v otev eném výkopu,

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

65 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 0,00 827-1 RTS
skruž :
v.250mm : 2 2,00000
v.500mm : 1 1,00000

66 894422111RT1 ...skruže p echodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 3,00000 0,00 827-1 RTS
konus : 2 2,00000
zákryt.deska : 1 1,00000

67 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 1,00000 0,00 827-1 RTS
dno : 1 1,00000

68 894502401R00 ...kruhových, oboustranné m2 28,00000 0,00 827-1 RTS

š.2 :
dno :
vnit ní povrch : 2*(1,50+2,00)*(1,85-0,25) 11,20000
vn jší povrch : 4*2,00*(1,85+0,25) 16,80000

69 894608112R00 ...10 505 t 0,33212 0,00 827-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  š.2 :
  dno : 2,00*2,00*0,25 1,00000
  st ny : (1,50+2,00)*2*(1,85-0,25)*0,25 2,80000
  odpo et prostup  :
  DN1000 : -3,14*0,50*0,50*0,25 -0,19630
  DN1200 : -3,14*0,60*0,60*0,25 -0,28260
  Mezisou et 3,32120
Konec provozního sou tu
výztuž 100kg/m3 : 3,32115*0,1 0,33210

70 899104111R00 ...o hmotnost jednotliv  p es 150 kg kus 2,00000 0,00 827-1 RTS
íloha D.VZ.4 pozice 1 ... poklop t .D400 : 2 2,00000

71 899502111R00 ...kapsová osazovaná p i zd ní a betonáži kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
íloha D.VZ.4 pozice 13 : 1 1,00000

894 50-1 st n šachet

etn  odbedn ní

894 60 Výztuž šachet z betoná ské oceli

a sítí Kari oka 6/150

899 10 Osazení poklop  litinových a ocelových

899 50 Stupadla do šachet a drobných objekt

na kroužek,

894 50 Bedn ní konstrukcí na trubním vedení
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

72 899521111RT1 ...osazovaná p i zd ní nebo betonáži kus 4,00000 0,00 827-1 RTS
íloha D.VZ.4 pozice 14 : 4 4,00000

73 870-001 Dodávka a montáž šachtová vložka SKL DN1200 kus 2,00000 0,00 Vlastní
opískovaná st nová šachtová vložka SKL DN1200 :
š.2 : 1 1,00000
OK : 1 1,00000

74 870-002 Dodávka a montáž šachtová vložka BT DN1000 kus 1,00000 0,00 Vlastní
š.2 : 1 1,00000

75 891-392 Dodávka a montáž škrtící šoupátko DN400 nerez v etn  ovládací v etenové ty e a hydrantového
poklopu, s podkladovou deskou na terénu, v etn  úpravy zhlaví

kus 1,00000 0,00 Vlastní

stávající OK :
škrtící šoupátko DN400 : 1 1,00000

76 892PC01 Zkouška t snosti kanaliza ních šachet kus 2,00000 0,00 Vlastní
77 892PC02 ist ní kanaliza ního potrubí m 37,80000 0,00 Vlastní
78 894701701R01 Dodávka a montáž edi ový p lžlábek výšky 1/2 DN1200 s vyspárováním m 1,50000 0,00 Vlastní

íloha D.VZ.4 pozice 8 : 1,50 1,50000
79 28680010T1 Trouba z odst ediv  litého sklolaminátu DN1200, PN1, SN 10000 netlakové m 38,36700 0,00 Vlastní

ztratné 1,5% : 37,80*1,015 38,36700
80 552-433 Poklop celolitinový vodot sný t . D400 pr r DN 600 mm + rám v. 100 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

íloha D.VZ.4 pozice 1 ... poklop t .D400 : 2 2,00000
81 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnit ní 1 000

mm; h = 250 mm
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
82 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h =

580 mm; po et stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
83 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 1;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
84 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 2;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

899 52 Stupadla do šachet a drobných objekt  ocelplastová

mezi rámem a víkem je tlumící kroužek

beton XA2

beton XA2

beton XA2

beton XA2
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
85 59224373.AR profil t snicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních díl ; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

sn ní : 1+1 2,00000
86 592243733R profil t snicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních díl ; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

sn ní : 1 1,00000
87 592243741R dno šachetní p ímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 000 mm; h = 1 585

mm; t = 150 mm; beton C 40/50
kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

88 899623161R00 ...C 20/25 m3 0,09420 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet ve zpev.pl. ... 2ks :
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15*2 0,15070
odpo et prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*2 -0,05650

89 899643111R00 ...v otev eném p íkopu m2 1,80000 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet ve zpev.plochách ... 2ks :
obet.prstence : 4*1,50*0,15*2 1,80000

90 936311113R00 ...beton vodostavební C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,26376 0,00 801-5 RTS

stávající OK :
dobetonování zv tšeného otvoru do st ny OK pro p ítok SKL DN1200 po osazení šacht.vložky :
3,14*(0,80*0,80-0,60*0,60)*0,30

0,26380

91 952903112R00 ...p i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, žlab  nebo kanál m2 14,85000 0,00 801-5 RTS
stávající OK : 4,50*3,30 14,85000

92 965043421R00 ...betonových s pot rem nebo teracem, tlouš ky do 150 mm, plochy do 1 m2 m3 0,46500 0,00 801-3 RTS

stávající OK :

uloženého ve vynechaných otvorech ve dn  nebo ve st nách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zd e s betonem v otvoru, o išt ní potrubí p ed
betonáží, bedn ní a odbedn ní,

beton C30/37 XA2

952 90 Vy išt ní objekt
i sv tlé výšce prostoru do 3,5 m istíren odpadních vod, nádrží, vodojem , žlab  nebo kanál

965 04 Bourání podklad  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

úprava beton.dna OK v etn  finální úpravy povrchu žlábku

beton XA2

0,00
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

899 64 Bedn ní pro obetonování potrubí

936 31 Zabetonování potrubí
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
vysekání kapsy do dna pro osazení nového škrtícího šoupátka ... odhad rozm  kapsy :
0,60*0,50*0,20

0,06000

beton.dno OK - úprava tvaru odtokového žlábku v etn  finální úpravy povrchu žlábku :
0,20*0,60*1,50

0,18000

0,15*0,60*2,50 0,22500

93 971052651R00 ...plochy do 4 m2, tlouš ky do 600 mm m3 0,36738 0,00 801-3 RTS

stávající OK :
zv tšení stáv.otvoru DN1000 na nový otvor do st ny OK pro p ítok SKL DN1200 : 3,14*(0,80*0,80-
0,50*0,50)*0,30

0,36740

94 628-115 Sana ní malta vnit ních povrch  stávající odleh ovací komory m2 38,53640 0,00 Vlastní
íloha D.1.21.1.2 :

stávající OK ... odhad výšky komory :
dno v etn  žlábk  : 3,90*2,70 10,53000
strop : 3,90*2,70-3,14*0,30*0,30 10,24740
st ny výška od podesty odhad 1,5m : (3,90+2,70)*2*1,50-3,14*0,50*0,50-3,14*0,60*0,60-
3,14*0,20*0,20

17,75900

95 PC9316 sn ní prostupu nad DN 1000 mm kus 3,00000 0,00 Vlastní
š.2 :
BT DN1000 : 1 1,00000
SKL DN1200 : 1 1,00000

OK :
SKL DN1200 : 1 1,00000

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

96 919735112R00 ...živi ných, hloubky p es 50 do 100 mm m 79,00000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt : 37,80*2 75,60000
2*(3,00-2,25) 1,50000
2*(3,20-2,25) 1,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
976 08 Vybourání madel, objímek, rám , m íží apod.
976 08-5 kanaliza ních rám  litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových v etn  poklop  nebo m íží

971 05 Vybourání a prorážení otvor  v železobetonových zdech a p kách
základových nebo nadzákladových,

etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

0,00
919 73-5 ezání stávajících kryt  nebo podklad

etn  spot eby vody
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
97 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 1,00000 0,00 801-3 RTS

bouraná šachta ve výkopu v míst  š.2 : 1 1,00000

98 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1,92871 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
92,93,97, :
Sou et: : 1.92871 1,92870

99 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 19,28712 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
92,93,97, :
Sou et: : 19.28712 19,28710

100 979990001R00 ...stavební suti t 1,92871 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
92,93,97, :
Sou et: : 1.92871 1,92870

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

101 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 402,42731 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
3,11,12,29,30,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,68,69,70,71,72,73,74,
75,78, :
79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95, :
Sou et: : 402.42731 402,42730

Díl: 711 Izolace proti vod

102 711111001RZ1 ...penetra ním, 1 x nát r, v etn  dodávky penetra ního laku ALP m2 3,71740 0,00 800-711 RTS
loha D.VZ.4 pozice 12 :

š.2 stropní deska : 2,00*2,00-3,14*0,30*0,30 3,71740

103 711112001RZ1 ...penetra ním, 1x nát r, v etn  dodávky penetra ního laku ALP m2 5,02800 0,00 800-711 RTS
loha D.VZ.4 pozice 12 :

š.2 stropní deska :

711 11-2 na ploše svslé, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nát rem

998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

0,00
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti nat radly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nát rem

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
etažení na dno min.30cm pod desku : 4*2,00*(0,25+0,30) 4,40000

vytažení na konus : 2*3,14*0,50*0,20 0,62800

104 711141559RZ4 ...vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izola ního pásu se sklen nou nebo polyesterovou vložkou, m2 3,71740 0,00 800-711 RTS

loha D.VZ.4 pozice 12 :
š.2 stropní deska : 2,00*2,00-3,14*0,30*0,30 3,71740

105 711142559RZ4 ...svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izola ního pásu se sklen nou nebo polyesterovou vložkou, m2 5,02800 0,00 800-711 RTS

loha D.VZ.4 pozice 12 :
š.2 stropní deska :

etažení na dno min.30cm pod desku : 4*2,00*(0,25+0,30) 4,40000
vytažení na konus : 2*3,14*0,50*0,20 0,62800

106 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,10453 0,00 800-711 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
102,103,104,105, :
Sou et: : 0.10453 0,10450

Díl: 767 Konstrukce záme nické
107 767833100R01 Dodávka a montáž nerez žeb ík dl.2,4m dodate  do ŽB v etn  kotvení a povrch.úprav m 1,50000 0,00 Vlastní

OK :
íloha D.1.21.1.2 : 1,50 1,50000

108 767-990 Demontáž stávajícího oc.žeb íku v etn  likvidace na skládku kus 1,00000 0,00 Vlastní
stávající OK : 1 1,00000

109 998767101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,02250 0,00 800-767 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
107, :
Sou et: : 0.02250 0,02250

Díl: 783 Nát ry

110 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 8,10000 0,00 800-783 RTS
783 82-1 Nát ry omítek a betonových povrch  syntetické

kotvení do st n pomocí nerez kotev

998 76-7 P esun hmot pro kovové stavební dopl k. konstrukce
50 m vodorovn

0,00
783 82 Nát ry betonových povrch  syntetické
na vzduchu schnoucí

711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením

998 71-1 P esun hmot pro izolace proti vod
50 m vodorovn  m eno od t žišt  p dorysné plochy skládky do t žišt  p dorysné plochy objektu

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
íloha D.VZ.4 :

ochranný uzavírací nát rový systém :
š.2 :
dno : 1,50*1,50-1,20*1,50 0,45000
strop : 1,50*1,50 2,25000
st ny : 4*1,50*(1,85-0,25-0,70) 5,40000
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO105
R: 105.2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 11 ípravné a p idružené práce

1 113107112R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva t ženého, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200 mm m2 18,60000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*37,80 15,12000
0,20*(3,00+(3,40-2,25))*2 1,66000
0,20*(3,20+(3,60-2,25))*2 1,82000

2 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200
mm

m2 18,60000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*37,80 15,12000
0,20*(3,00+(3,40-2,25))*2 1,66000
0,20*(3,20+(3,60-2,25))*2 1,82000

3 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 8,83500 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 8.83500 8,83500

4 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 88,35000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 88.35000 88,35000

5 979990001R00 ...stavební suti t 8,83500 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 8.83500 8,83500

Díl: 11a ípravné a p idružené práce - živice

6 113107141R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, živi ných, o tlouš ce vrstvy do 50 mm m2 18,60000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*37,80 15,12000
0,20*(3,00+(3,40-2,25))*2 1,66000

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Kanalizace - stoka A
Opravy místních komunikací po výkopech

Poznámka uchaze e
0,00

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
0,20*(3,20+(3,60-2,25))*2 1,82000

7 113151114R00 ...povrch živi ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750
mm, tlouš ky 50 mm

m2 18,60000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*37,80 15,12000
0,20*(3,00+(3,40-2,25))*2 1,66000
0,20*(3,20+(3,60-2,25))*2 1,82000

8 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2,93880 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 2.93880 2,93880

9 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 29,38800 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 29.38800 29,38800

10 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 2,93880 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 2.93880 2,93880

Díl: 5 Komunikace

11 564251111R00 ...tlouš ka po zhutn ní 150 mm m2 108,94000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 90,34 90,34000
stoka dobourání : 18,60 18,60000

12 565131111R00 ...v pruhu ší ky do 3 m, t ídy 1, tlouš ka po zhutn ní 50 mm m2 108,94000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 90,34 90,34000
stoka dobourání : 18,60 18,60000

113 15 Odstran ní podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prost edek, o išt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ru ní odstran ní
(vybourání) živi ného krytu kolem p ekážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku
s rozprost ením, vlh ením a zhutn ním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprost ením a zhutn ním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevn ného cementem
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

13 567133115R00 ...KZC 2, tlouš ka po zhutn ní 200 mm m2 108,94000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 90,34 90,34000
stoka dobourání : 18,60 18,60000

14 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 108,94000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 90,34 90,34000
stoka dobourání : 18,60 18,60000

15 573211111R00 ...z asfaltu silni ního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 108,94000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 90,34 90,34000
stoka dobourání : 18,60 18,60000

16 577141112R00 ...v pruhu ší ky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tlouš ky 50 mm, plochy p es 1000 m2 m2 108,94000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
stoka rýha : 90,34 90,34000
stoka dobourání : 18,60 18,60000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

17 919735112V01 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm, ošet ení spáry - zálivkové hmoty, t snící proužek m 80,60000 0,00 822-1 Vlastní

MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 37,80*2 75,60000
2*(3,40-2,25) 2,30000
2*(3,60-2,25) 2,70000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

18 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 118,05174 0,00 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
11,12,13,14,15,16, :
Sou et: : 118.05174 118,05170

0,00
998 22-5 P esun hmot komunikací a letiš , kryt živi ný
vodorovn  do 200 m

z asfaltu silni ního

573 2 Post ik živi ný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprost ením a zhutn ním

0,00
919 73-5 ezání stávajících kryt  nebo podklad

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spot ebu vody.

573 11 Post ik živi ný infiltra ní s posypem kamenivem

bez dilata ních spár, s rozprost ením a zhutn ním, ošet ením povrchu podkladu vodou
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO106 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO106

ídník stavebních objekt :827 Vedení trubní dálková  p ípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sít  kanaliza ní

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
106.1 Odbo ky pro domovní p ípojky 0,00
106.2 Opravy místních komunikací po výkopech 0,00

Celkem objekt SO106 0,00

Napojení nedkanalizovaných nemovitostí

Rekapitulace stavebního objektu

Napojení nedkanalizovaných nemovitostí

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO106
R: 106.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 0,07161 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 7,161*0,01 0,07160

2 139601102R00 ...v hornin  3 m3 4,65465 0,00 800-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  napojení neodkanalizované nemovitosti .p.210 :
  odhad hl.výkopu 2,0m : 1,10*4,20*2,00 9,24000
  odpo et povrch  :
  MK asfalt : -1,10*4,20*0,45 -2,07900
  Mezisou et 7,16100
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 7,161*0,65 4,65470

3 139601103R00 ...v hornin  4 m3 2,07669 0,00 800-1 RTS

výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 7,161*0,29 2,07670

4 139601104T00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 5 m3 0,35805 0,00 800-1 Vlastní
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 7,161*0,05 0,35810

5 151101101R00 ...p íložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 16,80000 0,00 800-1 RTS
napojení neodkanalizované nemovitosti .p.210 :
odhad hl.výkopu 2,0m : 4,20*2,00*2 16,80000

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

etn  p íplatku za lepivost

etn  p íplatku za lepivost

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Napojení nedkanalizovaných nemovitostí
Odbo ky pro domovní p ípojky

Poznámka uchaze e

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

6 151101111R00 ...p íložné , hloubky do 2 m m2 16,80000 0,00 800-1 RTS
napojení neodkanalizované nemovitosti .p.210 :
odhad hl.výkopu 2,0m : 4,20*2,00*2 16,80000

7 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 6,80295 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 7,161*0,95 6,80300

8 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 0,35805 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 7,161*0,05 0,35810

9 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 0,90552 0,00 800-1 RTS
meziskládka tam a zp t :
zásypy MK ... 10% vhodné zp t : 4,5276*0,1*2 0,90550

10 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 6,35019 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 7,161*0,95 6,80300
meziskládka : -0,45276 -0,45280

11 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 0,35805 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 7,161*0,05 0,35810

12 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 6,35019 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výkop 1-4 : 7,161*0,95 6,80300
  meziskládka : -0,45276 -0,45280
  Mezisou et 6,35020
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 6,35019 6,35020

13 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 0,35805 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop rýh h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 7,161*0,05 0,35810
  Mezisou et 0,35810
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 0,35805 0,35810

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

14 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 0,45276 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 0,45276 0,45280

15 171201201R00 ...na skládku m3 7,16100 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 0,45276 0,45280
odvoz 1-4 : 6,35019 6,35020
odvoz 5-7 : 0,35805 0,35810

16 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 4,52760 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 7,161 7,16100
odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*4,20 -0,09530
obsypy : -2,07612 -2,07610
lože : -0,462 -0,46200

zásypy MK vše :

17 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 2,07612 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,10*4,20*0,47 2,17140

odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*4,20 -0,09530

18 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 6,35019 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 7,161*0,95 6,80300
meziskládka : -0,45276 -0,45280

19 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 0,35805 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 7,161*0,05 0,35810

20 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 v .dopravy na staveništ m3 4,52715 0,00 Vlastní
Za átek provozního sou tu
  zásypy do MK celkem : 4,5276 4,52760
  na meziskládce zásypy v MK vhodné zp t dle geologie ... 10% : -4,5276*0,1 -0,45280
  Mezisou et 4,07480

199 Poplatky za skládku

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Konec provozního sou tu
zbytek dovézt : 4,07484*1,1*1,01 4,52720

21 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 3,85197 0,00 SPCM RTS
obsypy : 2,07612*1,67*1,1*1,01 3,85200

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

22 113107112R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva t ženého, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200 mm m2 4,62000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 1,10*4,20 4,62000
23 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200

mm
m2 4,62000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 1,10*4,20 4,62000

24 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2,19450 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
22,23, :
Sou et: : 2.19450 2,19450

25 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 21,94500 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
22,23, :
Sou et: : 21.94500 21,94500

26 979990001R00 ...stavební suti t 2,19450 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
22,23, :
Sou et: : 2.19450 2,19450

Díl: 11a ípravné a p idružené práce - živice

27 113107141R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, živi ných, o tlouš ce vrstvy do 50 mm m2 4,62000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt : 1,10*4,20 4,62000

28 113151114R00 ...povrch živi ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750
mm, tlouš ky 50 mm

m2 4,62000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 1,10*4,20 4,62000

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

113 15 Odstran ní podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prost edek, o išt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ru ní odstran ní
(vybourání) živi ného krytu kolem p ekážek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

29 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,72996 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
27,28, :
Sou et: : 0.72996 0,73000

30 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 7,29960 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
27,28, :
Sou et: : 7.29960 7,29960

31 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 0,72996 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
27,28, :
Sou et: : 0.72996 0,73000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

32 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 0,46200 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 1,10*4,20*0,10 0,46200

Díl: 8 Trubní vedení

33 871313121R00 ...DN 150 mm m 4,20000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 4,20 4,20000

34 877393121R00 ...DN 400 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
odbo ky : 1 1,00000

35 877313123R00 ...DN 150 mm kus 3,00000 0,00 827-1 RTS
kolena 2ks/p ípojku : 2*1 2,00000
zátky : 1 1,00000

36 892571111R00 ...do DN 200 mm m 4,20000 0,00 827-1 RTS
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou
vodou nebo vzduchem,

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu,
877 35-31 odbo ných

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

227/313



ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ípojka PP DN150 SN10 : 4,20 4,20000

37 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 1,00000 0,00 827-1 RTS
ípojky : 1 1,00000

38 286142531R1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN150mm m 4,32600 0,00 Vlastní
ztratné 3% : 4,20*1,03 4,32600

39 28650660UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/30°  koleno kanaliza ní  PN10 s 1 hrdlem kus 1,01500 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 1*1,015 1,01500

40 28650661UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/45°  koleno kanaliza ní  PN10 s 1 hrdlem kus 1,01500 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 1*1,015 1,01500

41 28656317R1 Odbo ka kanaliza ní  PP 90°  DN 400/150 kus 1,01500 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 1*1,015 1,01500

42 28656372R zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS
ztratné 1,5% : 1*1,015 1,01500

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

43 919735112R00 ...živi ných, hloubky p es 50 do 100 mm m 8,40000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt : 4,20*2 8,40000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

44 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 12,46056 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
5,20,21,32,34,35,37,38,39,40,41,42, :
Sou et: : 12.46056 12,46060

998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

0,00
919 73-5 ezání stávajících kryt  nebo podklad

etn  spot eby vody

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO106
R: 106.2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 11 ípravné a p idružené práce

1 113107112R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva t ženého, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200 mm m2 1,68000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*4,20 1,68000
2 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200

mm
m2 1,68000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*4,20 1,68000

3 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,79800 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 0.79800 0,79800

4 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 7,98000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 7.98000 7,98000

5 979990001R00 ...stavební suti t 0,79800 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 0.79800 0,79800

Díl: 11a ípravné a p idružené práce - živice

6 113107141R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, živi ných, o tlouš ce vrstvy do 50 mm m2 1,68000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*4,20 1,68000

7 113151114R00 ...povrch živi ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750
mm, tlouš ky 50 mm

m2 1,68000 0,00 822-1 RTS

113 15 Odstran ní podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prost edek, o išt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ru ní odstran ní
(vybourání) živi ného krytu kolem p ekážek,

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Napojení nedkanalizovaných nemovitostí
Opravy místních komunikací po výkopech

Poznámka uchaze e
0,00

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 0,20*2*4,20 1,68000

8 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,26544 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 0.26544 0,26540

9 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 2,65440 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 2.65440 2,65440

10 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 0,26544 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 0.26544 0,26540

Díl: 5 Komunikace

11 564251111R00 ...tlouš ka po zhutn ní 150 mm m2 6,30000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
odbo ka rýha : 4,62 4,62000
odbo ka dobourání : 1,68 1,68000

12 565131111R00 ...v pruhu ší ky do 3 m, t ídy 1, tlouš ka po zhutn ní 50 mm m2 6,30000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
odbo ka rýha : 4,62 4,62000
odbo ka dobourání : 1,68 1,68000

13 567133115R00 ...KZC 2, tlouš ka po zhutn ní 200 mm m2 6,30000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
odbo ka rýha : 4,62 4,62000
odbo ka dobourání : 1,68 1,68000

14 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 6,30000 0,00 822-1 RTS
z asfaltu silni ního
573 11 Post ik živi ný infiltra ní s posypem kamenivem

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku
s rozprost ením, vlh ením a zhutn ním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprost ením a zhutn ním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevn ného cementem
bez dilata ních spár, s rozprost ením a zhutn ním, ošet ením povrchu podkladu vodou
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
MK asfalt :
odbo ka rýha : 4,62 4,62000
odbo ka dobourání : 1,68 1,68000

15 573211111R00 ...z asfaltu silni ního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 6,30000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
odbo ka rýha : 4,62 4,62000
odbo ka dobourání : 1,68 1,68000

16 577141112R00 ...v pruhu ší ky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tlouš ky 50 mm, plochy p es 1000 m2 m2 6,30000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt :
odbo ka rýha : 4,62 4,62000
odbo ka dobourání : 1,68 1,68000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

17 919735112V01 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm, ošet ení spáry - zálivkové hmoty, t snící proužek m 8,40000 0,00 822-1 Vlastní

MK asfalt ... dobourání 20cm na ob  strany : 4,20*2 8,40000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

18 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 6,82693 0,00 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
11,12,13,14,15,16, :
Sou et: : 6.82693 6,82690

0,00
998 22-5 P esun hmot komunikací a letiš , kryt živi ný
vodorovn  do 200 m

573 2 Post ik živi ný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprost ením a zhutn ním

0,00
919 73-5 ezání stávajících kryt  nebo podklad

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spot ebu vody.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO11 JKSO : 828.7.1.1

Zákl. údaje SO11

ídník stavebních objekt :828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová

828.7.1 umíst ní vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.7.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
11.1 Stavební elektroinstalace 0,00

Celkem objekt SO11 0,00

Stavební elektroinstalace

Rekapitulace stavebního objektu

Stavební elektroinstalace

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO11
R: 11.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: _1 Rozvad e

1 1 Rozvad  RS1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

2 2 Rozvad  RS2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní
1,00 kpl Celoplastový nást nný rozvád , š.334 x v.770 x hl.110 mm, IP30/20, pro 48 modul
1,00 ks Trojpólový vypína  63A/400V, montáž na DIN lištu
2,00 ks Proudový chráni  40/4P/0,03, 40A
3,00 ks Jisti  jednopólový 10/1/B, 10A

1,00 kpl Zpracování výrobní dokumentace rozvad  RS1 dle dodaných komponent

1,00 ks Trojpólový styka  1Z, 20A, 230V AC
1,00 ks Motorový spoušt  v etn  pomocných kontakt , 2,5-4A, 400V
1,00 ks Trojpólová p ep ová ochrana I.+II. stupn  230V TN-C se signalizací
1,00 ks Signálka 230V, montáž na DIN lištu
2,00 ks asové relé, 230V AC
1,00 ks Instala ní relé 1Z, 24V DC
1,00 kpl adová svorkovnice
1,00 kpl Sb rnice N
1,00 kpl Sb rnice PE
1,00 kpl Drobný montážní materiál
1,00 kpl Osazení p ístroj  do rozvad e v etn  prodrátování

1,00 ks Jednopólový styka   1Z, 20A, 230V AC

1,00 kpl Celoplastový nást nný rozvád ,  š.550 x v.750 x hl.173 mm, IP54/20, pro 72 modul
1,00 ks Trojpólový vypína  63A/400V, montáž na DIN lištu
1,00 ks Proudový chráni  25/4P/0,03, 25A
1,00 ks Proudový chráni  40/4P/0,03, 40A
5,00 ks Jisti  jednopólový 10/1/B, 10A
1,00 ks Jisti  jednopólový 16/1/B, 16A
4,00 ks Jisti  jednopólový 6/1/B, 6A
1,00 ks Jisti  jednopólový 1/1/C, 1A
3,00 ks Jisti  trojpólový 25/3/B, 25A
2,00 ks Jisti  trojpólový 40/3/B, 40A
1,00 ks Jednopólový styka   1Z, 16A, 230V AC

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Stavební elektroinstalace
Stavební elektroinstalace

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

Díl: _3 idružené práce
3 111 Montáž, zapojení, oživení uvedených za ízení kpl 1,00000 0,00 Vlastní
4 112 Výchozí revize elektroza ízení + TI R kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
5 104 Demontáž stávajících rozvad kpl 1,00000 0,00 Vlastní
6 105 Demontáž stávajících kabel  a kabelových tras kpl 1,00000 0,00 Vlastní
7 106 Demontáž stávajících za ízení stavební elektroinstalace kpl 1,00000 0,00 Vlastní
8 107 Vrtání prostup  p es betonovou st nu do tlouš ky 500mm, do pr ru 80mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní
9 108 Vrtání prostup  p es cihlovou st nu do tlouš ky 500mm, do pr ru 80mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

10 109 Ut sn ní kabelu v chráni ce proti vod kpl 1,00000 0,00 Vlastní
11 110 Ut sn ní prostup kpl 1,00000 0,00 Vlastní
12 23 Ventilátory VZT 230V - el. p ipojení ks 2,00000 0,00 Vlastní
13 24 Ventilátory VZT 400V - el. p ipojení ks 2,00000 0,00 Vlastní
14 25 Topné t leso do potrubí 400V - el. p ipojení ks 1,00000 0,00 Vlastní
15 26 Podružný rozvad  s S pro VZT 400V - el. p ipojení ks 1,00000 0,00 Vlastní
16 59 ipojení el. zásobníku vody ks 1,00000 0,00 Vlastní
17 68 Vysekání drážek ve zdi - zapravení provede stavba kpl 1,00000 0,00 Vlastní
18 84 Spoje - sváry v zemi, betonu v etn  ochrany proti korozi kpl 1,00000 0,00 Vlastní
19 10 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 5x6 m 421,00000 0,00 Vlastní
20 100 Nerezová st íška pro vypína e ks 8,00000 0,00 Vlastní
21 101 Nerezová konstrukce do 5kg ks 5,00000 0,00 Vlastní
22 102 Nerezová trubka 4m v . uchycení k zábradlí ks 5,00000 0,00 Vlastní
23 103 írubový stožár 4m v . uchycení do stropní betonové desky ks 1,00000 0,00 Vlastní
24 11 Kabel sm ným jádrem CYKY-O 3x1,5 m 167,00000 0,00 Vlastní

0,00

1,00 kpl Sb rnice N
1,00 kpl Sb rnice PE
1,00 kpl Drobný montážní materiál
1,00 kpl Osazení p ístroj  do rozvad e v etn  prodrátování
1,00 kpl Zpracování výrobní dokumentace rozvad  RS2 dle dodaných komponent

0,00

1,00 kpl adová svorkovnice

4,00 ks Jisti  jednopólový 6/1/B, 6A
1,00 ks Jisti  jednopólový 2/1/C, 2A
2,00 ks Jisti  trojpólový 16/1/B, 16A
2,00 ks Jisti  trojpólový 32/3/B, 32A
2,00 ks Trojpólový styka  1Z, 20A, 230V AC
1,00 ks Trojpólová p ep ová ochrana I.+II. stupn  230V TN-C se signalizací
1,00 ks Instala ní relé, 2Z, 24V DC
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
25 12 Kabel sm ným jádrem CYKY-O 4x1,5 m 40,00000 0,00 Vlastní
26 13 PVC lišta do 24x22 v . uchycení m 151,00000 0,00 Vlastní
27 14 PVC lišta do 40x40 v . uchycení m 149,00000 0,00 Vlastní
28 15 Kabelový nerez MARS žlab 62/50 mm m 64,00000 0,00 Vlastní
29 16 Kabelový drát ný FeZn žlab 100/54 mm m 115,00000 0,00 Vlastní
30 17 Trubka ohebná PVC P32 m 24,00000 0,00 Vlastní
31 18 Trubka ohebná PVC do P25 m 83,00000 0,00 Vlastní
32 19 Prostorový termostat, 230V AC, 10A,  0-35°C, IP54 ks 5,00000 0,00 Vlastní
33 20 Prostorový hygrostat, 230V AC, 10A,  0-100%, IP54 ks 1,00000 0,00 Vlastní
34 21 asové dob hové relé do elektroinstala ní krabice ks 1,00000 0,00 Vlastní
35 22 Sk ka s t ípolohovým ovlada em RU  - 0 - AUT, 230V, IP54 ks 3,00000 0,00 Vlastní
36 28 Sálavý panel v . záv su pro montáž pod strop 230V, 700W, IP65 ks 10,00000 0,00 Vlastní
37 29 ímotopný konvektor s vestav ným termostatem 230V, 1kW, IP24 ks 1,00000 0,00 Vlastní
38 30 ímotopný konvektor s vestav ným termostatem 230V, 2,0kW, IP24 ks 2,00000 0,00 Vlastní
39 31 ímotopný konvektor s vestav ným termostatem 230V, 2,5kW, IP24 ks 2,00000 0,00 Vlastní
40 32 Zásuvková sk  1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44, montáž na ze ks 6,00000 0,00 Vlastní
41 33 Zásuvková sk  1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44, montáž na zábradlí ks 3,00000 0,00 Vlastní
42 34 Zásuvková sk  1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44, montáž na stožár ks 2,00000 0,00 Vlastní
43 35 Zá ivkové svítidlo stropní 2x36W, IP66, v etn  trubic ks 20,00000 0,00 Vlastní
44 36 Zá ivkové svítidlo nást nné 2x36W, IP66, v etn  trubic ks 12,00000 0,00 Vlastní
45 37 Zá ivkové svítidlo stropní 2x36W s lešt nou m ížkou, IP20, v etn  trubic ks 6,00000 0,00 Vlastní
46 38 Halogenový sm rový reflektor 150W, montáž na st nu, IP54, v etn  zdroje ks 10,00000 0,00 Vlastní
47 39 Halogenový sm rový reflektor 150W s pohybovým idlem, montáž na st nu, IP54, v etn  zdroje ks 1,00000 0,00 Vlastní

48 4 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 583,00000 0,00 Vlastní
49 40 Halogenový sm rový reflektor 300W, montáž na trubku, IP54, v etn  zdroje ks 10,00000 0,00 Vlastní
50 41 Zá ivkové svítidlo nást nné 2x11W, IP66, v etn  kompaktních zá ivek ks 2,00000 0,00 Vlastní
51 42 Zá ivkové svítidlo nást nné 11W, IP44, v etn  kompaktní zá ivky ks 1,00000 0,00 Vlastní
52 43 Zá ivkové svítidlo stropní 11W, IP44, v etn  kompaktní zá ivky ks 1,00000 0,00 Vlastní
53 44 Zásuvka pod omítku 230V, 16A, IP20 ks 6,00000 0,00 Vlastní
54 45 Zásuvka nást nná 230V, 16A, IP44 ks 18,00000 0,00 Vlastní
55 46 Dvojitá zásuvka pod omítku 230V, 16A, IP20 ks 5,00000 0,00 Vlastní
56 47 Dvojitá zásuvka pod omítku s p ep ovou ochranou III.st. 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní
57 48 Spína  na povrch .1 10A 250V, IP44 ks 11,00000 0,00 Vlastní
58 49 Spína  na povrch .5 10A 250V, IP44 ks 7,00000 0,00 Vlastní
59 5 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 260,00000 0,00 Vlastní
60 50 Spína  na povrch .6 10A 250V, IP44 ks 2,00000 0,00 Vlastní
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
61 51 Spína  na povrch .6+6 10A 250V, IP44 ks 2,00000 0,00 Vlastní
62 52 Spína  pod omítku .1 10A 250V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní
63 53 Spína  pod omítku .5 10A 250V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní
64 54 Spína  pod omítku .6 10A 250V, IP20 ks 3,00000 0,00 Vlastní
65 55 Spína  pod omítku .6+1 10A 250V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní
66 56 Tla ítkový ovlada   se signal. doutnavkou pod omítku . 1 /0S, 10A 250V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní
67 57 Sporáková kombinace zapušt ná, 16A 400V, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní
68 58 ra H03VV-F 3x2,5 m 6,00000 0,00 Vlastní
69 6 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 4x10 m 124,00000 0,00 Vlastní
70 60 Elektroinstala ní krabice, montáž na st nu IP54 ks 52,00000 0,00 Vlastní
71 61 Elektroinstala ní krabice pod omítku ks 22,00000 0,00 Vlastní
72 62 Elektroinstala ní krabice pod omítku s ví kem ks 20,00000 0,00 Vlastní
73 63 Nástr né instala ní svorky do elektroinstala ních krabic kpl 1,00000 0,00 Vlastní
74 64 Vodi  izolovaný sm ným jádrem H07V-U4 zl/žl m 100,00000 0,00 Vlastní
75 65 Vodi  izolovaný sm ným jádrem H07V-U10 zl/žl m 30,00000 0,00 Vlastní
76 66 Spojovací materiál pro pospojování kpl 1,00000 0,00 Vlastní
77 67 Ekvipotenciální svorkovnice ks 5,00000 0,00 Vlastní
78 69 FeZn drát d8 na podp rách m 260,00000 0,00 Vlastní
79 7 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 4x4 m 24,00000 0,00 Vlastní
80 70 FeZn drát d10 m 89,00000 0,00 Vlastní
81 71 Nerez drát d8 m 373,00000 0,00 Vlastní
82 72 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 347,00000 0,00 Vlastní
83 73 Zkušební svorka SZ ks 13,00000 0,00 Vlastní
84 74 Ochranný úhelník OU1,7 ks 13,00000 0,00 Vlastní
85 75 Držák ochranného úhelníku DOUa-15 ks 26,00000 0,00 Vlastní
86 76 Okapová svorka SO ks 7,00000 0,00 Vlastní
87 77 Podp ra vedení na ploché st echy PV 21c ks 160,00000 0,00 Vlastní
88 78 Podp ra vedení do zdi PV1a15 ks 50,00000 0,00 Vlastní
89 79 Spojovací svorka SS ks 64,00000 0,00 Vlastní
90 8 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 134,00000 0,00 Vlastní
91 80 ížová svorka SK ks 4,00000 0,00 Vlastní
92 81 ipojovací svorka SP ks 5,00000 0,00 Vlastní
93 82 Nerezová svorka na potrubí (zábradlí) ST ks 6,00000 0,00 Vlastní
94 83 Štítek pro ozna ení svodu ks 14,00000 0,00 Vlastní
95 85 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní
96 86 Úst edna EZS, 8 smy ek v etn  zálohovaného napájení ks 1,00000 0,00 Vlastní
97 87 Pohybové idlo EZS ks 6,00000 0,00 Vlastní
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
98 88 Dve ní magnetický kontakt ks 6,00000 0,00 Vlastní
99 89 Vratový magnetický kontakt ks 2,00000 0,00 Vlastní

100 9 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 97,00000 0,00 Vlastní
101 90 Klávesnice ks 1,00000 0,00 Vlastní
102 91 Vn jší zálohovaná siréna ks 1,00000 0,00 Vlastní
103 92 ra H05RN-F J 3x0,75 m 5,00000 0,00 Vlastní
104 93 Sd lovací kabel s m ným jádrem pr ru J-Y(ST)Q 5x2x0,8 m 24,00000 0,00 Vlastní
105 94 Sd lovací kabel s m ným jádrem pr ru JYTY 2x1 m 192,00000 0,00 Vlastní
106 95 Sd lovací kabel s m ným jádrem pr r JYTY 4x1 m 48,00000 0,00 Vlastní
107 96 Sd lovací kabel s m ným jádrem pr ru SYKFY 2x2x0,5 mm m 277,00000 0,00 Vlastní
108 97 Sd lovací kabel s m ným jádrem pr ru TCEKFY 4P1,0 m 192,00000 0,00 Vlastní
109 98 Krabice lištová s tamperem ks 5,00000 0,00 Vlastní
110 99 Nerezová st íška pro zásuvkovou sk ks 5,00000 0,00 Vlastní
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO12 JKSO : 822.27.7.9

Zákl. údaje SO12

ídník stavebních objekt :822 Komunikace pozemní a letišt
822.2 Komunikace pozemní
822.27 komunikace místní III. t ídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.27.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
12.1 Komunikace v OV 0,00

Celkem objekt SO12 0,00

Komunikace v OV

Rekapitulace stavebního objektu

Komunikace v OV
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO12
R: 12.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 122202201R00 ...do 100 m3 m3 85,28000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G1 : 85,28 85,28000

2 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 85,28000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G4 : 85,28 85,28000

3 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 85,28000 0,00 800-1 RTS
skládka 11km :
pol. G4 : 85,28*1 85,28000

4 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 88,81000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G2 : 88,81 88,81000

5 171201101R00 ...do násyp  nezhutn ných m3 85,28000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G5 : 85,28 85,28000

6 181101102R00 ...v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 300,69000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :

vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
181 10 Úprava plán  v zá ezech

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s p emíst ním výkopku v p ných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost edek.
122 12-223 v hornin  3

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

171 10 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných
s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv zp sob uložení p i pr rném množství násypu

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Komunikace v OV
Komunikace v OV

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
pol. A5 : 300,69 300,69000

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 85,28000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G6 : 85,28 85,28000

8 58310004 Zemina vhodná do násyp  a zásyp  v .dovozu na staveništ m3 54,95000 0,00 Vlastní
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. G3 : 54,95 54,95000

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

9 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 17,70000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B9 : 17,7 17,70000

10 113107520R00 ...v ploše jednotliv  do 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tlouš ka vrstvy 200 mm m2 19,27000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B13 : 19,27 19,27000

11 113107630R00 ...v ploše jednotliv  nad 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tlouš ka vrstvy 300 mm m2 194,39000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B11 : 194,39 194,39000

12 113109415R00 ...v ploše jednotliv  nad 50 m2, z betonu prostého, tlouš ka vrstvy 150 mm m2 105,02000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B7 : 105,02 105,02000

13 113201111R00 ...chodníkových ležatých m 57,00000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B17 : 57 57,00000

14 113202111R00 ...z krajník  nebo obrubník  stojatých m 9,00000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B15 : 9 9,00000

15 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 191,44100 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
9,10,11,12,13,14, :

199 Poplatky za skládku

0,00
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panel
s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek
113 10-61 komunikací pro p ší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prost edek

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Sou et: : 191.44100 191,44100

16 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 1 914,41000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
9,10,11,12,13,14, :
Sou et: : 1914.41000 1 914,41000

17 979990001R00 ...stavební suti t 191,44100 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
9,10,11,12,13,14, :
Sou et: : 191.44100 191,44100

Díl: 113 ípravné a p idružené práce  - živice

18 113108410R00 ...v ploše jednotliv  nad 50 m2, živi ných, tlouš ka vrstvy 100 mm m2 90,94000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B5 : 90,94 90,94000

19 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 20,00680 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
18, :
Sou et: : 20.00680 20,00680

20 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 200,06800 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
18, :
Sou et: : 200.06800 200,06800

21 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 20,00680 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
18, :
Sou et: : 20.00680 20,00680

Díl: 5 Komunikace

22 564851111R00 ...tlouš ka po zhutn ní 150 mm m2 300,69000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. A6 : 300,69 300,69000

23 565131211R00 ...v pruhu ší ky p es 3 m, t ídy 1, tlouš ka po zhutn ní 50 mm m2 253,02000 0,00 822-1 RTS

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
564 8 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprost ením a zhutn ním

0,00

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. A8 : 253,02 253,02000

24 567132115R00 ...KZC 1, tlouš ka po zhutn ní 200 mm m2 288,93000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
ŠMC - 200mm :
pol. A7 : 288,93 288,93000

25 569903311R00 ...se zhutn ním m3 2,70000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F9 : 2,7 2,70000

26 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 253,02000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
PI - E 0,6-1,3 kg/m2 :
pol. A12 : 253,02 253,02000

27 573211111R00 ...z asfaltu silni ního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 253,02000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
PS - E 0,15-0,25kg/m2 :
pol. A11 : 253,02 253,02000

28 577142112RT2 ...v pruhu ší ky p es 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tlouš ky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 m2 253,02000 0,00 822-1 RTS

viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. A9 : 253,02 253,02000

29 581132111R00 ...skupiny 1 a 2, tlouš ky 200 mm m2 35,91000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. A10 : 35,91 35,91000

30 596215021R00 ...tlouš ka dlažby 60 mm, tlouš ka lože 40 mm m2 11,76000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :

573 2 Post ik živi ný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprost ením a zhutn ním

581 12 Kryt cementobetonový silni ních komunikací

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drt
s provedením lože z kameniva drceného, s vypln ním spár, s dvojitým hutn ním a se smetením p ebyte ného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výpl  spár.

z asfaltu silni ního

567 12-2 Podklad z kameniva zpevn ného cementem
bez dilata ních spár, s rozprost ením a zhutn ním, ošet ením povrchu podkladu vodou

569 9 Z ízení zemních krajnic z hornin jakékoliv t ídy

573 11 Post ik živi ný infiltra ní s posypem kamenivem
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
pol. D2 : 11,76 11,76000

31 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 11,88000 0,00 SPCM RTS

viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. D3 : 11,88 11,88000

Díl: 8 Trubní vedení

32 899103111RT2 ...kruhového D 600 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. E3 : 1 1,00000

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

33 917762111R00 ...ležatého, s bo ní op rou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 12,00000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F2 : 12 12,00000

34 917862111R00 ...stojatého, s bo ní op rou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 37,00000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F8 : 37 37,00000

35 919731122R00 ...živi né, tlouš ky p es 50 do 100 mm m 74,00000 0,00 822-1 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. B19 : 74 74,00000

36 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 16,16000 0,00 SPCM RTS

viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F7 : 16,16 16,16000

37 59217450.BT Obrubník silni ní p ímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva p írodní kus 12,12000 0,00 Vlastní
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F5 : 12,12 12,12000

38 59217450R obrubník silni ní materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 21,21000 0,00 SPCM RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. F3 : 21,21 21,21000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

podél vybourané ásti komunikace nebo zpevn né plochy

0,00
976 08 Vybourání madel, objímek, rám , m íží apod.

919 73 Zarovnání sty né plochy podkladu nebo krytu

0,00
899 10 Osazení poklop  litinových a ocelových
899 10-1 v etn  dodávky poklopu litinového s rámem

0,00
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového
se zat ením lože, s vypln ním a zat ením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

39 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 1,00000 0,00 801-3 RTS
viz p íloha Výkaz ploch a kubatur D.1.12.4 :
pol. E1 : 1 1,00000

40 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,02400 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
39, :
Sou et: : 0.02400 0,02400

41 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 0,24000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
39, :
Sou et: : 0.24000 0,24000

42 979990001R00 ...stavební suti t 0,02400 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
39, :
Sou et: : 0.02400 0,02400

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

43 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 425,09339 0,00 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
8,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38, :
Sou et: : 425.09339 425,09340

0,00
998 22-5 P esun hmot komunikací a letiš , kryt živi ný
vodorovn  do 200 m

976 08-5 kanaliza ních rám  litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových v etn  poklop  nebo m íží

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO13 JKSO : 815.23.7.1

Zákl. údaje SO13

ídník stavebních objekt :815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení
815.23 oplocení bez podezdívky

815.23.7 svislá nosná konstrukce kovová

815.23.7.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
13.1 stavební ást 0,00

Celkem objekt SO13 0,00

Oplocení

Rekapitulace stavebního objektu

Oplocení

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO13
R: 13.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 ...v hornin  3 m3 31,98900 0,00 800-1 RTS
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*,5*,2 28,62900
sloupky : (4+4+19)*,4*,4*,6 2,59200
vzp ry : (4+4)*2*,4*,4*,3 0,76800

2 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 31,98900 0,00 800-1 RTS

3 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 31,98900 0,00 800-1 RTS

4 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kole kem, na vzdálenost do 10 m m3 31,98900 0,00 800-1 RTS

5 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kole kem m3 63,97800 0,00 800-1 RTS
31,989*2 63,97800

6 171201201R00 ...na skládku m3 31,98900 0,00 800-1 RTS

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 31,98900 0,00 800-1 RTS

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 338121123R0x Osazení sloupk  železobetonových,C20/25 do 0,15 m3 kus 43,00000 0,00 Vlastní

sloupky : 4+4+19 27,00000
vzp ry : (4+4)*2 16,00000

9 59234190.AR sloupek vinohradnický adový; betonový; l = 80 mm; š = 75/86 mm; h = 2 600 mm; beton C
16/20

kus 23,00000 0,00 SPCM RTS

4+19 23,00000
10 59234222.AR sloupek vinohradnický rohový; betonový; l = 80 mm; š = 75/86 mm; h = 2 600 mm; beton C

16/20
kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

0,00

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

162 20 Vodorovné p emíst ní výkopku nošením
bez naložení, avšak s vyprázdn ním nádoby na hromadu nebo do dopravního prost edku,

162 20-9 p íplatek k cen  za každých dalších 10 m

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

199 Poplatky za skládku

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Oplocení
stavební ást

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
11 59234232.Ax vzp ra k vinohradnickému sloupku; beton; š = 75/86 mm; tl = 80 mm; l = 2 500 mm kus 16,00000 0,00 Vlastní

vzp ry : (4+4)*2 16,00000

Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší

12 622904121R00 ...ru ní išt ní ocelovým kartá em, m2 65,47200 0,00 801-1 RTS
stáv.sloupky : 93*,08*4*2,2 65,47200

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

13 631571004R00 ...ze št rkopísku 0-32 t . I m3 21,47175 0,00 801-1 RTS
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*,5*,15 21,47180

14 632921913R00 ...o tlouš ce dlaždic 60 mm m2 143,14500 0,00 801-1 RTS

(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*,5 143,14500

Díl: 96 Bourání konstrukcí

15 961044111R00 ...z betonu prostého m3 3,53600 0,00 801-3 RTS
,4*,4*(,7*(4+19)+,4*(6+9)) 3,53600

16 962052314R00 ...pili m3 0,54944 0,00 801-3 RTS
sloupky : ,08*,08*2,2*(4+19) 0,32380
vzp ry : ,08*,08*2,35*(6+9) 0,22560

17 767911821R00 ...demontáž pletiva, výšky do 1,6 m m 286,29000 0,00 800-767 RTS
61,32+71,59+80,577+11,273+61,53 286,29000

18 7679128 Dmtž plot ostnatý drát v 2,0m- m 858,87000 0,00 Vlastní
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*3 858,87000

19 977131111 Vrt p íklep D 8mm zdivo beton m 36,24000 0,00 Vlastní
,08*(4*93+3*27) 36,24000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v základech,

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového
nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu železobetonovém, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

767 91-8 Demontáž oplocení

0,00

961 04 Bourání základ  z betonu

0,00
622 90-4 O išt ní fasád

0,00
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlažby, pop . na plochých st echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnit ní nebo vn jší p i objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

etn  dodávky dlaždic beton. 50/50/6cm

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

20 998152121R00 ...výšky do 3 m t 91,68083 0,00 801-5 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
8,9,10,11,13,14,16, :
Sou et: : 91.68083 91,68080

Díl: 767 Konstrukce záme nické

21 767912120R00 ...ostnatého drátu, ve výšce p es 2 m m 858,87000 0,00 800-767 RTS
(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*3 858,87000

22 767911120R0x Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,3xnapínací drát m 286,29000 0,00 Vlastní
61,32+71,59+80,577+11,273+61,53 286,29000

23 R1 repase stávající brány š.4,2m,v.1,6m , branky š.1,1m ,v.1,6m a  3ks ocel.sloupku,
kompl.dod+mtz dle tech.zprávy bod 4.3

soubor 1,00000 0,00 Vlastní

24 313275r Pletivo 4hr pozink poplast  výška 160cm, oka 55/55mm,drát D= 2,5mm bez zapleteného
napínacího drátu

m 300,60450 0,00 Vlastní

(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*1,05 300,60450
25 31478110Ra Drát ostnatý pozink.poplast PVC zelený m 901,81350 0,00 Vlastní

(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*3*1,05 901,81350
26 3147815r Drát napínací  pozink.poplast  pr. drátu 3,7 mm m 901,81350 0,00 Vlastní

(61,32+71,59+80,577+11,273+61,53)*3*1,05 901,81350
27 314790 íslušenství (napínací strojky,p íchytky, vázací drát ...) soubor 1,00000 0,00 Vlastní

28 998767101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,71544 0,00 800-767 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
24,26, :
Sou et: : 0.71544 0,71540

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

29 979990001R00 ...stavební suti t 9,04340 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
15,16,17,18, :
Sou et: : 9.04340 9,04340

998 76-7 P esun hmot pro kovové stavební dopl k. konstrukce
50 m vodorovn

0,00
979 08-4 Poplatek za skládku

767 91-1 z pletiva

998 15-21 P esun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol.
na novostavbách a zm nách objekt  pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živo ich  (815 3 JKSO), objekty pozemní r zné (815 9 JKSO)
se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou ty ovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
998 15-211 vodorovn  do 50 m

0,00
767 91 Montáž oplocení
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

30 979081111R00 ...do 1 km t 9,04340 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
15,16,17,18, :
Sou et: : 9.04340 9,04340

31 979081121R00 ...p íplatek za každý další 1 km t 90,43397 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
15,16,17,18, :
Sou et: : 90.43397 90,43400

32 979082111R00 ...do 10 m t 9,04340 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
15,16,17,18, :
Sou et: : 9.04340 9,04340

33 979082121R00 ...p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 54,26038 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
15,16,17,18, :
Sou et: : 54.26038 54,26040

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

etn  naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO14 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO14

ídník stavebních objekt :

Rozsah:

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
14.1 Vzduchotechnika 0,00

Celkem objekt SO14 0,00

Vzduchotechnika

Rekapitulace stavebního objektu

Vzduchotechnika

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO14
R: 14.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: _1 MECHANICKÉ P ED IŠT NÍ

1 301 AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR Kus 1,00000 0,00 Vlastní

2 302 PROTIDEŠ OVÁ ŽALUZIE PLAST 200 Kus 1,00000 0,00 Vlastní

3 303 ETLAKOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ p ipojení O 200 Kus 2,00000 0,00 Vlastní

4 304 SACÍ M ÍŽKA O 200 Kus 1,00000 0,00 Vlastní

5 305 PROTIDEŠ OVÁ ŽALUZIE PLAST 160 Kus 1,00000 0,00 Vlastní

6 306 SACÍ M ÍŽKA O 140 Kus 1,00000 0,00 Vlastní

7 307 KRUHOVÉ POTRUBÍ DO O 140 – 40%tvarovek bm 2,00000 0,00 Vlastní

8 308 SPOJOVACÍ MATERIÁL kg 1,00000 0,00 Vlastní

9 309 SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁV  A PODP R CELKEM kg 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 DMÝCHÁRNA
10 311 AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR Kus 1,00000 0,00 Vlastní

11 312 PRUŽNÁ MANŽETA O 315 Kus 1,00000 0,00 Vlastní
Specifikace viz p íloha D.1.14.1
Pozice 2-01

Pozice 1-04
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 1-05
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 1-06
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 1-07
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

0,00

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika

Poznámka uchaze e
0,00

Pozice 1-01
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 1-02
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 1-03
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

12 313 SACÍ M ÍŽKA O 315 Kus 1,00000 0,00 Vlastní

13 314 TLUMI  HLUKU KRUHOVÝ O 315 / 900 Kus 2,00000 0,00 Vlastní

14 315 PROTIDEŠ OVÁ ŽALUZIE  500x500 Kus 1,00000 0,00 Vlastní

15 316 PROTIDEŠ OVÁ ŽALUZIE 800x710 Kus 1,00000 0,00 Vlastní

16 317 TLUMI  HLUKU BU KOVÝ 500 x 400 L= 2000.1 Kus 2,00000 0,00 Vlastní

17 318 SACÍ M ÍŽKA 800x500 Kus 1,00000 0,00 Vlastní

18 319 TY HRANNÉ POTRUBÍ  2630 – 20% tvarovek bm 3,00000 0,00 Vlastní

19 320 TY HRANNÉ POTRUBÍ  3500 – 60% tvarovek bm 2,00000 0,00 Vlastní

20 321 KRUHOVÉ POTRUBÍ DO O 400 – 100%tvarovek bm 1,00000 0,00 Vlastní

21 322 HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ m2 12,00000 0,00 Vlastní

22 323 SPOJOVACÍ MATERIÁL kg 10,00000 0,00 Vlastní

23 324 SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁV  A PODP R CELKEM kg 14,00000 0,00 Vlastní

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 2-08
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 2-07

Pozice 2-02
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 2-03
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 2-04
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 2-05
Specifikace viz p íloha D.1.14.1

Pozice 2-06
Specifikace viz p íloha D.1.14.1
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO15 JKSO : 827.13.1.1

Zákl. údaje SO15

ídník stavebních objekt :827 Vedení trubní dálková  p ípojná
827.1 Vodovody trubní
827.13 sít  vodovodní rozvodné

827.13.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.13.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
15.1 Rozvody vody 0,00

Celkem objekt SO15 0,00

Rozvody vody

Rekapitulace stavebního objektu

Rozvody vody

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO15
R: 15.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min h 240,00000 0,00 800-1 RTS
vodom rná šachta : 10*24 240,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným pr rným p ítokem do 500 l/min den 10,00000 0,00 800-1 RTS
povrchové odvodn ní : 10 10,00000

3 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 2,10000 0,00 800-1 RTS
viz p ílohy podélný profil p ípadn  situace :
výtlak : 0,7*3 2,10000

4 119001412R00 ...DN  p es 200  do 500 mm m 0,70000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha podélný profil :
kanalizace DN200 : 0,7 0,70000

5 119001421R00 ...do 3 kabel m 3,50000 0,00 800-1 RTS
viz p íloha podélný profil :
kabel VO : 0,7*3 2,10000
sd l. kabel : 0,7*1 0,70000
kabel NN : 0,7*1 0,70000

6 130001101R00 ...v horninách jakékoliv t ídy m3 18,24900 0,00 800-1 RTS
íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv t ídu horniny.

119 00-142 betonového potrubí

119 00-143 kabel

130 00 P íplatek k cenám za ztížené vykopávky

115 10-12 erpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní erpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí, v etn  sacího a výtla ného potrubí, p íp. odpadní žlaby a
lešení pod erpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Rozvody vody
Rozvody vody

Poznámka uchaze e
0,00

119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,
119 00-141 ocelového potrubí
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ížení inženýrských sítí :

kanal DN200 : 2,2*0,7*(1,8-0,45) 2,07900
výtlak : 2,0*0,7*(1,55-0,25+1,92-0,25+1,91-0,25) 6,48200
kabel VO : 2,0*0,7*(1,56-0,45+1,6+1,6-0,1) 5,89400
sd l. kabel : 2,0*0,7*(1,66-0,45) 1,69400
kabel NN : 2,0*0,7*(1,6-0,1) 2,10000

7 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 99,31623 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
  ad 1 : 34,0*0,7*1,65 39,27000
  ad 2 : 0,5*0,7*1,65 0,57750
  ad 3 : 6,5*0,7*1,64 7,46200
  ad 4 : 0,5*0,7*1,60 0,56000
  ad 5 : 27,0*0,7*1,65 31,18500
  ad 6 : 14,0*0,7*1,6 15,68000
  ad 7 : 5,0*0,7*1,4 4,90000
  p eložka vodovodní p ípojky : 12,5*0,7*1,92 16,80000
  vodom rná šachta : 4,5*3,9*2,66 46,68300
  odpo et povrchu :
  beton : -(5,5+0,5)*0,7*0,3 -1,26000
  tráva (nezpevn no) : -(13,5+6,5+6,0+13,0+5,0)*0,7*0,1 -3,08000
  komunikace : -(7,0+21,0)*0,7*0,45 -8,82000
  chodník : -(4,5+2,5+0,5+7,5)*0,7*0,25 -2,62500
  tráva : -4,5*3,9*0,1 -1,75500
  ru ní výkop : -18,249 -18,24900
  Mezisou et 127,32850
Konec provozního sou tu
horn.t .III.- 78% : 127,3285*0,78 99,31620

8 132201219R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  3, m3 96,51788 0,00 800-1 RTS
lepivost 85% :
horn.t .III.- 78% : 127,3285*0,78*0,85 84,41880
horn.t .III.- 78% : 18,249*0,78*0,85 12,09910

9 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornin  4, hloubení strojn m3 20,37256 0,00 800-1 RTS
horn.t .IV.- 16% : 127,3285*0,16 20,37260

132 20 Hloubení rýh ší ky p es 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s p ehozením
výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
10 132301219R00 ...p íplatek za lepivost, v hornin  4, m3 20,72924 0,00 800-1 RTS

lepivost 85% :
horn.t .IV.- 16% : 127,3285*0,16*0,85 17,31670
horn.t .IV.- 16+6% : 18,249*(0,16+0,06)*0,85 3,41260

11 132401201R00 ...do 50 m3, v hornin  5, hloubení ru  i strojn m3 7,63971 0,00 800-1 RTS
horn.t .V.- 6% : 127,3285*0,06 7,63970

12 139601102R00 ...v hornin  3 m3 14,23422 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  kanal DN200 : 2,2*0,7*(1,8-0,45) 2,07900
  výtlak : 2,0*0,7*(1,55-0,25+1,92-0,25+1,91-0,25) 6,48200
  kabel VO : 2,0*0,7*(1,56-0,45+1,6+1,6-0,1) 5,89400
  sd l. kabel : 2,0*0,7*(1,66-0,45) 1,69400
  kabel NN : 2,0*0,7*(1,6-0,1) 2,10000
  Mezisou et 18,24900
Konec provozního sou tu
horn.t .III.- 78% : 18,249*0,78 14,23420

13 139601103R00 ...v hornin  4 m3 4,01478 0,00 800-1 RTS
horn.t .IV.- 16+6% : 18,249*(0,16+0,06) 4,01480

14 151101101R00 ...p íložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 332,67000 0,00 800-1 RTS
ad 1 : 34,0*2*1,65 112,20000
ad 2 : 0,5*2*1,65 1,65000
ad 3 : 6,5*2*1,64 21,32000
ad 4 : 0,5*2*1,60 1,60000
ad 5 : 27,0*2*1,65 89,10000
ad 6 : 14,0*2*1,6 44,80000
ad 7 : 5,0*2*1,4 14,00000
eložka vodovodní p ípojky : 12,5*2*1,92 48,00000

15 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 44,68800 0,00 800-1 RTS
vodom rná šachta : (4,5*2+3,9*2)*2,66 44,68800

16 151101111R00 ...p íložné , hloubky do 2 m m2 332,67000 0,00 800-1 RTS
viz položka Pažení : 332,67 332,67000

pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
17 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 44,68800 0,00 800-1 RTS

viz položka pažení st n a rýh : 44,688 44,68800

18 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 78,09340 0,00 800-1 RTS
do 2,5 m nad 100 m3 - 50% :
viz položky Hloubení rýh :
horn.t .III.- 78% : 127,3285*0,78*0,5 49,65810
horn.t .IV.- 16% : 127,3285*0,16*0,5 10,18630
ru ní výkop : 18,249 18,24900

19 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 3,81986 0,00 800-1 RTS
do 2,5 m nad 100 m3 - 50% :
viz položky Hloubení rýh :
horn.t .V.- 6% : 127,3285*0,06*0,5 3,81990

20 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 44,11569 0,00 800-1 RTS
vyt žená zemina :
viz položky Hloubení rýh :
127,3285 127,32850
ru ní výkop : 18,249 18,24900
pot ebná zemina :
zásyp : -111,2073 -111,20730
horn.t .V.- 6% : -127,3285*0,06 -7,63970
zásyp v MK dovez.mat. : 17,3852 17,38520

21 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 7,63971 0,00 800-1 RTS
horn.t .V.- 6% : 127,3285*0,06 7,63970

22 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 44,11570 0,00 800-1 RTS
skládka 11km :
viz položka vodorovné p emíst ní : 44,1157*1 44,11570

23 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 7,63971 0,00 800-1 RTS
skládka 11km :
viz položka vodorovné p emíst ní : 127,3285*0,06*1 7,63970

24 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 111,20730 0,00 800-1 RTS

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

objem výkopu :
viz položky Hloubení rýh :
127,3285 127,32850
viz položky Ru ní výkop :
18,249 18,24900
Mezisou et 145,57750
vytla ená zemina :
Za átek provozního sou tu
  PE 100 SDR11 d63x5,8 mm : 34+0,5+6,5+0,5+27+14+5+12,5 100,00000
Konec provozního sou tu
obsyp+potrubí+lože : -100,0*0,7*(0,15+0,063+0,10) -21,91000
VŠ : -1,9*1,3*(2,16-0,1) -5,08820
podkladní beton : -2,2*1,6*0,1 -0,35200
hutn ný št rkový polštá  : -4,5*3,9*0,3 -5,26500
finální vrstva št rkodrti 0/8/16 mm : -4,5*3,9*0,1 -1,75500
Mezisou et -34,37020
Za átek provozního sou tu
  zásyp v místní komunikaci :
  zásyp v MK : (7,0+21,0)*0,7*(1,65-0,45-0,15-0,063-0,1) 17,38520
Konec provozního sou tu

25 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 14,91000 0,00 800-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
ad 1 : 34,0*0,7*(0,15+0,063) 5,06940
ad 2 : 0,5*0,7*(0,15+0,063) 0,07460
ad 3 : 6,5*0,7*(0,15+0,063) 0,96920
ad 4 : 0,5*0,7*(0,15+0,063) 0,07460
ad 5 : 27,0*0,7*(0,15+0,063) 4,02570
ad 6 : 14,0*0,7*(0,15+0,063) 2,08740
ad 7 : 5,0*0,7*(0,15+0,063) 0,74550
eložka vodovodní p ípojky : 12,5*0,7*(0,15+0,063) 1,86380

26 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 44,11570 0,00 800-1 RTS
viz položka vodorovné p emíst ní : 44,1157 44,11570

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

199 Poplatky za skládku

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
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SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
27 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 7,63971 0,00 800-1 RTS

viz položka vodorovné p emíst ní : 127,3285*0,06 7,63970
28 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 v .dopravy na staveništ m3 19,31496 0,00 Vlastní

Za átek provozního sou tu
  zásyp v MK : (7,0+21,0)*0,7*(1,65-0,45-0,15-0,063-0,1) 17,38520
  Mezisou et 17,38520
Konec provozního sou tu
zásyp v MK dovez.mat. : 17,3852*1,01*1,1 19,31500

29 583309990001R písek m3 27,66357 0,00 SPCM RTS
obsyp potrubí : 14,91*1,67*1,1*1,01 27,66360

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

30 113107520R00 ...v ploše jednotliv  do 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tlouš ka vrstvy 200 mm m2 4,20000 0,00 822-1 RTS
beton : (5,5+0,5)*0,7 4,20000

31 113109315R00 ...v ploše jednotliv  do 50 m2, z betonu prostého, tlouš ka vrstvy 150 mm m2 4,20000 0,00 822-1 RTS
beton : (5,5+0,5)*0,7 4,20000

32 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 3,36000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
30,31, :
Sou et: : 3.36000 3,36000

33 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 33,60000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
30,31, :
Sou et: : 33.60000 33,60000

34 979990001R00 ...stavební suti t 3,36000 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
30,31, :
Sou et: : 3.36000 3,36000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

35 212561111R00 Výpl  odvod ov. trativod  kam. hrub  drcen. 16 mm m3 4,20000 0,00 800-2 RTS
trativod DN160 : 12,0*2*(0,7+0,3)/2*0,35 4,20000

36 212753116R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 12,00000 0,00 827-1 RTS

0,00
212 5 Výpl  trativod
do rýh bez zhutn ní s úpravou povrchu výpln

212 75-3 Plastové drenážní trubky

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
trativod DN160 : 12,0 12,00000

37 212971110R00 Oplášt ní trativod  z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 21,60000 0,00 800-2 RTS
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
DN160 : 12,0*(0,7+0,3+0,4*2) 21,60000

38 242111111R00 Osazení plášt  studny z bet. skruží celých DN 800 m 2,00000 0,00 825-1 RTS
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
erpací studna : 1*2*1,0 2,00000

39 243571112R00 Výpl  dna studny z kam.hr.t ženého 16-32, hl. 10 m m3 0,50266 0,00 825-1 RTS
erpací studna DN800 : 3,1416*0,4*0,4*1,0*1 0,50270

40 271531111R00 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 5,26500 0,00 800-2 RTS
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
hutn ný št rkový polštá  : 4,5*3,9*0,3 5,26500

41 271531114R00 Polštá  základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 1,75500 0,00 800-2 RTS
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
finální vrstva št rkodrti 0/8/16 mm : 4,5*3,9*0,1 1,75500

42 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 12,36000 0,00 SPCM RTS
viz pol. Montáž dren. trubky :
12,0*1,03 12,36000

43 59225331R skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 80,00 mm; beton C 40/50 kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

erpací studna : 1*2*1,0*1,01 2,02000
44 693660195R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separa ní, ochranná, filtra ní; plošná hmotnost 600

g/m2
m2 24,84000 0,00 SPCM RTS

viz oplášt ní trativod  :
DN160 : 12,0*(0,7+0,3+0,4*2)*1,15 24,84000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

45 451572111R00 ...z kameniva drobného t ženého 0÷4 mm m3 7,00000 0,00 827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :

v otev eném výkopu,

242 11 Osazení plášt  studny ze skruží
Osazení plášt  vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

243 Výpl  na dn  studny

271 5 Polštá e zhutn né pod základy

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

212 97-1 Z ízení oplášt ní odvod. trativod  z geotextilie
v rýze nebo v zá ezu se st nami
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ad 1 : 34,0*0,7*0,1 2,38000
ad 2 : 0,5*0,7*0,1 0,03500
ad 3 : 6,5*0,7*0,1 0,45500
ad 4 : 0,5*0,7*0,1 0,03500
ad 5 : 27,0*0,7*0,1 1,89000
ad 6 : 14,0*0,7*0,1 0,98000
ad 7 : 5,0*0,7*0,1 0,35000
eložka vodovodní p ípojky : 12,5*0,7*0,1 0,87500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

46 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,35200 0,00 801-1 RTS

viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
podkladní beton : 2,2*1,6*0,1 0,35200

47 631571001R00 ...z kameniva t ženého 0-4 pro zpevn ní podkladu m3 0,22800 0,00 801-1 RTS
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
okapový chodník :
(2,5*2+1,3*2)*0,3*0,1 0,22800

48 632921911R00 ...o tlouš ce dlaždic 40 mm m2 2,28000 0,00 801-1 RTS

viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
okapový chodník :
(2,5*2+1,3*2)*0,3 2,28000

Díl: 8 Trubní vedení

49 871211121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vn jšího pr ru 63 mm m 100,00000 0,00 827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
ad 1 : 34,0 34,00000

etn  dodávky dlaždic.

0,00
871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otev eném výkopu,

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlažby, pop . na plochých st echách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnit ní nebo vn jší p i objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená d ev ným hladítkem
631 31-3 tl. p es 80 do 120 mm

etn  vytvo ení dilata ních spár, bez zapln ní.
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ad 2 : 0,5 0,50000
ad 3 : 6,5 6,50000
ad 4 : 0,5 0,50000
ad 5 : 27,0 27,00000
ad 6 : 14,0 14,00000
ad 7 : 5,0 5,00000
eložka vodovodní p ípojky : 12,5 12,50000

50 891213111R00 ...ventil  hlavních pro p ípojky, DN 50 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
viz.p íloha Klade ské schéma : 1 1,00000

51 891217111R00 ...hydrant  podzemních (bez osazení poklop ), DN 50 mm kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
viz.p íloha Klade ské schéma :
odb rová souprava s odvodn ním : 5 5,00000

52 892241111R00 ...DN do 80 mm m 100,00000 0,00 827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm : 100,0 100,00000

53 892233111R00 ...DN od 40 do 70 mm m 100,00000 0,00 827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm : 100,0 100,00000

54 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 2,25120 0,00 827-1 RTS

viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
obetonování plastové šachty : (1,5*2+0,9*2+0,2*4)*0,2*2,01 2,25120

55 894302193R00 ...za tlouš ku st ny do 200 mm m3 2,25120 0,00 827-1 RTS
obetonování plastové šachty : (1,5*2+0,9*2+0,2*4)*0,2*2,01 2,25120

56 894302162R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 0,31650 0,00 827-1 RTS

viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
obetonování plastové šachty : 1,9*1,3*0,15-0,6*0,6*0,15 0,31650

beton C25/30 - XC4, XF3, XA2. V etn  pomocného lešení.

894 30-29 p íplatek k cen

894 30-5 strop šachet vodovodních nebo kanaliza ních

beton C25/30 - XC4, XF1, XA2

894 50 Bedn ní konstrukcí na trubním vedení

ísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího erpadla, napušt ní tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
napušt ní a vypušt ní vody, dodání vody a desinfek ního prost edku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 30-2 st ny šachet tlouš ky p es 200 mm

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
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Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

57 894502101R00 ...prvoúhlých, jednostranné m2 13,82400 0,00 827-1 RTS
obetonování plastové vod. šachty : (1,9*2+1,3*2)*2,16 13,82400

58 894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 0,08217 0,00 827-1 RTS
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
(2,2512+0,3165)*80*0,4*0,001 0,08220

59 894608112R00 ...10 505 t 0,12325 0,00 827-1 RTS
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
(2,2512+0,3165)*80*0,6*0,001 0,12330

60 899401111R00 ...ventilových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS
viz.p íloha Klade ské schéma : 1 1,00000

61 899401113R00 ...hydrantových kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
viz.p íloha Klade ské schéma :
odb rová souprava s odvodn ním : 5 5,00000

62 899712111R00 ...na zdivu kus 6,00000 0,00 827-1 RTS

viz.p íloha Klade ské schéma :
odb rová souprava s odvodn ním : 5 5,00000
ventil : 1 1,00000

63 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, ší ka 30 cm m 101,00000 0,00 827-1 RTS
PE 100 SDR11 d63x5,8 mm :
ady : 88,0 88,00000
eložka : 13,0 13,00000

64 722PC01 Vystrojení vodom rné šachty, D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní

- vodom r 6/4" - 1ks
- napojení na stávající potrubí d63 (mosaz. mechanická spojka + potrubí) - 2ks

viz p íloha Vodom rná šachta - trubní vystrojení
- spojka 63/2" pro PE potrubí - 2ks
- kulový ventil 2" - 2ks
- redukce 2" na 6/4" - 2ks
- p echodka 6/4" na 50 - 4ks
- potrubí PPR pro domovní instalaci 50x6,9 mm - cca 0,5m

894 60 Výztuž šachet z betoná ské oceli

899 40 Osazení poklop  litinových
etn  podezd ní

899 71 Orienta ní tabulky na vodovodních a kanaliza ních adech

etn  dodání a p ipevn ní tabulky.

899 72 Výstražné fólie

894 50-1 st n šachet
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
65 894PC01 Plastová vodom rná šachta vnit ních rozm  1,5 x 0,9 m, sv tlá výška 1,95 m v .

uzamykatelného, poklopu, žeb íku, pr chodek pro potrubí, konzol a blok  pro uchycení
vodom rné soustavy. D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní

66 28613434R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80
mm; l = 100 000,0 mm

m 60,90000 0,00 SPCM RTS

PE 100 SDR11 d63x5,8 mm : 60,0*1,015 60,90000
67 286PC01 Mechanická tvarovka - spojka 63/2" kus 6,09000 0,00 Vlastní

viz.p íloha Klade ské schéma : 6*1,015 6,09000
68 286PC02 Mechanická tvarovka K 90° 63/63 kus 5,07500 0,00 Vlastní

viz.p íloha Klade ské schéma : 5*1,015 5,07500
69 286PC03 Mechanická tvarovka T-kus 63/63 kus 5,07500 0,00 Vlastní

viz.p íloha Klade ské schéma : 5*1,015 5,07500
70 286PC04 Mechanická tvarovka spojka pro PE d63 - mosaz kus 2,03000 0,00 Vlastní

viz.p íloha Klade ské schéma : 2*1,015 2,03000
71 286PC05 Šroubení 2" kus 4,06000 0,00 Vlastní

viz.p íloha Klade ské schéma : 4*1,015 4,06000
72 286PC06 Št rk 4/8 mm na vsakování m3 0,25000 0,00 Vlastní

viz.p íloha Klade ské schéma : 0,25 0,25000
73 422913302R souprava zemní teleskopická pro ru ní ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50;

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vn jší chráni ka z PE,
ovl. ty hran z litiny, vnit ní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

viz.p íloha Klade ské schéma : 1*1,01 1,01000
74 42291402R poklop ventilový Y 4510; šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnit .pr.D = 125

mm; D = 195,0 mm
kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

viz.p íloha Klade ské schéma : 1 1,00000
75 42291452R poklop hydrantový  DN 80; šedá litina; h = 310,0 mm; vnit .pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm kus 5,00000 0,00 SPCM RTS

viz.p íloha Klade ské schéma :
odb rová souprava s odvodn ním : 5 5,00000

76 42291459T Podkladová deska pod poklop hydrantový kus 5,00000 0,00 Vlastní
odb rová souprava s odvodn ním : 5 5,00000

77 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 0,00 SPCM RTS
viz.p íloha Klade ské schéma :

ípojka : 1 1,00000
78 422PC01 Ventil domovní p ípojky se samo inným vyprazd ováním kus 1,01000 0,00 Vlastní

viz.p íloha Klade ské schéma : 1*1,01 1,01000

Kompletní dodávka a montáž
viz p íloha D.1.15.2 a Technická zpráva

Plastová fitinka pro pitnou vodu a vodu do 60°C pro PE-trubky do PN16
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
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Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
79 422PC02 Odb rová souprava 2" s odvodn ním pro PE d63 kus 5,05000 0,00 Vlastní

viz.p íloha Klade ské schéma : 5*1,01 5,05000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

80 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 119,91140 0,00 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
3,4,5,11,14,15,28,29,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,56,57,58,59,60,61,62,66,
67,68, :
69,70,73,74,75,76,77,79, :
Sou et: : 119.91140 119,91140

Díl: 711 Izolace proti vod

81 711212002RT3 ...proti vlhkosti m2 17,34400 0,00 800-711 RTS

viz p ílohy D.1.15.2 :
na podkladní beton : 2,2*1,6 3,52000
st ny : (1,3*2+1,9*2)*2,16 13,82400

82 711212001T00 Hydroizola ní nát rový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 2,47000 0,00 800-711 Vlastní

viz p ílohy D.1.15.2 :
vodom rná šachta : 1,3*1,9 2,47000

83 711482011T00 svislá, s komponenty pro uchycení a t sn ní m2 13,82400 0,00 800-711 Vlastní
viz p ílohy D.1.15.2 :
vodom rná šachta : (1,3*2+1,9*2)*2,16 13,82400

84 711491272RZ1 ...svislá, ochranná textílie, v etn  dodávky materiálu m2 13,82400 0,00 800-711 RTS
viz p íloha Vodom rná šachta - stavební ást :
(1,3*2+1,9*2)*2,16 13,82400

711 49 Izolace proti tlakové vod  ostatní

998 71-1 P esun hmot pro izolace proti vod

pružná dvoukomponentní cemento-akrylátová st rka

711 21-21 Nát ry a st rky hydroizola ní
711 21-211 nát ry

Dvousložkový nát r na bázi kombinace epoxi-polyuretanové prysky ice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností p eklenování trhlin. V etn
ípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nát r

711 48 Izolace proti zemní vlhkosti profilovanými fóliemi
etn  dodávky fólie a dopl

998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,00
711 21 Izolace proti netlakové vod  - nát ry a st rky
711 21-3 st rka hydroizola ní

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

85 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 0,00 800-711 RTS

Díl: 767 Konstrukce záme nické

86 767165110R00 ...šroubováním m 2,60000 0,00 800-767 RTS

1/Z : 1,1+0,4+1,1 2,60000
87 PC-Z-01 1/Z Samostatné madlo pro bo ní výstup ze žeb íku pevn  osazené na zhlaví betonové st ny,

nerezová ocel, výška osazení madla 1,1 m; kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce
kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže

88 210800547RT1 Vodi  nn a vn CY 6 mm2 uložený pevn , v etn  dodávky vodi e CY 6 m 115,00000 0,00 M21 RTS
viz výpis tvarovek a materiálu :
ady : 102,0 102,00000
eložka vodovodní p ípojky : 13,0 13,00000

Díl: M46 Zemní práce p i montážích

89 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, v etn  dodávky žlabu a poklopu m 13,50000 0,00 M46 RTS
viz p íloha Technické a uživatelské standardy :
kabel VO : (1,0+0,7+1,0)*3 8,10000
sd l. kabel : (1,0+0,7+1,0)*1 2,70000
kabel NN : (1,0+0,7+1,0)*1 2,70000

Úplné z ízení a osazení betonového kanálu z betonových žlab , s položením a zakrytím žlabu t sn  vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny
vn jší a vnit ní rozm ry žlabu). U žlab  asfaltovaných rozeh átí asfaltu, namá ení žlab  v etn  poklop  v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlab  zalitých asfaltem rozeh átí
asfaltu, podložení kabelu distan ními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce

viz p íloha Technická zpráva, Výpis záme nických výrobk .

0,00
210 80-05 Vodi e a lana nn a vn

0,00
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlab

50 m vodorovn  m eno od t žišt  p dorysné plochy skládky do t žišt  p dorysné plochy objektu

0,00
767 16 Montáž zábradlí rovného
767 16-1 montáž madel z trubek nebo tenkost nných profil
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : SO16 JKSO : 828.73.1.1

Zákl. údaje SO16

ídník stavebních objekt :828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová
828.73 rozvody kabelové silnoproudé nízkého nap tí

828.73.1 umíst ní vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.73.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
16.1 ípojka NN 0,00

Celkem objekt SO16 0,00

ípojka NN

Rekapitulace stavebního objektu

ípojka NN

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: SO16
R: 16.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Zemní práce

1 10 Vytý ení trasy m 200,00000 0,00 Vlastní
2 11 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina t ídy 3 m 190,00000 0,00 Vlastní
3 12 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina t ídy 3 m 190,00000 0,00 Vlastní
4 13 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 280,00000 0,00 Vlastní
5 14 Výkop kabelové rýhy 50x120cm, zemina t ídy 3 m 10,00000 0,00 Vlastní
6 15 Zához kabelové rýhy 50x100cm, zemina t ídy 3 m 10,00000 0,00 Vlastní
7 16 Betonové lože, š. 50cm, tl.15cm m 10,00000 0,00 Vlastní
8 17 Kabelové lože pískové, š. 50cm, tl.10cm m 10,00000 0,00 Vlastní
9 18 Vým na proudových transformátor  v rozvad i RTS kpl 1,00000 0,00 Vlastní

10 20 Odvoz zeminy do 1km m3 15,00000 0,00 Vlastní
11 21 Provizorní úprava terénu m2 200,00000 0,00 Vlastní
12 22 Kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 90,00000 0,00 Vlastní
13 23 Kabel CYKY-J 5x6 mm2 m2 90,00000 0,00 Vlastní
14 24 Elektrom rový rozvad  v plastovém pilí i kpl 1,00000 0,00 Vlastní
15 25 Ut sn ní kabelu v chráni ce proti vod kpl 1,00000 0,00 Vlastní
16 26 Drobný elektroinstala ní materiál a ostatní materiál pot ebný pro dokon ení díla kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 3 idružené práce
17 27 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených za ízení kpl 1,00000 0,00 Vlastní
18 28 Spolupráce s distributorem - E.ON Distribuce a.s. kpl 1,00000 0,00 Vlastní
19 29 Výchozí revize elektroza ízení kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
20 5 Ukon ení kabelu AYKY do 3x120+70 mm2 kus 2,00000 0,00 Vlastní
21 6 Odpojení kabel  z rozvad e nn stávající sloupové trafostanice kus 2,00000 0,00 Vlastní
22 1 Pojistková sk  MP1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

23 2 Pojistka výkonová  do 3x400A/gG kus 3,00000 0,00 Vlastní
24 3 Kabel AYKY-J 3x120+70 mm2 m 130,00000 0,00 Vlastní
25 8 PVC chráni ka DN110 m 200,00000 0,00 Vlastní
26 9 Výstražná folie PVC m 200,00000 0,00 Vlastní

0,00

0,00

Pojistková sk  v plastovém pilí ku pro kabelové vedení 6x400A o celk. rozm rech š.400 x v.1930 x hl.240 mm, IP44 v etn  dvou sad pojistkových spodk

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV

ípojka NN
ípojka NN

Poznámka uchaze e
0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : PS01-05 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS01-05

ídník stavebních objekt :

Rozsah:

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
1 OV - strojn -technologická ást 0,00

Celkem objekt PS01-05 0,00

OV - strojn -technologická ást

Rekapitulace stavebního objektu

OV - strojn -technologická ást

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: PS01-05
R: 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: _1 DODÁVKY

1 1 Kovový kontejner s pevnými bo nicemi kus 1,00000 0,00 Vlastní

2 2 Strojní esle hrubé typu  S H-S      600×2850/1500×40/75 kus 1,00000 0,00 Vlastní

3 3 Technologické vystrojení lapáku št rku kpl 1,00000 0,00 Vlastní

4 4 Za ízení pro t žení št rku a písku TŠP-K-E kus 1,00000 0,00 Vlastní

5 5 Kompresor lapáku št rku kus 1,00000 0,00 Vlastní

6 6 Plastový kontejner na shrabky (objem 1100l) kus 1,00000 0,00 Vlastní

7 7 Ponorné kalové erpadlo –( 2+1) kus 3,00000 0,00 Vlastní

8 8 Zvedací za ízení pro manipulaci s erpadly kus 1,00000 0,00 Vlastní

9 9 Plastová popelnice na shrabky (objem 120 l) kus 2,00000 0,00 Vlastní

10 10 Integrované hrubé p ed išt ní kus 1,00000 0,00 Vlastní

Pozice 02-M01,2,3
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 02-04
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 02-05,6
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 02-M07
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 01-01
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 01-M02
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 01-03
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 01-M04
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 01-M05
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 01-06

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV

OV - strojn -technologická ást
OV - strojn -technologická ást

Poznámka uchaze e
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
11 11 Ponorné kalové erpadlo – (2+1) kus 3,00000 0,00 Vlastní

12 12 Hradítko na st nu kus 1,00000 0,00 Vlastní

13 13 Norná st na kpl 1,00000 0,00 Vlastní

14 14 Uzavírací deskové šoupátko DN 80 kus 5,00000 0,00 Vlastní

15 15 Zp tný ventil s koulí DN 80 – 5ks kus 5,00000 0,00 Vlastní

16 16 Ponorné kalové erpadlo  – (2+0) kus 2,00000 0,00 Vlastní

17 17 Zvedací za ízení pro manipulaci s erpadly kus 1,00000 0,00 Vlastní

18 18 Ponorné kalové erpadlo kus 1,00000 0,00 Vlastní

19 19 Vyplachovací klapka kus 1,00000 0,00 Vlastní

20 20 Norná st na v deš ové zdrži kus 1,00000 0,00 Vlastní

21 21 Deflektor deš ové zdrže kpl 1,00000 0,00 Vlastní

22 22 Zvedací za ízení pro manipulaci s erpadlem kus 1,00000 0,00 Vlastní

23 23 Nožové šoup  DN 300 ru ní ovládání kus 1,00000 0,00 Vlastní

24 24 Demontáž stávající technologie deš ové zdrže kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Pozice 03-06
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 03-07
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 02-12
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 03-M01,2
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 03-03
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 03-M04
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 03-M05

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 02-M08,9,10
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 02-11
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
25 25 Rekonstrukce aktiva ní nádrže kpl 1,00000 0,00 Vlastní

26 26 Jemnobublinný aera ní systém, pevn  kotvený kpl 1,00000 0,00 Vlastní

27 27 Ponorné vrtulové míchadlo aktivace ks 1,00000 0,00 Vlastní

28 28 Rekonstrukce dosazovací nádrže kus 1,00000 0,00 Vlastní

29 29 Pohon stíracího za ízení dosazovací nádrže ks 1,00000 0,00 Vlastní

30 30 erpadlo vratného a p ebyte ného kalu ks 2,00000 0,00 Vlastní

31 31 Dvoupláš ová zásobní nádrž 1m3 ks 1,00000 0,00 Vlastní

32 32 Dávkovací sk kus 1,00000 0,00 Vlastní

33 33 Soustrojí dmychadla (motor bez FM) – (1+1) kus 2,00000 0,00 Vlastní

34 34 Automatická tlaková stanice s p erušovací nádobou kpl 1,00000 0,00 Vlastní

35 35 Tlaková nádoba ATS – 1ks ks 1,00000 0,00 Vlastní

36 36 Regula ní nožové šoup  DN 100 s elektropohonem kus 2,00000 0,00 Vlastní

37 37 Uzavírací nožové šoup  DN 100 s elektropohonem kus 4,00000 0,00 Vlastní

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-M10,11
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-12
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04M13-14
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-M08,9

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-03
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-M04
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-M05.1,2
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-06
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-M07
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-M02

Pozice 04-01a
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-01b
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

38 38 Podesta aktivace kpl 1,00000 0,00 Vlastní

39 39 ístupové schodišt  dosazovací nádrže kpl 1,00000 0,00 Vlastní

40 40 erušovací nádoba kus 1,00000 0,00 Vlastní

41 41 Induk ní pr tokom r DN100 kus 1,00000 0,00 Vlastní

42 42 Zvedací za ízení pro manipulaci s míchadlem kus 1,00000 0,00 Vlastní

43 43 Induk ní pr tokom r DN 100 kus 1,00000 0,00 Vlastní

44 44 Klapka uzavírací s pákou - p írubová DN100 – 2ks kus 2,00000 0,00 Vlastní

45 45 Ponorné vrtulové míchadlo kalové jímky – 1 ks kus 1,00000 0,00 Vlastní

46 46 etenové erpadlo zahušt ného kalu kus 1,00000 0,00 Vlastní

47 47 Pružné stahovaní odsazené vody kpl 1,00000 0,00 Vlastní

48 48 Rekonstrukce kalové nádrže kpl 1,00000 0,00 Vlastní

49 49 Potrubí pro odtah kalu fekálem kpl 1,00000 0,00 Vlastní

50 50 Zvedací za ízení pro manipulaci s míchadlem kus 1,00000 0,00 Vlastní

51 51 Nožové šoup  DN 100 ru ní ovládání kus 1,00000 0,00 Vlastní

Pozice 05-03
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 05-04
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-21
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-22
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 05-M01
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 05-M02

Pozice 04-20

Pozice 04M15-18
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Pozice 04-19
Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

52 52 Potrubí, tvarovky, drobné armatury a konzole kpl 1,00000 0,00 Vlastní

53 53 Technologické prostupy DN50-DN300 v etn  zat sn ní kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1

Specifikace viz p íloha D.2.1.1.1
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : PS06 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS06

ídník stavebních objekt :

Rozsah:

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
06.1 Elektrotechnologická ást OV 0,00

Celkem objekt PS06 0,00

Elektrotechnologická ást OV

Rekapitulace stavebního objektu

Elektrotechnologická ást OV

kv ten 2014
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923
O: PS06
R: 06.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Rozvad e

1 1 Rozvad  RM1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

260 ks adová svorkovnice pro pr ez vodi  0,5 -1,5 mm2
495 ks adová svorkovnice pro pr ez vodi  4mm2

ks adová svorkovnice pro pr ez vodi  6mm2
ks adová svorkovnice pro pr ez vodi  10mm2

12 ks Pojistka válcová do 63A aR
ks Pojistka válcová do 125A aR
ks Trojpólový svodi  p ep tí t ídy I.+ II. s vým nnými moduly a signalizací, sí  TN-C
ks Analyzátor sít  v . komunikace RS485
ks Relé pro hlídání nap tí
ks Zá ivkové svítidlo do rozvad e 230V AC s vlastním vypína em

ks Trojpólový pojistkový odpína  pro nožové pojistky do 160A
20 ks Pojistka válcová do 32A gG

ks Pojistka válcová do 63A gG
ks Pojistka válcová do 100A gG
ks Pojistka nožová do 160A gG

15 ks Pojistka válcová do 32A aR

12 ks Trojpólový pojistkový odpína  pro válcové pojistky do 32A
ks Trojpólový pojistkový odpína  pro válcové pojistky do 63A
ks Trojpólový pojistkový odpína  pro válcové pojistky do 125A

ks Oceloplechová sk  se soklem 100mm o celkových rozm rech 2100x800x400 mm s p ístrojovým panelem, krytím IP54/IP20, barvy sv tle šedé,
s p ívody a vývody nahoru

kpl íponice Cu pro In=160A
ks ící  transformátor  proudu 100/5A, t .p .1, 7,5VA
ks Trojpólový jisti  160A s nastavitelnou proudovou spouští 160-400A, vypínací cívka, pomocné kontakty
ks Trojpólový vypína  160A, vypínací cívka, pomocné kontakty
ks ervené h ibové tla ítko, 230V AC

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Elektrotechnologická ást OV
Elektrotechnologická ást OV

Poznámka uchaze e
0,00

ks erné tla ítko, 230V AC
ks Indika ní signálka LED, 230V AC
ks Jednopólový pojistkový odpína  pro válcové pojistky do 32A
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

2 2 Rozvad  DT1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní
ks Oceloplechová sk  se soklem 100mm o celkových rozm rech 2100x800x400 mm s p ístrojovým panelem, krytím IP54/IP20, barvy sv tle šedé,

s p ívody a vývody nahoru
ks Vypína  16/2, 20A, pro montáž na dve e
ks Zá ivkové svítidlo do rozvad e 230V AC s vlastním vypína em

ks Jisti  jednopólový 6/1/B, 6A AC
ks Jisti  jednopólový 6/1/C, 6A AC

32 ks Jisti  jednopólový 6/1/C, 6A DC
kpl Drobný montážní materiál
kpl Osazení p ístroj  do rozvad e v etn  prodrátování, úložného a nosného materiálu
kpl Zpracování výrobní dokumentace dle skute  dodaných komonent

36 ks Pomocný kontakt styka e 2Z/2R
95 ks Pomocné relé 4P, 24V DC v . Patice
40 ks Pomocné relé 1P, 24V DC v . patice a modulu FD

kpl Sb rnice PEN
kpl Sb rnice N
kpl Sb rnice PE

ks Trojpólový styka  18A/24V DC 2Z
ks Trojpólový styka  23A/24V DC 2Z
ks Trojpólový styka  32A/24V DC 2Z
ks Trojpólový styka  63A/24V DC 2Z
ks Termistorové relé 2P, 230V AC v . patice
ks Relé vlhkosti 1P,  v . Patice

ks Motorový spoušt  do 6,3 A v .pomocných kontakt  1R+1Z
ks Motorový spoušt  do 10 A v .pomocných kontakt  1R+1Z
ks Motorový spoušt  do 16 A v .pomocných kontakt  1R+1Z
ks Motorový spoušt  do 18 A v .pomocných kontakt  1R+1Z

16 ks Trojpólový styka  6A/24V DC 1R
ks Trojpólový styka  12A/230V AC 2Z

ks ipojovací svorník pro pr ez vodi  185mm2
ks "Pojistková adová svorkovnice 250V se signalizací LED,

etn  pojistky do 10A"
ks Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, 5A
ks Proudový chráni  s nadproudovou ochranou 10A/B/1N/30mA
ks Motorový spoušt  do 1,6 A v .pomocných kontakt  1R+1Z

12 ks adová svorkovnice pro pr ez vodi  16mm2
ks adová svorkovnice pro pr ez vodi  35mm2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

Díl: 3 idružené práce
3 107 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených za ízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 0,00 Vlastní
4 108 Výchozí revize el. za ízení + stanovisko TI R kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
5 100 Vrtání prostup  p es betonovou st nu do tlouš ky 500mm, do pr ru 80mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní
6 101 Vrtání prostup  p es cihlovou st nu do tlouš ky 500mm, do pr ru 80mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní
7 102 Ut sn ní prostup kpl 1,00000 0,00 Vlastní
8 103 Demontáž stávajících rozvad kpl 1,00000 0,00 Vlastní
9 104 Demontáž stávajících kabel  a kabelových tras kpl 1,00000 0,00 Vlastní

kpl Zpracování výrobní dokumentace dle skute  dodaných komonent

0,00

0,00

kpl Sb rnice N
kpl Sb rnice PE

310 ks adová svorka pro pr ez vodi  2,5mm2
12 ks adová svorka pro pr ez vodi  4mm2
260 ks adová svorka 1,5 mm2

kpl Osazení p ístroj  do rozvad e v etn  prodrátování, úložného a nosného materiálu

ks ep ová ochrana stupn  III pro RS485/24V DC, 60mA na DIN lištu
ks Pomocné relé 12 V DC, 1P, v etn  patice

80 ks Pomocné relé 24 V DC, 2P, v etn  patice
45 ks Pojistková adová svorkovnice 250V, do 10A s LED
45 ks ístrojová pojistka sklen ná 048A/1A

ks Swith 5 port  v etn  nápájecího zdroje

ks Jisti  jednopólový 10/1/C, 10kA
ks Proudový chráni  s nadproudovou spouští 10B/1N, 30mA
ks Zásuvka 230V/16A AC na DIN lištu
ks ep ová ochrana III. stupn  230V TN-S se signalizací
ks Rázová odd lovací tlumivka 16A

35 ks ep ová ochrana stupn  III pro MaR/24V DC, 370mA, na DIN lištu

ks Indika ní signálka LED zelená, 230V AC
10 ks Jisti  jednopólový 6/1/B, 10kA

ks Jisti  jednopólový 10/1/B, 10kA
ks Jisti  jednopólový 16/1/B, 10kA
ks Jisti  jednopólový 2/1/C, 10kA
ks Jisti  jednopólový 4/1/C, 10kA

ks Záložní zdroj napájení UPS 230V/700VA
ks Napájecí zdroj 230V/24V DC, 1,3A
ks Napájecí zdroj 230V/24V DC, 10A
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
10 105 Demontáž stávajících za ízení PRS, MaR kpl 1,00000 0,00 Vlastní
11 106 Provizorní rozvad  PRS a MaR kpl 1,00000 0,00 Vlastní

12 106.1 Provizorní p epojování a napájení technologických za ízení po dobu rekonstrukce kpl 1,00000 0,00 Vlastní
13 4 Zapojení nereverzovaného pohonu 230V ks 6,00000 0,00 Vlastní
14 5 Zapojení nereverzovaného pohonu 400V ks 23,00000 0,00 Vlastní
15 67 Ukon ení kabel   do 5x2,5 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní
16 68 Ukon ení kabel   do 5x6 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní
17 69 Ukon ení kabel   do 5x16 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní
18 7 Zapojení reverzovaného pohonu 400V ks 8,00000 0,00 Vlastní
19 70 Ukon ení kabel   do 4x35 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní
20 70.1 Ukon ení kabel   do 4x70 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní
21 71 Ukon ení kabel   do 7x1,5 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní
22 72 Ukon ení kabel   do 14x1,5 mm2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní
23 73 Ukon ení kabel   do 7x1,0 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní
24 74 Ukon ení kabel   do 19x1,0 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní
25 10 Svorkovací rozbo ovací krabice, IP44 na povrch ks 15,00000 0,00 Vlastní
26 11 Kabel sm ným jádrem CYKY-O 2x4 m 6,00000 0,00 Vlastní
27 12 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 1 104,00000 0,00 Vlastní
28 13 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 312,00000 0,00 Vlastní
29 14 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 42,00000 0,00 Vlastní
30 15 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 4x2,5 m 1 230,00000 0,00 Vlastní
31 16 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 4x4 m 24,00000 0,00 Vlastní
32 17 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 4x16 m 12,00000 0,00 Vlastní
33 18 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 4x70 m 4,00000 0,00 Vlastní
34 19 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 834,00000 0,00 Vlastní
35 20 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 108,00000 0,00 Vlastní
36 21 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 5x4 m 198,00000 0,00 Vlastní
37 22 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 5x6 m 66,00000 0,00 Vlastní
38 23 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 5x16 m 156,00000 0,00 Vlastní
39 24 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 330,00000 0,00 Vlastní
40 25 Kabel sm ným jádrem CYKY-J 12x1,5 m 1 800,00000 0,00 Vlastní
41 26 ra sm ným jádrem CYSY-J 3x0,75 m 10,00000 0,00 Vlastní
42 3 Automatizovaný systém ízení kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Provizorní rozvad  PRS a MaR pro p epojení pohon  a m ení po dobu rekonstrukce OV v etn  napájecího kabelu

ídící systém PLC

Systém bude osazen uvnit  rozvad e DT1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

43 30 Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat 5E vnit ní m 24,00000 0,00 Vlastní
44 32 Kabel sm ným jádrem JYTY-O 4x1 m 372,00000 0,00 Vlastní
45 33 Kabel sm ným jádrem JYTY-O 7x1 m 90,00000 0,00 Vlastní
46 34 Kabel sm ným jádrem JYTY-O 19x1 m 144,00000 0,00 Vlastní
47 35 Kabel sm ným jádrem TCEKFY 2Px1 m 396,00000 0,00 Vlastní
48 36 Kabel sm ným jádrem TCEKFY 3Px1 m 732,00000 0,00 Vlastní
49 37 Kabel sm ným jádrem TCEKFY 4Px1 m 696,00000 0,00 Vlastní
50 38 Kabel sm ným jádrem TCEKFY 7Px1 m 186,00000 0,00 Vlastní
51 39 Kabel sm ným jádrem TCEKFY 12Px1 m 66,00000 0,00 Vlastní
52 40 Vodi  izolovaný sm ným jádrem H07V-U6 zl/žl m 250,00000 0,00 Vlastní
53 41 Vodi  izolovaný sm ným jádrem H07V-U16 zl/žl m 50,00000 0,00 Vlastní
54 42 Vodi  izolovaný sm ným jádrem H07V-U25 zl/žl m 10,00000 0,00 Vlastní
55 43 Pozinkovaný kabelový drát ný žlab 54/50,v . spojek, konzol, záv m 120,00000 0,00 Vlastní
56 44 Pozinkovaný kabelový drát ný žlab 54/100,v . spojek, konzol, záv m 78,00000 0,00 Vlastní
57 45 Pozinkovaný kabelový drát ný žlab 54/200,v . spojek, konzol, záv m 30,00000 0,00 Vlastní
58 46 Pozinkovaný kabelový drát ný žlab 105/100,v . spojek, konzol, záv m 45,00000 0,00 Vlastní
59 47 Pozinkovaný kabelový drát ný žlab 105/200,v . spojek, konzol, záv m 45,00000 0,00 Vlastní
60 48 Nerezový kabelový žlab 62/50,v . víka, spojek, konzol, záv  na st nu m 15,00000 0,00 Vlastní
61 49 Nerezový kabelový žlab 125/50,v . víka, spojek, konzol, záv  na st nu m 15,00000 0,00 Vlastní
62 50 Nerezový kabelový žlab 62/50,v . víka, spojek, konzol, záv  na zábradlí m 140,00000 0,00 Vlastní
63 51 Nerezový kabelový žlab 125/50,v . víka, spojek, konzol, záv  na zábradlí m 95,00000 0,00 Vlastní

Operátorský ovládací grafický barevný panel s tla ítky 10,4"" 65K barev TFT, VGA  v etn  SW

Poznámka:
Za ízení musí být kompatibilní se stávajícím za ízením provozovatele!"

Po et vstup /výstup  v etn  cca 20% rezervy:
160xDI, 45xDO, 14xAI, 2xAO, 2x RS485, 2x RS232, Ethernet

Procesorová karta,

Karty digitálních a analogových vstup  a výstup ,

Komunika ní karta,

Programové vybavení PLC pro ízení technologie OV,
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
64 52 Pozinkovaná nosná konstrukce do 5kg ks 10,00000 0,00 Vlastní
65 53 Nerezová nosná konstrukce do 5kg ks 10,00000 0,00 Vlastní
66 55 Plastová oka pro uchycení kabel ks 20,00000 0,00 Vlastní
67 56 Trubka tuhá PVC do  25mm - UV stabilní m 96,00000 0,00 Vlastní
68 57 Trubka tuhá PVC do  25mm,750N m 92,00000 0,00 Vlastní
69 58 Trubka ohebná PVC do 25mm - UV stabilní m 85,00000 0,00 Vlastní
70 59 Trubka ohebná PVC do 25mm,750N m 75,00000 0,00 Vlastní
71 60 Trubka ohebná korugovaná do 80mm m 15,00000 0,00 Vlastní
72 61 Svorkovací p echodová sk  PRS typ 1 kpl 20,00000 0,00 Vlastní

73 62 Spojovací materiál pro pospojování kpl 1,00000 0,00 Vlastní
74 63 Pozinkovaný drát  8mm m 20,00000 0,00 Vlastní
75 64 Nerezový drát  8mm m 35,00000 0,00 Vlastní
76 65 Zemnící pásek FeZn 30x4 uložený na povrchu v etn  uchycení m 50,00000 0,00 Vlastní
77 66 Nerezová nosná kontrukce se st íškou pro debloka ní sk , svorkovací sk ín  a vyhodnocovací,

jednotky
ks 25,00000 0,00 Vlastní

78 75 Debloka ní sk  typ 1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

79 76 Debloka ní sk  typ 2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

80 80 Debloka ní sk  typ 6 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

81 81 Debloka ní sk  typ 7 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

82 82 Debloka ní sk  typ 8 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

83 83 Debloka ní sk  typ 9 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

"Debloka ní sk  xx-MSxx s ovládáním a signalizací do rozm ru 450x300x170mm, IP54
3ks - pohon nereverzovaný, 1ks - pohon nereverzovaný s FM, 4ks - ovlada  3 polohový, 8ks - signálka 24V DC,  1 ks - potenciometr, 50ks - svorka, 5ks -
plastová vývodka"

"Debloka ní sk  xx-MSxx s ovládáním a signalizací do rozm ru 300x300x170mm, IP54
1ks - pohon nereverzovaný, 2ks pohon reverzovaný, 5ks - ovlada  3 polohový, 8ks - signálka 24V DC, 35ks - svorka, 3ks - plastová vývodka"

"Debloka ní sk  xx-MSxx s ovládáním a signalizací do rozm ru 300x300x170mm, IP54

4ks - pohon nereverzovaný, 4ks - ovlada  3 polohový, 8ks - signálka 24V DC, 80ks - svorka, 8ks - plastová vývodka"

"Debloka ní sk  xx-MSxx s ovládáním a signalizací do rozm ru 450x300x170mm, IP54
3ks - pohon nereverzovaný, 3ks - ovlada  3 polohový, 6ks - signálka 24V DC,
40ks - svorka, 3ks - plastová vývodka"

"Debloka ní sk  xx-MSxx s ovládáním a signalizací do rozm ru 300x300x170mm, IP54
4ks - pohon nereverzovaný, 4ks - ovlada  3 polohový, 8ks - signálka 24V DC, 40ks - svorka, 4ks - plastová vývodka"

"Svorkovací p echodová plastová sk  o rozm rech do 150x150x120mm, IP66,
do 10ks - svorka do 6mm2, do 5ks - plastová vývodka"

"Debloka ní sk  xx-MSxx s ovládáním a signalizací do rozm ru 450x300x170mm, IP54
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84 84 Debloka ní sk  typ 10 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

85 85 Debloka ní sk  typ 11 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

86 86 Svorkovací p echodová sk  MaR typ 1 kpl 5,00000 0,00 Vlastní

87 87 Svorkovací p echodová sk  MaR typ 2 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

88 88 Svorkovací p echodová sk  MaR typ 3 kpl 15,00000 0,00 Vlastní

89 9 Zásuvka 230V, 16A, IP44 na povrtch ks 3,00000 0,00 Vlastní
90 9.1 Pojistka výkonová nožová do 400A ks 3,00000 0,00 Vlastní
91 90 ení hladiny - plovák, kabel do 10m kpl 12,00000 0,00 Vlastní

92 91 ení hladiny - ponorná tenzosonda, 0-6m kpl 5,00000 0,00 Vlastní

93 92 ení tlaku - tlakový sníma  do potrubí, 0-1,0bar kpl 2,00000 0,00 Vlastní

94 93 ení koncetrace kyslíku kpl 1,00000 0,00 Vlastní

95 95 ení pr toku - Parshall v žlab kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Sestava bude obsahovat:
1ks - ultrazvuková sonda, rozsah do 2m, kabel do 15m, IP67,v etn  nerezové konzoly pro uchycení ultrazvuku nad m eným žlabem,

Sestava bude obsahovat:
1ks - univerzální p evodník pro montáž na st nu uvnit  objektu, napájení 230V,  výstup 2x 4-20mA, 2x relé, IP65,
1ks - optická kyslíková sonda, IP68, délka kabelu 5m, s volným koncem pro p ipojení na svorky
1ks - ponorná armatura kyslíkové sondy v etn  nosného et zu, montážní úhel 45°,délka trubky 1800mm (možno zvolit ješt  z délek 600, 1200, 2400mm) -
posoudit p ed realizací. P evodník uchycen na nerezové zábrádlí nebo nosnou kontrukci a nerezovou st íškou.
"

"M ení pr toku vod v Parshallov  žlabu

svorkovnicová sk ka z plastu š.300 x v.185 x hl.175 mm, 500V, IP66, do 10ks svorek 1,5mm2, do 5 ks vývodek do PG13,5, 1x p ep ová ochrana III.
stupn , 230VAC, 2x p ep ová ochrana III. stupn , 24VDC, 370mA, 1 linky

svorkovnicová sk ka z plastu š.240 x v.190 x hl.90 mm, 500V, IP66, do 10ks svorek 1,5mm2, do 5 ks vývodek do PG13,5, 1x p ep ová ochrana III.
stupn , 24VDC, 370mA, 1 linky

Plovákový spína  hladiny s beznap ovým p epínacím kontaktem v etn  kabelu do 10m a závaží, konzola nerez, IP67

Hydrostatický spína  (ponorná tenzometrická sonda) hladiny do odpadních vod a kal  s integrovanou p ep ovou ochranou III. stupn , rozsah 0-6m v.s.,
výstup 4-20mA, napájení 24V DC, kabel 10m, IP68, svírací nerezový záv s, ochranná PVC trubka v etn  nerez kotvení

Sníma  tlaku vzduchu do potrubí s p evodníkem a kapacitní keramickou m ící celou, m ící rozsah 0-1,0bar, napájení 24V DC, výstup 4-20mA, 2 vodi ové
provedení, v etn  návarku 1/2" a pružné hadi ky - omezení vibrací, IP65

"Sníma  koncentrace kyslíku a teploty v AN, rozsah m ení 0-10mg/l

"Debloka ní sk  xx-MSxx s ovládáním a signalizací do rozm ru 200x200x170mm, IP54
1ks pohon reverzovaný, 2ks - ovlada  3 polohový, 3ks - signálka 24V DC, 15ks - svorka, 1ks - plastová vývodka"

"Debloka ní sk  xx-MSxx s ovládáním a signalizací do rozm ru 200x200x170mm, IP54
1ks pohon nereverzovaný, 1ks - ovlada  3 polohový, 2ks - signálka 24V DC, 15ks - svorka, 1ks - plastová vývodka"

svorkovnicová sk ka z plastu š.129 x v.164 x hl.70 mm, 500V, IP66,
do 10ks svorek  1,5mm2, do 7ks vývodek do PG13,5

2ks pohon reverzovaný, 4ks - ovlada  3 polohový, 6ks - signálka 24V DC, 25ks - svorka, 2ks - plastová vývodka"
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96 96 ení vnit ní teploty - p íložné idlo, -30 - +130°C kpl 2,00000 0,00 Vlastní

97 97 ení venkovní teploty - nást nné idlo, -30 - +60°C ks 1,00000 0,00 Vlastní

98 98 ení polohy - induk ní idlo, 0-22mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

99 99 ení pr toku - induk ní pr tokom r v odd leném provedení - pouze el. zapojení kpl 2,00000 0,00 Vlastní

1ks -  ídící jednotka - p evodník, napájení 230V AC, 1x výstup 4-20mA, 1x pulzní výstup, 3x binární výstup, IP65, nerezové konstrukce se st íškou pro
osazení ídící jednotky na zábradlí."

Teplotní idlo pro m ení teploty p íložné s kabelem, napájení 24V DC, výstup 0/1, rozsah -30 - +130°C, IP65, materiál stonku nerez

Teplotní idlo pro m ení venkovní teploty v plastové sk íni, napájení 24V DC, výstup 4-20mA, rozsah -30 - +60°C, IP65, materiál stonku nerez

Induk ní sníma  polohy, 24V DC, pouzdro v provedení nerez, IP67, vzdálenost 22mm, v etn  nerezové konzoly
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Stavba : 3923 Šakvice, kanalizace a OV
Objekt : PS07 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS07

ídník stavebních objekt :

Rozsah:

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
07.1 Dispe ink a rádiový p enos 0,00

Celkem objekt PS07 0,00

Dispe ink a radiový p enos

Rekapitulace stavebního objektu

Dispe ink a radiový p enos

kv ten 2014
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S: 3923
O: PS07
R: 07.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: M21 Elektromontáže

1 210020322R00 Korýtko kabelové PVC 40x40 mm m 20,00000 0,00 RTS
2 34572172R lišta elektroinstala ní hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 3,00 m; bílá;

stupe  ho lavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C
m 2,00000 0,00 SPCM RTS

3 PC0802 Za ízení pro p enos dat sada 1,00000 0,00 Vlastní

4 PC0805 Dispe erské pracovišt  na OV sada 1,00000 0,00 Vlastní

5 PC0501 Výchozí revize elektrického za ízení hod 4,00000 0,00 Vlastní
za ízení musí být kompatibilní se stávajícím za ízením provozovatele !!!"

Za ízení bude osazeno uvnit  rozvad e DT1.
1x modem GSM/GPRS/SMS, 900-1800MHz
1x zálohované napájení 230V/12V v etn  baterie
1x propojovací kabel pro p ipojení do PLC
1x programové vybavení pro p enos SMS zpráv na mobilní telefony provozovatele,
1x softwarové práce
1x montážní práce.
Poznámka:
Za ízení musí být kompatibilní se stávajícím za ízením provozovatele !!!

"Kancelá ské PC, optická mechanika CD-RW, klávesnice, myš, barevný monitor LCD 24", barevná laserová tiskárna A4, p evodník RS232/Ethernet,
rozhraní 2x RS232, opera ní systém, kancelá ský SW, informa ní a vizualiza ní SW - SCADA 6, antivirový SW, SW pro zálohu dat, uživatelský SW
obrazovek asových pr  m ení neelektrických veli in pro OV, uživatelský SW obrazovek denního a m sí ního protokolu pro OV, uživatelský SW
technologických obrazovek OV, záložní zdroj napájení UPS.
Poznámka:

0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice, kanalizace a OV
Dispe ink a radiový p enos
Dispe ink a rádiový p enos

Poznámka uchaze e
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 3923n
Šakvice - kanalizace a OV - neuznatelné náklady

Cena bez DPH: 0

Zadavatel : Obec Šakvice O : 00283614
Hlavní 12 DI  : CZ00283614

69167 Šakvice-Šakvice

Projektant : AQUA PROCON s.r.o. O : 46964371
Palackého t ída 768/12 DI  : CZ46964371

61200 Brno-Královo Pole

Rekapitulace stavebních objekt  a provozních soubor

íslo a název objektu / provozního souboru JKSO Po et Cena
Inženýrský objekt 1,00
SO103 Kanalizace - stoka E1 827.21.1.3 3,00 0,00

0,00Celkem za stavbu

PREAMBULE k soupisu prací, dodávek a služeb
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatel  na ve ejnou
zakázku na stavební práce. Ú elem tohoto soupisu je zabezpe it obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit
následné posouzení dodavateli p edložených cenových nabídek.

edpokládá se, že dodavatel si prostuduje Soupis prací, dodávek a služeb spolu s ostatní zadávací dokumentací a považuje
se za samoz ejmé, že dodavatel se sám seznámil s podrobnými popisy díla, které má být realizováno a zp sobem, jak má
být realizováno. Celkové dílo má být provedeno v souladu se skute ným zám rem a významem díla a objednatel
prost ednictvím správce stavby ho má považovat za zcela vyhovující.

Zadavatel nem že vzít v úvahu žádnou dodate nou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované spole ností RTS, a.s.,
pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i p íslušný sborník jsou

evzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

        Technické a kvalitativní podmínky

 Vymezení n kterých pojm
Pro ú ely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a)        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i
definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
b)        Cenovou soustavou uspo ádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích
obsahující zat íd ní položek, podrobný popis a m rnou jednotku, zp sob m ení a další technické a cenové podmínky pro
možnost sestavení kalkulace nezbytných náklad  a stanovení jednotkové ceny.

c)        Položkovým rozpo tem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, p edaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v n mž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu p íslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých ástí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební
práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
d)        Profilem zadavatele elektronický nástroj, prost ednictvím kterého zadavatel podle  zákona uve ej uje informace a
dokumenty ke svým ve ejným zakázkám a který  umož uje neomezený a p ímý dálkový p ístup, a jehož internetová adresa
je uve ejn na ve V stníku ve ejných zakázek.
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Obsah jednotlivých položek, zp sob m ení a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou
obsaženy v úvodních ustanoveních p íslušných sborník  (viz za azení u položky), které jsou voln  dostupné na elektronické
adrese www.cenovasoustava.cz

        Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatel m i elektronickou formu soupisu v etn  všech rekapitulací.
Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

        Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou sou ástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
        Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu ozna ena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a
montáž materiál , prvk i za ízení definovaných popisem položky.
        Pokud podle ocen ní n kterých specializovaných emesel je obvyklé dopo ítávat do nabídkové ceny podíly na

idružené výkony, dopl kové náklady nebo zednické výpomoci i podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto
„dopl kové“ náklady p ímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují  pro tyto „dopl kové" náklady žádný
samostatný popis.
        Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovn  komplexního
vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvláš  uvád ny).

        Závaznost a zm na soupisu
        Závaznost soupisu

V soupise jsou vzhledem ke specifik m stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové
soustav  RTS, a.s.). Jejich  technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vylou eno jakékoliv vy azení položek ze
soupisu, dopln ní položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, zm na množství nebo m nit jakéhokoliv jiného
údaje v soupisu, pokud není dále v t chto podmínkách uvedeno jinak.
                Kontrola soupisu
Zadavatel si je v dom své zákonné odpov dnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. P esto, s ohledem na reálný
stav a složitost zpracování soupisu doporu uje dodavatel m, aby p i zpracování nabídkové ceny provád li p im enou
kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním ástem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjišt né nejasnosti, chyby i dopln ní si
vyjasnili ješt  p ed podáním nabídky.

        Elektronická forma soupisu

        Zpracování elektronické formy soupisu

edaný formát MS EXCEL je nep ístupným (uzam eným) souborem, do kterého dodavatel dopl uje pouze jednotkové ceny
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisou ty za stavební i funk ní díly nebo sou ty
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací  bez zásahu dodavatele.

        Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny

        Nabídková cena za spln ní ve ejné zakázky
Nabídkovou cenou za spln ní ve ejné zakázky se rozumí celková cena za každou díl í ást ve ejné zakázky samostatn .
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k ádnému provedení stavby v etn  ostatních a
vedlejších náklad

        Položkový rozpo et
Za soulad položkového rozpo tu s p edaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpov dný dodavatel (má se
na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalit ). Povinností dodavatele související s položkovými rozpo ty

edkládanými v nabídce je, že musí být obsahov , textov  a formátem shodné jako p edané soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
které položky  stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy

výpo tu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

        P eprava vybouraných hmot, suti a vyt žené zeminy
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        Poplatky za uskladn ní

Obnova vodorovného zna ení p i opravách komunikací není samostatn  vykazována. Náklady na tuto obnovu budou
dodavatelem zapo teny do ostatních položek oprav komunikací.

        P íplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad
tvorby cen i položky vyjad ující p íplatky k cenám stavebních prací vyjad ující jejich ztížené provád ní i jiné specifické
podmínky. Jde nap . o p íplatky za lepivost, p íplatky za malé plochy, p íplatky za požadavky na odlišný zp sob provedení,

íplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to,
že tento p íplatek standardn  neuplat uje. V takovém p ípad  musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní
souvisejícího p íplatku v sou tu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.
        Dodávka potrubí PP

Pokud soupis obsahuje i n které technologické položky vztahující se k uložení vyt žené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné p esuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém p ípad  zadavatel v dob  sestavení soupisu nezná a znát
nem že, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká  místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U
takových položek platí rovn ž zákaz zásahu do množství i popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou
jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní p epravní
vzdálenosti, p i soupisem vymezeném množství m rných jednotek .

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vyt žené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit
íslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda

soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatn
položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této
položce. Pouze v p ípad , pokud by  samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za
poplatek za skládku musí být obsažena v cen  za vodorovné p emíst ní takového ukládaného materiálu. Zadavatel v dob
sestavení soupisu nezná a znát nem že, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti i
materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto d vodu nem že p esn  ur it ani
nutnost poplatku za uložení t chto hmot. Proto v p ípad , kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjišt ní
dodavatele je nutno poplatek uhradit, zapo te dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného p esunu.

        Vnitrostaveništní p esun stavebního materiálu

Obecn  platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s pot ebným stavebním materiálem v rámci technologického
prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy.
Zbývající nezbytný p esun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní p esun
stavebního materiálu. Podle obvyklých zp sob  oce ování stavebních prací dochází v množství této položky p i použití

žných oce ovacích program  k výpo tu skute né hmotnosti p emís ovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti
v p íslušných položkách. Množství m rných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky
ozna eny jako „P esun hmot“) je nem nné. Dodavatel, pokud jeho oce ovací program dosp je k jiné tonáži
vnitrostaveništního p esunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci
celkové ceny této položky byly vyjád eny všechny náklady podle výpo tu dodavatele.

Vnitrostaveništní p esun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá b žn  dostupnými oce ovacími SW produkty
po ítán bu  podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu emeslu  nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za
provedení p íslušných emeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocen ní,  ocení dodavatel

esun hmot u prací PSV vždy konkrétní ástkou v K , bez ohledu na to, jakým zp sobem k jejímu výpo tu dosp l.

       Obnova vodorovného zna ení p i opravách komunikací

V p ípad  dodávky potrubí PP bude uchaze  pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v p íloze "Technické a
uživatelské standardy".
        Zásady pro sestaverní nabídkového rozpo tu

a)        každý p edaný soupis stavebních prací dodávek a služeb p edaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí
být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpo tem

Pod pojmem položkové rozpo ty se rozumí ocen né soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní
jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjád í celkovou nabídkovou
cenu položky odpovídající požadovanému po tu m rných jednotek. Pro p edložení položkových rozpo  dodavatelem v
nabídce platí:
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íslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení
technických standard  prací, dodávek a služeb, jejichž spln ní zadavatel požaduje.  Protože však b žn  používané cenové
soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a ozna ení reprezentativního
materiálu, umož uje zadavatel v takovém p ípad  použít pro pln ní ve ejné zakázky i jiných, kvalitativn  a technicky
obdobných ešení, pokud zadávací podmínky výslovn  nestanoví z objektivních d vod  jinak.

b)        položkový rozpo et musí svoji strukturou a obsahem odpovídat p íslušnému soupisu, zm ny v kterékoliv ásti položky
jsou nep ípustné. Zm na struktury i obsahu soupisu je nep ípustná.
c)        veškeré cenové údaje musí být ujednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše
na dv  desetinná místa.

        Vedlejší a ostatní náklady
V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpe it další související innosti vyplývající z
druhu a charakteru provád né stavby, jejího umíst ní, specifických podmínek provád ní, zejména s nutnou koordinací
provedení všech ástí stavby  a rovn ž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci t chto náklad  ocenit
všechny definované náklady a to pro celou stavbu spole  (je na dodavateli jakým zp sobem nebo metodou požadovanou
položku ocení).

        Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb
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Stavba : 0 0
Objekt : SO103 JKSO : 827.21.1.3

Zákl. údaje SO103

ídník stavebních objekt :827 Vedení trubní dálková  p ípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sít  kanaliza ní

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m

Rekapitulace soupis  náležejících k objektu
Soupis Cena (K )
103.1 Kanaliza ní stoka - neuznatelné náklady 0,00
103.2 Odbo ky pro domovní p ípojky - neuznatelné náklady 0,00
103.3 Opravy místních komunikací po výkopech - neuznatelné náklady 0,00

Celkem objekt SO103 0,00

Kanalizace - stoka E1

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace - stoka E1

kv ten 2014
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S: 3923n
O: SO103
R: 103.1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 1,20000 0,00 800-1 RTS
výtlak DN80 ... 1x : 1,20 1,20000

2 119001421R00 ...do 3 kabel m 1,20000 0,00 800-1 RTS
kabel NN ... 1x : 1,20 1,20000

3 121101101R00 ...s p emíst ním na vzdálenost do 50 m m3 60,22500 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka E1 :
  tráva : 1,20*(113,50-4,00)*0,10 13,14000
  2,50*(2,50-1,20)*0,10*4 1,30000
  Mezisou et 14,44000
Konec provozního sou tu
manipula ní pás se skrývkou ornice v nezast.ploše ... 5,50m : 5,50*(113,50-4,00)*0,10 60,22500

4 130001101R00 ...v horninách jakékoliv t ídy m3 10,24800 0,00 800-1 RTS
výtlak DN80 ... 1x : 1,20*1,00*2*(2,23-0,10) 5,11200
kabel NN ... 1x : 1,20*1,00*2*(2,24-0,10) 5,13600

5 130901123R00 ...železového nebo p edpjatého m3 1,26000 0,00 800-1 RTS

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice - kanalizace a OV - neuznatelné náklady
Kanalizace - stoka E1
Kanaliza ní stoka - neuznatelné náklady

Poznámka uchaze e
0,00

119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,
119 00-141 ocelového potrubí

119 00-143 kabel

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,

130 00 P íplatek k cenám za ztížené vykopávky
íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv t ídu horniny.

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s p emíst ním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prost edek,
130 90-3 z betonu
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ubourání ásti stáv.potrubí na p vodní stoce v míst  vybudování nové šachty E1 :
KT DN400 ... odhad v etn  obetonování a podklad.vrstev ... dl.1,5m : 1,20*1,50*0,70 1,26000

6 132101212R00 ...do 1000 m3, v hornin  1-2, hloubení strojn m3 3,70258 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 370,2575*0,01 3,70260

7 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 240,66737 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka E1 :
  PP DN300 SN10 : 1,20*113,50*2,50 340,50000
  rozší .šachet : 2,50*(2,50-1,20)*(2,42+2,22+2,35+2,61+2,71) 40,00750
  prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*5 7,81250

  odpo et povrch  :
  MK asfalt : -1,20*4,00*0,45 -2,16000
  -2,50*(2,50-1,20)*0,45*1 -1,46250
  tráva : -1,20*(113,50-4,00)*0,10 -13,14000
  -2,50*(2,50-1,20)*0,10*4 -1,30000
  Mezisou et 370,25750
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 370,2575*0,65 240,66740

8 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornin  4, hloubení strojn m3 107,37467 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 370,2575*0,29 107,37470

9 132401201R00 ...do 50 m3, v hornin  5, hloubení ru  i strojn m3 18,51288 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 370,2575*0,05 18,51290

10 132201209R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 156,43379 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.3 ... 65%, lepivost ... 65% : 370,2575*0,65*0,65 156,43380

132 20 Hloubení rýh ší ky p es 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s p ehozením
výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

132 20-12 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hornin  3
Hloubení rýh ší ka p es 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost
do 3 m ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

11 132301209R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 69,79354 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29%, lepivost 65% : 370,2575*0,29*0,65 69,79350

12 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 612,00600 0,00 800-1 RTS
stoka E1 :
PP DN300 SN10 : 113,50*2,50*2 567,50000
rozší .šachet : 2*(2,50-1,20)*(2,42+2,22+2,35+2,61+2,71) 32,00600
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*5 12,50000

13 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 612,00600 0,00 800-1 RTS
stoka E1 :
PP DN300 SN10 : 113,50*2,50*2 567,50000
rozší .šachet : 2*(2,50-1,20)*(2,42+2,22+2,35+2,61+2,71) 32,00600
prohl.šachet : 4*2,50*0,25*5 12,50000

14 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 175,87231 0,00 800-1 RTS
výkop celkem h.1-4 svis.p em.nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 370,2575*0,95*0,5 175,87230

15 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 9,25644 0,00 800-1 RTS
výkop celkem h.5-7 svis.p em.nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 370,2575*0,05*0,5 9,25640

16 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 60,22500 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce sejmutí ornice : 60,225 60,22500

17 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 478,37168 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  zásypy mimo kom. ... 100% : 238,04879 238,04880
  zásypy v MK vhodné zp t dle geologie ... 10% : 11,3705*0,10 1,13710
  Mezisou et 239,18580

132 30-12 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hornin  4
Hloubení rýh ší ka p es 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadn  nutným p ehozením výkopku na vzdálenost
do 3 m ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh
pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
Konec provozního sou tu
meziskládka tam a zp t : 239,18584*2 478,37170

18 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 112,55878 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 370,2575*0,95 351,74460
meziskládka : -239,18584 -239,18580

19 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 18,51288 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 370,2575*0,05 18,51290

20 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 112,55878 0,00 800-1 RTS
skládka 11km : 112,55878 112,55880

21 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 18,51288 0,00 800-1 RTS
skládka 11km : 18,51288 18,51290

22 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 239,18584 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 239,18584 239,18580

23 171201201R00 ...na skládku m3 370,25750 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 239,18584 239,18580
skládka 1-4 : 112,55878 112,55880
skládka 5-7 : 18,51288 18,51290

24 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 249,41929 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 370,2575 370,25750
odpo et potrubí DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*113,50 -9,99900
odpo et DN šachet : -3,14*0,62*0,62*(2,42+2,22+2,35+2,66+2,71) -14,91870
obsypy : -76,48803 -76,48800
lože : -18,3075 -18,30750
podkl.bet. : -1,125 -1,12500

Za átek provozního sou tu

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.
nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  zásypy MK :
  MK asfalt : 1,20*4,00*(2,22-0,45-0,635-0,10) 4,96800
  2,50*(2,50-1,20)*(2,42-0,45)*1 6,40250
  Mezisou et 11,37050
  zásypy mimo kom. : 249,41929-11,3705 238,04880
  Mezisou et 238,04880
Konec provozního sou tu

25 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 76,48803 0,00 800-1 RTS
stoka E1 :
PP DN300 SN10 : 1,20*113,50*0,635 86,48700
odpo et potrubí DN300 : -3,14*0,1675*0,1675*113,50 -9,99900

26 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 602,25000 0,00 823-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka E1 :
  tráva : 1,20*(113,50-4,00) 131,40000
  2,50*(2,50-1,20)*4 13,00000
  Mezisou et 144,40000
Konec provozního sou tu
manipula ní pás se skrývkou ornice v nezast.ploše ... 5,50m : 5,50*(113,50-4,00) 602,25000

27 181101102R00 ...v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 602,25000 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  stoka E1 :
  tráva : 1,20*(113,50-4,00) 131,40000
  2,50*(2,50-1,20)*4 13,00000
  Mezisou et 144,40000
Konec provozního sou tu
manipula ní pás se skrývkou ornice v nezast.ploše ... 5,50m : 5,50*(113,50-4,00) 602,25000

181 30 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin
s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na p  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava plán  v zá ezech
vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
28 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 602,25000 0,00 800-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  stoka E1 :
  tráva : 1,20*(113,50-4,00) 131,40000
  2,50*(2,50-1,20)*4 13,00000
  Mezisou et 144,40000
Konec provozního sou tu
manipula ní pás se skrývkou ornice v nezast.ploše ... 5,50m : 5,50*(113,50-4,00) 602,25000

29 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 112,55878 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 370,2575*0,95 351,74460
meziskládka : -239,18584 -239,18580

30 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 18,51288 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 370,2575*0,05 18,51290

31 161101151R01 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m - bourání m3 1,26000 0,00 Vlastní
ubourání ásti stáv.potrubí na p vodní stoce v míst  vybudování nové šachty E1 :
KT DN400 ... odhad v etn  obetonování a podklad.vrstev ... dl.1,5m : 1,20*1,50*0,70 1,26000

32 162701155R01 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 11000 m - bourání m3 1,26000 0,00 Vlastní
ubourání ásti stáv.potrubí na p vodní stoce v míst  vybudování nové šachty E1 :
KT DN400 ... odhad v etn  obetonování a podklad.vrstev ... dl.1,5m : 1,20*1,50*0,70 1,26000

33 00572465R sm s travní standard kg 24,93315 0,00 SPCM RTS
ornice :
výpo et v položce sejmutí ornice :
založení trávníku ... 602,25m2 : 602,25*0,04*1,035 24,93320

34 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 v .dopravy na staveništ m3 11,36936 0,00 Vlastní
Za átek provozního sou tu
  zásypy do MK celkem : 11,3705 11,37050
  na meziskládce zásypy v MK vhodné zp t dle geologie ... 10% : -11,3705*0,1 -1,13710
  Mezisou et 10,23350
Konec provozního sou tu
zbytek dovézt : 10,23345*1,1*1,01 11,36940

35 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 141,91360 0,00 SPCM RTS
obsypy : 76,48803*1,67*1,1*1,01 141,91360

199 Poplatky za skládku

979 08-4 Poplatek za skládku
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
36 979990001R00 ...stavební suti t 3,15000 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
5, :
Sou et: : 3.15000 3,15000

Díl: 11 ípravné a p idružené práce

37 113107112R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva t ženého, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200 mm m2 8,05000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 1,20*4,00 4,80000
2,50*(2,50-1,20)*1 3,25000

38 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do
200 mm

m2 8,05000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 1,20*4,00 4,80000
2,50*(2,50-1,20)*1 3,25000

39 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 3,82375 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
37,38, :
Sou et: : 3.82375 3,82380

40 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 38,23750 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
37,38, :
Sou et: : 38.23750 38,23750

41 979990001R00 ...stavební suti t 3,82375 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
37,38, :
Sou et: : 3.82375 3,82380

Díl: 11a ípravné a p idružené práce - živice

42 113107141R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, živi ných, o tlouš ce vrstvy do 50 mm m2 8,05000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt : 1,20*4,00 4,80000
2,50*(2,50-1,20)*1 3,25000

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

113 15 Odstran ní podkladu, krytu frézováním
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SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

43 113151114R00 ...povrch živi ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750
mm, tlouš ky 50 mm

m2 8,05000 0,00 822-1 RTS

MK asfalt : 1,20*4,00 4,80000
2,50*(2,50-1,20)*1 3,25000

44 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1,27190 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43, :
Sou et: : 1.27190 1,27190

45 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 12,71900 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43, :
Sou et: : 12.71900 12,71900

46 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 1,27190 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
42,43, :
Sou et: : 1.27190 1,27190

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

47 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
prstenec v.4cm : 1 1,00000
prstenec v.8cm : 2 2,00000
prstenec v.10cm : 2 2,00000

48 452112121R00 ...výšky p es 100 do 200 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS
prstenec v.12cm : 2 2,00000

49 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
50 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
51 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

s naložením na dopravní prost edek, o išt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ru ní odstran ní
(vybourání) živi ného krytu kolem p ekážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
452 11 Osazení betonových dílc  pod potrubí
452 11-2 prstenc  nebo rám pod poklopy a m íže

beton XA2

beton XA2
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
52 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

53 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 18,30750 0,00 827-1 RTS
stoka E1 :
potrubí : 1,20*113,50*0,10 13,62000
šachty : 2,50*2,50*0,15*5 4,68750

54 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,12500 0,00 827-1 RTS
stoka E1 :
šachty : 1,50*1,50*0,10*5 1,12500

55 457311118R00 Vyrovnávací beton výpl ový nebo spádový C 25/30 m3 0,23020 0,00 821-1 RTS

š.E1 : 3,14*0,50*0,50*0,30 0,23550
-3,14*0,15*0,15*0,15/2 -0,00530

Díl: 8 Trubní vedení

56 871373121R00 ...DN 300 mm m 113,50000 0,00 827-1 RTS
stoka E1 :
PP DN300 SN10 : 113,50 113,50000

57 892581111R00 ...do DN 300 mm m 113,50000 0,00 827-1 RTS

v otev eném výkopu,

452 31 Podkladní a zajiš ovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

beton XA2

beton XA2

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

457 31 Vyrovnávací beton
Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s o išt ním podkladních ploch, provedený v p edepsaném spádu

tvrzený beton s edi ovým kamenivem C30/37 XA2
vzor. ez D.VZ.3 pozice 7

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

etn  šachet
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
stoka E1 :
PP DN300 SN10 : 113,50 113,50000

58 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 4,00000 0,00 827-1 RTS
úseky mezi šachtami : 4 4,00000

59 892800000T00 Kamerové zkoušky v .vy ist ní potrubí p ed provedením zkoušky m 113,50000 0,00 827-1 Vlastní
stoka E1 :
PP DN300 SN10 : 113,50 113,50000

60 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 1,45225 0,00 827-1 RTS

š.E1 :
dno : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
st ny dna : 2*3,14*0,75*(0,15+0,60+0,15)*0,25 1,05980
odpo et potrubí :
DN300 nová : -3,14*0,15*0,15*0,25 -0,01770
DN400 stávající : -3,14*0,20*0,20*0,25 -0,03140

61 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
skruž v.250mm : 3 3,00000
skruž v.500mm : 2 2,00000

62 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 0,00 827-1 RTS
skruž v.1000mm : 3 3,00000

63 894422111RT1 ...skruže p echodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
konus : 5 5,00000

64 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 4,00000 0,00 827-1 RTS
prefa dno : 4 4,00000

65 894502401R00 ...kruhových, oboustranné m2 8,24250 0,00 827-1 RTS
894 50-1 st n šachet

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno šachet tlouš ky p es 200 mm

beton C30/37 XA2
vzor. ez D.VZ.3 pozice 5.2

894 42 Osazení betonových dílc  pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

894 50 Bedn ní konstrukcí na trubním vedení
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

š.E1 :
st ny dna vnit ní : 2*3,14*0,50*(0,15+0,60+0,15) 2,82600
st ny dna vn jší : 2*3,14*0,75*(0,25+0,15+0,60+0,15) 5,41650

66 894608112R00 ...10 505 t 0,14523 0,00 827-1 RTS

odhad 100kg/m3 :
Za átek provozního sou tu
  š.E1 :
  dno : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
  st ny dna : 2*3,14*0,75*(0,15+0,60+0,15)*0,25 1,05980
  odpo et potrubí :
  DN300 nová : -3,14*0,15*0,15*0,25 -0,01770
  DN400 stávající : -3,14*0,20*0,20*0,25 -0,03140
  Mezisou et 1,45230
Konec provozního sou tu
1,45225*0,1 0,14520

67 894701201R00 ...polom ru 150 mm m 1,00000 0,00 827-1 RTS

š.E1 :
vzor. ez D.VZ.3 pozice 6 : 1,00 1,00000

68 899104111R00 ...o hmotnost jednotliv  p es 150 kg kus 5,00000 0,00 827-1 RTS
vzor. ez D.VZ.3 pozice 1 : 5 5,00000

69 899521111RT1 ...osazovaná p i zd ní nebo betonáži kus 2,00000 0,00 827-1 RTS
š.E1 : 2 2,00000

70 892PC01 Zkouška t snosti kanaliza ních šachet kus 5,00000 0,00 Vlastní
71 892PC02 ist ní kanaliza ního potrubí m 113,50000 0,00 Vlastní
72 28611731.UT1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN300mm m 116,90500 0,00 Vlastní

ztratné 3% : 113,50*1,03 116,90500

etn  odbedn ní

894 60 Výztuž šachet z betoná ské oceli

a sítí Kari oka 6/150

894 70 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny
lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,
894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou ad žlábk  stokových

vzor. ez D.VZ.3 pozice 6

899 10 Osazení poklop  litinových a ocelových

899 52 Stupadla do šachet a drobných objekt  ocelplastová
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
73 552-433 Poklop celolitinový vodot sný t . D400 pr r DN 600 mm + rám v. 100 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

vzor. ez D.VZ.3 pozice 1 : 5 5,00000
74 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h =

580 mm; po et stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
kus 5,05000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 5*1,01 5,05000
75 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 1;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
76 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel 2;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
77 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; po et stupadel

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 3,03000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000
78 59224366.AR dno šachetní p ímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t =

150 mm; beton C 40/50
kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

ztratné 1% : 4*1,01 4,04000
79 59224373.AR profil t snicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních díl ; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 13,00000 0,00 SPCM RTS

mezi skružemi : 2+3+3+2+3 13,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

80 899623161R00 ...C 20/25 m3 1,47619 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet v nezp.pl. ... 4ks :
lože žul.kostek : 1,50*1,50*0,20*4 1,80000
odpo et prstenc  : -3,14*0,3125*0,3125*0,20*4 -0,24530
odpo et kostek 1 ádek : -2*3,14*0,50*0,10*0,10*4 -0,12560

zhlaví šachet ve zpev.pl. ... 1ks (E1) :
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15*1 0,07540

mezi rámem a víkem je tlumící kroužek

beton XA2

beton XA2

beton XA2

beton XA2

beton XA2

0,00
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
odpo et prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*1 -0,02830

81 899643111R00 ...v otev eném p íkopu m2 5,70000 0,00 827-1 RTS
zhlaví šachet v nezp.pl. ... 4ks :
obet.žul.kostek : 4*1,50*0,20*4 4,80000

zhlaví šachet ve zpev.plochách ... 1ks :
obet.prstence : 4*1,50*0,15*1 0,90000

82 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez bo ní op ry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 12,56000 0,00 822-1 RTS
zhlaví šachet v nezp.ploše ... 4ks :
žulové kostky kolem poklop  ... 1 ádek : 2*3,14*0,50*4 12,56000

83 PC 9312 sn ní prostupu do DN 400 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní
š.E1 :
DN300 nové : 1 1,00000
DN400 stávající : 1 1,00000

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

84 919735112R00 ...živi ných, hloubky p es 50 do 100 mm m 10,60000 0,00 822-1 RTS
MK asfalt : 4,00*2 8,00000
2*(2,50-1,20)*1 2,60000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

85 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 226,19472 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2,9,12,33,34,35,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,
80,81, :
82, :
Sou et: : 226.19472 226,19470

Díl: 783 Nát ry

919 73-5 ezání stávajících kryt  nebo podklad
etn  spot eby vody

0,00

899 64 Bedn ní pro obetonování potrubí

916 .. Osazení silni ní obruby z dlažebních kostek
v jedné ad , se z ízením lože tl. 5 až 10 cm, s vypln ním a zat ením spár cementovou maltou
916 ..-1 v etn  dodávky dlažebních kostek

0,00

998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

0,00
783 82 Nát ry betonových povrch  syntetické
na vzduchu schnoucí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
kv ten 2014

303/313
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SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

86 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 2,36900 0,00 800-783 RTS

š.E1 :
podesta : 3,14*0,50*0,50-0,30*1,00 0,48500
st ny : 2*3,14*0,50*0,60 1,88400

Díl: M46 Zemní práce p i montážích

87 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, v etn  dodávky žlabu a poklopu m 3,20000 0,00 M46 RTS
kabel NN ... 1x : 1,20+1,00*2 3,20000

783 82-1 Nát ry omítek a betonových povrch  syntetické

1x nát r podesty a st n monolitického šachtového dna uzavírací ochranný
vzor. ez D.VZ3 pozice 15

0,00
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlab
Úplné z ízení a osazení betonového kanálu z betonových žlab , s položením a zakrytím žlabu t sn  vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny
vn jší a vnit ní rozm ry žlabu). U žlab  asfaltovaných rozeh átí asfaltu, namá ení žlab  v etn  poklop  v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlab  zalitých asfaltem rozeh átí
asfaltu, podložení kabelu distan ními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923n
O: SO103
R: 103.2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 1,30000 0,00 800-1 RTS
voda 6x : 1,30 1,30000

2 121101101R00 ...s p emíst ním na vzdálenost do 50 m m3 2,45700 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,30*18,90*0,10 2,45700

3 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 0,46683 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.2 ... 1% : 46,683*0,01 0,46680

4 139601102R00 ...v hornin  3 m3 30,34395 0,00 800-1 RTS

Za átek provozního sou tu
  p ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,0m : 1,30*18,90*2,00 49,14000
  odpo et povrch  :
  tráva : -1,30*18,90*0,10 -2,45700
  Mezisou et 46,68300
Konec provozního sou tu
geologie h.3 ... 65% : 46,683*0,65 30,34400

5 139601103R00 ...v hornin  4 m3 13,53807 0,00 800-1 RTS

výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.4 ... 29% : 46,683*0,29 13,53810

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice - kanalizace a OV - neuznatelné náklady
Kanalizace - stoka E1
Odbo ky pro domovní p ípojky - neuznatelné náklady

Poznámka uchaze e

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

etn  p íplatku za lepivost

etn  p íplatku za lepivost

0,00
119 00-14 Do asné zajišt ní podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za átku zemních prací, a to podep ením, vzep ením nebo vyv šením, p ípadn  s ochranným bedn ním, se z ízením a
odstran ním zajiš ovací konstrukce a v etn  opot ebení použitých materiál ,
119 00-141 ocelového potrubí

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní p dy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením,
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

6 139601104T00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 5 m3 2,33415 0,00 800-1 Vlastní
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 46,683*0,05 2,33420

7 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 75,60000 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,0m : 18,90*2,00*2 75,60000

8 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 75,60000 0,00 800-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,0m : 18,90*2,00*2 75,60000

9 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 44,34885 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 46,683*0,95 44,34890

10 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, p i hloubce výkopu p es 1 do 2,5 m m3 2,33415 0,00 800-1 RTS
do 100m3 do 2,5m ... 100% : 46,683*0,05 2,33420

11 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 2,45700 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,30*18,90*0,10 2,45700

12 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 500  do 1 000 m m3 65,35620 0,00 800-1 RTS
meziskládka tam a zp t :
zásyp mimo kom. ... 100% : 32,6781*2 65,35620

13 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 11,67075 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 46,683*0,95 44,34890
meziskládka : -32,6781 -32,67810

14 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 2,33415 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 46,683*0,05 2,33420

15 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 11,67075 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu

139 6 Ru ní výkop jam, rýh a šachet
s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

pro podzemní vedení pro všechny ší ky rýhy,

151 11 Odstran ní pažení a rozep ení rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé p emíst ní výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdn ním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

162 10 Vodorovné p emíst ní výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 10 Z ízení pažení a rozep ení st n rýh

162 10-9 p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 10 000 m
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
  výkop 1-4 : 46,683*0,95 44,34890
  meziskládka : -32,6781 -32,67810
  Mezisou et 11,67080
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 11,67075 11,67080

16 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 2,33415 0,00 800-1 RTS
Za átek provozního sou tu
  výpo et v položce výkop rýh h.3 :
  geologie h.5 ... 5% : 46,683*0,05 2,33420
  Mezisou et 2,33420
Konec provozního sou tu
skládka 11km : 2,33415 2,33420

17 167101102R00 ...p es 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 32,67810 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 32,6781 32,67810

18 171201201R00 ...na skládku m3 46,68300 0,00 800-1 RTS
meziskládka : 32,6781 32,67810
odvoz 1-4 : 11,67075 11,67080
odvoz 5-7 : 2,33415 2,33420

19 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 32,67810 0,00 800-1 RTS

výkop celkem : 46,683 46,68300
odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*18,90 -0,42880
obsypy : -11,11913 -11,11910
lože : -2,457 -2,45700

vše mimo kom. :

20 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 11,11913 0,00 800-1 RTS

nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

167 10 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násyp  nezhut.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutn ní,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,0m : 1,30*18,90*0,47 11,54790

odpo et potrubí DN150 : -3,14*0,085*0,085*18,90 -0,42880

21 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 24,57000 0,00 823-1 RTS
tráva : 1,30*18,90 24,57000

22 181101102R00 ...v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 24,57000 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,30*18,90 24,57000

23 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 24,57000 0,00 800-1 RTS
tráva : 1,30*18,90 24,57000

24 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 11,67075 0,00 800-1 RTS
výkop 1-4 : 46,683*0,95 44,34890
meziskládka : -32,6781 -32,67810

25 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 2,33415 0,00 800-1 RTS
výpo et v položce výkop rýh h.3 :
geologie h.5 ... 5% : 46,683*0,05 2,33420

26 00572465R sm s travní standard kg 1,01720 0,00 SPCM RTS
výpo et v položce sejmutí ornice :
založení trávníku ... 24,57m2 : 24,57*0,04*1,035 1,01720

27 58337304R št rkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; t ída B T 20,63010 0,00 SPCM RTS
obsypy : 11,11913*1,67*1,1*1,01 20,63010

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

28 451573111R00 ...z písku a št rkopísku  do 65 mm m3 2,45700 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 ... pr m.hl. 2,0m : 1,30*18,90*0,10 2,45700

Díl: 8 Trubní vedení

29 871313121R00 ...DN 150 mm m 18,90000 0,00 827-1 RTS

199 Poplatky za skládku

v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na p  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava plán  v zá ezech
vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin
s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otev eném výkopu,

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
ípojka PP DN150 SN10 : 18,90 18,90000

30 877373121R00 ...DN 300 mm kus 6,00000 0,00 827-1 RTS
odbo né kusy : 6 6,00000

31 877313123R00 ...DN 150 mm kus 18,00000 0,00 827-1 RTS
kolena 2ks/p ípojku : 6*2 12,00000
zátky : 6 6,00000

32 892571111R00 ...do DN 200 mm m 18,90000 0,00 827-1 RTS
ípojka PP DN150 SN10 : 18,90 18,90000

33 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 6,00000 0,00 827-1 RTS
po et p ípojek : 6 6,00000

34 286142531R1 Trubka plastová kanaliza ní PP, s hrdlem, min.SN8 kN/m2, DN150mm m 19,46700 0,00 Vlastní
ztratné 3% : 18,90*1,03 19,46700

35 28650660UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/30°  koleno kanaliza ní  PN10 s 1 hrdlem kus 6,09000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 6*1,015 6,09000

36 28650661UT11 Koleno kanaliza ní PP DN150/45°  koleno kanaliza ní  PN10 s 1 hrdlem kus 6,09000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 6*1,015 6,09000

37 28656315R11 Odbo ka kanaliza ní  PP 90°  DN 300/150 kus 6,09000 0,00 Vlastní
ztratné 1,5% : 6*1,015 6,09000

38 28656372R zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný kus 6,09000 0,00 SPCM RTS
ztratné 1,5% : 6*1,015 6,09000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

39 998276101R00 ...v otev eném výkopu t 25,53066 0,00 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,7,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38, :
Sou et: : 25.53066 25,53070

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem
v otev eném výkopu,
877 35-31 odbo ných

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objekt

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky t snosti kanaliza ního potrubí

892 51 zkouška t snosti kanaliza ního potrubí vodou

892 52 zabezpe ení konc  kanaliza ního potrubí p i tlakových zkouškách vodou

0,00
998 27-61 P esun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodou nebo vzduchem,
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

S: 3923n
O: SO103
R: 103.3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 11 ípravné a p idružené práce

1 113107112R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva t ženého, o tlouš ce vrstvy p es 100 do 200 mm m2 3,28000 0,00 822-1 RTS

vzor. ez D.VZ.8 :
dobourání 20cm na ob  strany :
MK asfalt : 0,20*2*4,00 1,60000
0,20*(2,50+(2,90-1,20))*2*1 1,68000

2 113107122R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ce vrstvy p es 100 do
200 mm

m2 3,28000 0,00 822-1 RTS

vzor. ez D.VZ.8 :
dobourání 20cm na ob  strany :
MK asfalt : 0,20*2*4,00 1,60000
0,20*(2,50+(2,90-1,20))*2*1 1,68000

3 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1,55800 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 1.55800 1,55800

4 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 15,58000 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 15.58000 15,58000

5 979990001R00 ...stavební suti t 1,55800 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
1,2, :
Sou et: : 1.55800 1,55800

Díl: 11a ípravné a p idružené práce - živice

0,00
113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt

št rk áste  prolitý cementovou maltou

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Položkový soupis prací a dodávek
Šakvice - kanalizace a OV - neuznatelné náklady
Kanalizace - stoka E1
Opravy místních komunikací po výkopech - neuznatelné náklady

Poznámka uchaze e

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e

6 113107141R00 ...v ploše jednotliv  do 200 m2, živi ných, o tlouš ce vrstvy do 50 mm m2 3,28000 0,00 822-1 RTS
vzor. ez D.VZ.8 :
dobourání 20cm na ob  strany :
MK asfalt : 0,20*2*4,00 1,60000
0,20*(2,50+(2,90-1,20))*2*1 1,68000

7 113151114R00 ...povrch živi ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo p i provád ní pruhu ší ky do  750
mm, tlouš ky 50 mm

m2 3,28000 0,00 822-1 RTS

vzor. ez D.VZ.8 :
dobourání 20cm na ob  strany :
MK asfalt : 0,20*2*4,00 1,60000
0,20*(2,50+(2,90-1,20))*2*1 1,68000

8 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,51824 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 0.51824 0,51820

9 979082219R00 ...p íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 km p es 1 km t 5,18240 0,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 5.18240 5,18240

10 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 0,51824 0,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
6,7, :
Sou et: : 0.51824 0,51820

Díl: 5 Komunikace

11 564251111R00 ...tlouš ka po zhutn ní 150 mm m2 11,33000 0,00 822-1 RTS
vzor. ez D.VZ.8 :
MK asfalt :
rýha stoka : 8,05 8,05000

113 15 Odstran ní podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prost edek, o išt ní povrchu od frézované plochy, opot ebování frézovacích nástroj  (nož , upínacích kroužk , držák ) nutné ru ní odstran ní
(vybourání) živi ného krytu kolem p ekážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku
s rozprost ením, vlh ením a zhutn ním

113 10-7 Odstran ní podklad  nebo kryt
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
dobourání stoka : 3,28 3,28000
odbo ky : 0,00

12 565131111R00 ...v pruhu ší ky do 3 m, t ídy 1, tlouš ka po zhutn ní 50 mm m2 11,33000 0,00 822-1 RTS
vzor. ez D.VZ.8 :
MK asfalt :
rýha stoka : 8,05 8,05000
dobourání stoka : 3,28 3,28000
odbo ky : 0,00

13 567133115R00 ...KZC 2, tlouš ka po zhutn ní 200 mm m2 11,33000 0,00 822-1 RTS
vzor. ez D.VZ.8 :
MK asfalt :
rýha stoka : 8,05 8,05000
dobourání stoka : 3,28 3,28000
odbo ky : 0,00

14 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 11,33000 0,00 822-1 RTS
vzor. ez D.VZ.8 :
MK asfalt :
rýha stoka : 8,05 8,05000
dobourání stoka : 3,28 3,28000
odbo ky : 0,00

15 573211111R00 ...z asfaltu silni ního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 11,33000 0,00 822-1 RTS
vzor. ez D.VZ.8 :
MK asfalt :
rýha stoka : 8,05 8,05000
dobourání stoka : 3,28 3,28000
odbo ky : 0,00

16 577141112R00 ...v pruhu ší ky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tlouš ky 50 mm, plochy p es 1000 m2 m2 11,33000 0,00 822-1 RTS

573 11 Post ik živi ný infiltra ní s posypem kamenivem

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprost ením a zhutn ním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevn ného cementem
bez dilata ních spár, s rozprost ením a zhutn ním, ošet ením povrchu podkladu vodou

z asfaltu silni ního

573 2 Post ik živi ný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprost ením a zhutn ním
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ŠAKVICE, KANALIZACE A OV
SOUPIS PRACÍ

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchaze e
vzor. ez D.VZ.8 :
MK asfalt :
rýha stoka : 8,05 8,05000
dobourání stoka : 3,28 3,28000
odbo ky : 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

17 919735112V01 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm, ošet ení spáry - zálivkové hmoty, t snící
proužek

m 11,40000 0,00 822-1 Vlastní

vzor. ez D.VZ.8 :
dobourání 20cm na ob  strany :
MK asfalt : 4,00*2 8,00000
2*(2,90-1,20)*1 3,40000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot

18 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 12,27764 0,00 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s po adovými ísly: :
11,12,13,14,15,16, :
Sou et: : 12.27764 12,27760

0,00

vodorovn  do 200 m

0,00
919 73-5 ezání stávajících kryt  nebo podklad

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spot ebu vody.

998 22-5 P esun hmot komunikací a letiš , kryt živi ný
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