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A.1 ldentifika €ni udaje

A.1.1 Udaje o stavb &

Projekt: SAKVICE, KANALIZACE A COV
Stat: Ceska republika

Kraj: Jihomoravsky

Okres: Bfeclav

Katastralni uzemi: Sakvice

Odvétvi: Vodni hospodarstvi

Charakter stavby: Rekonstrukce

A.1.2 Udaje o zadateli

Investor: Obec Sakvice, Hlavni 12, 691 67 Sakvice
Starostka: Drahomira Dirgasova

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel dokumentace: AQUA PROCON s.r.o.,
Palackého 12, 612 00 Brno
Tel. : 541 426 011
Fax.: 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz
ICO 46964371
DIC  CZ 46964 371
Vedouci projektu Ing. Jan Polasek, zapsan pod &. 1000363 u Ceské komory autorizovanych
inzenyr(l a technikd ¢innych ve vystavbé
Zodpoveédny projektant Ing. Vladimir Oppelt, zapsan pod &. 1004380 u Ceské komory autorizovanych

(Cast kanalizace) inzenyr(l a technikd ¢innych ve vystavbé

Zodpoveédny projektant Ing. Roman Vachovec, zapséan pod &. 1005653 u Ceské komory autorizovanych
(¢ast COV) inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé

Spolupracovali

- Cast kanalizace Ing. Martina Kozické, Ing. Martin Cihak

- sast CoV Ing. Jii Cervenka, Ing. Roman Vachovec, Ing. Lubomir Rezaé

- nakladova ¢ast Ing. Dagmar KuliSkova, Ing. Iveta Hefmanska
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A.2 Seznam vstupnich podklad U

A.2.1 Mapové podklady

- Mapové listy 1:5000
- Katastralni mapy - vektorizované — CUZK — 2013
- Prabéhy stavajicich inzenyrskych siti :
(VAK Bfeclav - 1/2014, EON - 1/2014, Telefonica O2 — 1/2014, RWE - 8/2013)
- Urbanistické Fe$eni obce Sakvice — hlavni vykres (AR Projekt, 4/2009)
- Uzemni studie — Sakvice — Za vyhonem (Ing. Arch Kodytkova, 4/2010)
- Rekognoskace v terénu

A.2.2 Provedené geologické pr tzkumy
- Sakvice, kanalizace a COV — Zprava o inzenyrskogeologickém prizkumu- zpracovatel Ing. Jan KFiZ,

A.2.3 Podklady vodohospoda Fské — stavajici dokumentace

- Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje
- Sakvice, kanalizace a COV, DUR, AQUA PROCON s.r.0. 06/2011

A.3 Udaje o Gzemi

A.3.1 Rozsah feSeného Uzemi

Stavba se nachazi ¢aste¢né v intravilanu obce (Cast kanalizace) Sakvice, aste¢né mimo intravilan (Gast
COV) na k. 0. Sakvice.

Stoky jednotné kanalizace jsou navrzeny v lokalitdch ul. Polni, ,Pod Skolkou“ a ,U hfiSté" a jsou situovany
¢astecné do mistnich zpevnénych i nezpevnénych komunikaci, pfipadné nezpevnénych ploch.
Rekonstruovana ¢ast kanalizagniho sbérace A piitékajiciho na COV Sakvice je umistén v mistni komunikaci.
Rekonstruovana Cistirna odpadnich vod se nachazi jihovychodné od obce.

A.3.2 Ochrana tzemi podle jinych pravnich p  fedpis G

Stavba je na Uzemi s archeologickymi nalezy a stavebnik je povinen pisemné ohlasit termin zahajeni
zemnich praci min. 30 dn( pred zapo&etim Archeologickému Ustavu Akademie véd CR, Brno, v.v.i., uzavfit
pfed zahajenim vlastnich praci dohodu o podminkach provedeni zachranného archeologického vyzkumu
s organizaci opravnénou archeologického vyzkumu na dotéeném UGzemi. Uhrada néakladi zachranného
archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkoveé péci,
v platném znéni.

Jinak se navrhovana stavba nenachazi v paméatkové zoné, v paméatkové rezervaci, ani v jiném zvlasté
chranéném Gzemi. Na pozemcich dotéenych stavbou se nenachéazi zadna kulturni pamatka.

Stavba se nachazi mimo zaplavové Gzemi Stinkovky.

Stavba se nachazi mimo ochranné pasmo trati CD.

A.3.3 Odtokové pom éry

Hlavnim recipientem v katastru obce Sakvice je potok Stinkovky protékajici vychodné od intravilanu obce.
Rozsah vy3Skové Urovné zastavby v obci je v rozmezi 175 — 200 m.n.m.. V ramci stavby nedojde k ovlivnéni
odtokovych pomér(i v zajmovém Gzemi.
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A.3.4 DodrZeni obecnych pozadavk G na vyuziti Gzemi

Navrzena vystavba inzenyrskych siti svym navrhem odpovida souCasnym pozadavkim stanovenym
normami EU pro tento charakter staveb ZP.

Navrzena stavba je v souladu s vyhlaSkou 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi
v platném znéni.

Projektovana kanalizace je navrZzena ve stavajicich a planovanych zastavénych ¢astech obce uréenych pro
bydleni, ob&anskou vybavenost, plochy vefejnych prostranstvi a zelefi v zastavéném Uzemi a v plochach
dopravni infrastruktury.

Celkové se stavba kanalizace dé klasifikovat ve vztahu k UPD jako stavba verejné prospésna.

A.3.5 Vyjimky a tlevova fFeSeni

Ve vztahu k projektu nebyly Zadné vyjimky a tlevy feSeny.

A.3.6 Souvisejici a podmi nfujici investice
Stavba nevyvolava prelozky stavajicich inzenyrskych siti.

Je nezbytné nutné, aby byly respektovany trasy navrzenych kanalizaci a objekt( v pfipadé dalSi investi¢ni
¢innosti v zajmové lokalité vystavby navrZzené kanalizace. Nerespektovani uvedeného muze mit zasadni
dopad na navrzené technické feSeni a muze vyvolat investi¢ni vicenaklady na stavbu kanalizace.

A.4 Udaje o stavb é

V ramci zadavaci dokumentace je navrzena dostavba a rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce COV v obci
Sakvice.

A.4.1 Nové stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedna se o novostavbu a rekonstrukce.

A.4.2 Uégel uzivani stavby

Navrzena stavba kanalizace bude slouZzit k odvedeni jednotnych odpadnich vod z nemovitosti v obci
Sakvice, které v soucasnosti jeSté nejsou odkanalizované, a rekonstrukci €istirny odpadnich vod Sakvice.

A.4.3 Trvala nebo do ¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.4 Dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych technickych pozadavk @
zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

Na stavbu se vzhledem k jejimu charakteru nevztahuji pozadavky na bezbariérové uzivani, navrzené
konstrukce odpovidaji pfisluSnym normam a technickym pozadavkim vztahujicim se k pfedmétné stavbé.

Kanalizace je zafizeni, kde se mulZe pohybovat pouze Fadné proSkolena obsluha. Uzivani osobami
pohybové a zrakové postizenymi se nepfedpoklada.

A.4.5 Spln éni pozadavk G dot éenych organ 0 a pozadavk G vyplivajicich z jinych pravnich p  fedpis G

V této projektové dokumentaci pro stavebni povoleni jsou zapracovany pozadavky dotéenych organt
z pfedchoziho stupné.

Kvéten 2014
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A.4.6 Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Stavba neobsahuje zadné vyjimky ani Glevova FeSeni.

A.4.7 Navrhované kapacity stavby

Kanalizace - celkové zakladni technické Udaje o st

okové siti a hlavnich objektech

Celkova délka novych stok jednotné kanalizace

Celkova délka rekonstruovanych stok jednotné kanalizace
Celkova délka odbocek pro domovni pfipojky (napojeni na navrzené stoky)

Celkova délka odboc¢ek pro domovni pfipojky (napojeni na stavajici stoky)

1026,63 m
37,80 m
75,60 m

4,20 m

Kanalizace - celkovy rozsah

114 423 m

Z vySe uvedenych celkovych vym ér €ast stok je vedena jako nezp uasobily vydaj, jedna se o novou

stoku E1 o délce 113,5 m s Sesti odbo ¢kami o celk. délce 18,9 m.

Jako uznatelné vydaje tedy lze pova _fovat

Celkova délka novych stok jednotné kanalizace

Celkovéa délka rekonstruovanych stok jednotné kanalizace
Celkova délka odbocek pro domovni pfipojky (napojeni na navrzené stoky)

Celkova délka odboc¢ek pro domovni pfipojky (napojeni na stavajici stoky)

913,13 m
37,80 m
56,70 m

4,20 m

Kanalizace - celkovy rozsah

COV - zakladni technické Gdaje dle stavebnich objek

SO 02 Hrubé p fed¢ist éni
Zastavéna plocha 149 m’

Obestavény prostor 45 m®

SO 03 Mechanické p fedéisténi a destova €S
Zastavéna plocha 71,9 m?

Obestavény prostor 252 m?

SO 04 Rekonstrukce desS t'ové zdrze

Zastavéna plocha 150,3 m’

SO 09 Trubni rozvody v €OV

Stoka Podélny profil COV
Celkové délka 185,93 m
Profil DN 200-12,94 m

DN 400 — 102,02 m

Material PVC

10 11,83 m

ZD
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Profil DN 300 -34,13 m
Material Kamenina

Profil DN 400 — 36,84 m
Material Ocel

Mérny objekt 2 ks

A.4.8 Zakladni bilance stavby

Navrzend technologicka zafizeni nemaji naroky na dodavku materialt a surovin mimo materiél potfebny pro
béznou Gdrzbu a opravy zafizeni.

cov
VeSkeré potfebné energie po dobu stavby budou zajiStovany ze stavajicich siti.

Stavba nema pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni vefejné komunikac¢ni sité. Stavba
nema pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

Naroky na energie COV:
Pripojka NN bude vedena ze stavajici trafostanice, ve stejném trase, ale novym kabelem NN.

Stavba nema pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité. Stavba
nema pozadavky na kapacity elektronického komunika¢niho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

SO 16 Pripojka NN
Spotteba na COV bude upfesnéna ve zkusebnim provozu.
Ostatni SO a PS nebudou mit Zadné naroky na energie.

Z hlediska shirky zékona o odpadech ¢&. 185/2001 Sb. a katalogu odpad( €. 381/2001 Sb. budou pfi
vystavbé a provozu produkovany nasledujici odpady :

a) Prebytecna zemina vytlacena ulozenym potrubi

¢. odpadu : 17 0504

Nazev odpadu : Vykopova zemina nebo kameny

Pavod : Podzemni a inZenyrské stavitelstvi

Kategorie odpadu : O - ostatni odpad

Misto uréeni  : skladka odpadd majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
b) Odpad z ¢isténi stavajicich stok deStové kanalizace

¢. odpadu : 20 03 06

Néazev odpadu : Odpad z ¢isténi stok a destovych vpusti

Puavod : Cisténi stok a destovych vpusti

Kategorie odpadu : O - Ostatni odpad

Misto uréeni skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie

Kvéten 2014
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C) Vybourany povrch asfaltovych vozovek a chodnikd
¢. odpadu : 17 0302
Néazev odpadu : material z demolic vozovky — asfalt bez dehtu
Pavod : podzemni a inZenyrské stavitelstvi
Kategorie odpadu : O - ostatni odpad
Misto uréeni skladka odpadd majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
d) Vybourany povrch betonovych chodnikd
¢. odpadu : 170101
Nazev odpadu : Material z demolic vozovky
Puavod : Podzemni a inZzenyrské stavitelstvi
Kategorie odpadu :0
Misto uréeni sklddka odpadd majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
e) Vybourané kanaliza¢ni trouby a Sachty
¢. odpadu : 17 09 04
Néazev odpadu : Material z vybourané kanalizace (Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
taSek a keramickych vyrobki)
Pavod : Podzemni a inZenyrské stavitelstvi
Kategorie odpadt :0
Misto uréeni skladka odpadd majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
f) DalSi materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchli budou uloZzeny na skladkovych

plochach v prostoru stavenisté. Jedné se o:
vybourana dlazba z vozovek

vybourané dlazby z chodnikl

A.4.9 Z&kladni p fedpoklady stavby

Postup vystavby

Neni pfedem dan - bude stanoven na zékladé jednani mezi budoucim zhotovitelem, investorem a
generalnim projektantem.

Pri vystavbé kanalizacnich stok je tfeba postupovat tak, aby byly odpadni vody odvadény z ucelenych
samostatnych funkénich ¢asti, které mazou byt postupné predavany do predbézného uzivani.

Pri vystavbé gravitacnich stok je nutno postupovat ve vSech Usecich proti spadu. Soucasné s vystavbou stok
budou provadény i vystavby novych odbocek pro domovni pfipojky.

Rekonstrukce COV bude probihat v etapach. Po celou dobu rekonstrukce Cistirny odpadnich vod bude
zachovan provoz stavajici COV. Detailni feSeni etapizace vystavby bude provedeno v dalSim projektovém
stupni.

Kvéten 2014
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A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za
CISTIRNA ODPADNICH VOD

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16

KANALIZACE

SO 101

SO 101.1

SO 101.2

SO 101.3
SO 102

SO 102.1

S0 102.2
SO 103

SO 103.1

SO 103.2

SO 103.3
SO 104

SO 104.1

SO 104.2

SO 104.3
SO 105

SO 104.1

SO 104.2
SO 106

SO 106.1

SO 106.2

PRIPRAVA UZEMi A SADOVE UPRAVY
HRUBE PREDCISTENI

MECHANICKE PREDCISTENI A DESTOVA €S
REKONSTRUKCE DESTOVE ZDRZE
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO OBJEKTU COV
REKONSTRUKCE SPLASKOVE €S
STAVEBNI UPRAVY STAVAJICICH NADRZi
REKONSTRUKCE KALOVYCH POLI
DROBNE OBJEKTY

TRUBNi ROZVODY V €OV

STAVEBNI ELEKTROINSTALACE
KOMUNIKACE V COV

OPLOCENIi Cov

VZDUCHOTECHNIKA

ROZVODY VODY

PRIPOJKA NN

STOKA A0

Kanaliza¢ni stoky

Odbocky pro domovni pfipojky

Opravy mistnich komunikaci po vykopech
STOKA B1

Kanaliza¢ni stoka

Odbocky pro domovni pfipojky
STOKAE1

Kanaliza¢ni stoka

Odbocky pro domovni pfipojky

Opravy mistnich komunikaci po vykopech
STOKAF

Kanaliza¢ni stoka

Odbocky pro domovni pfipojky

Opravy mistnich komunikaci po vykopech
STOKA A

Kanaliza¢ni stoka

Opravy mistnich komunikaci po vykopech
NAPOJENI NEODKANALIZOVANYCH NEMOVITOSTI
Odbocky pro domovni pfipojky

Opravy mistnich komunikaci po vykopech

rizeni

ZD
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Clenéni stavby na PROVOZNi SOUBORY
CISTIRNA ODPADNICH VOD

PS
PS
PS
PS
PS

PS
PS

01
02
03
04
05

06
07

LAPAK ST ERKU A HRUBE P REDCISTENI
CERPACI STANICE A MECHANICKE P REDCISTENI
DESTOVA ZDRZ

BIOLOGICKE CISTENI

KALOVA NADRZ

ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST €OV
DISPECINK A RADIOVY P RENOS

ZD
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